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1 ÚVOD 

Předložená dokumentace „EKOPark Žabovřeské louky – projektová dokumentace“, byla 

zpracována na základě Smlouvy o dílo, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, se Statutárním městem Brno dne 27. 5. 2022. 

Projekt je zpracován v rámci projektu participativního rozpočtu „Dáme na vás“. Projektová 

dokumentace zahrnuje zpracování PD na stupeň DÚR (i realizační) na parkové, sadové a 

povrchové úpravy včetně umístění mobiliáře. 

Úkolem projektu bylo navázat na již zpracovaný Investiční záměr s názvem „FC Svratka Brno 

– Žabovřeské louky“, zpracované Atelier Fontes s.r.o. v březnu 2021.  

 

DUBEN 2023 – projekt byl na žádost investora upraven tak, aby byl dodržen zákon o ochraně 

ZPF a zamezilo se výpočtu odvodů ze ZPF pro pobytové plochy (původní projekt: SO 02 

Plochy pobytové: 02.2 Štěrkový trávník, 02.3 Drenáž, 02.4 Tréninková hrací plocha, 02.5 

Zázemí). V opraveném projektu tedy byly odstraněny veškeré pobytové plochy sportu, 

zpevněné plochy, dále veškeré pěšiny a chodníky, a s nimi související návaznosti. 

Po následné úpravě projektu a změně bilance zemin (z důvodu vyloučení SO 02), zůstává 

v návrhu pouze jedna plocha terénních úprav, a to plocha P1. Důvodem je požadavek investora 

na vyrovnanou bilanci zemin v rámci stavby. 

Vegetační úpravy zůstávají beze změn. 

Stavba „EKOPark Žabovřeské louky – projektová dokumentace“ je po úpravě tvořena pouze 

následujícími stavebními objekty:  

SO 01 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

• 01.1 Likvidace invazivních druhů 

• 01.2 Tůň 

• 01.3 Terénní úpravy P1 (P2, P3 pouze jako rezerva) 

• 01.4 Vegetační úpravy. 
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Identifikační údaje objektu 

Název stavby: EKOPark Žabovřeské louky – projektová dokumentace 

Název objektu: SO 01 Plochy přírodní 

2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

Pro navržené řešení bylo využito následujících podkladů: 

- Projektová dokumentace „FC Svratka Brno – Hřiště žabovřeské louky“ ve stupni investiční 

záměr zpracovaná zhotovitelem ATELIER FONTES, s.r.o. v březnu 2021, zpracovatel 

projektové dokumentace Ing. Hana Trtílková, autorizace Ing. Hana Trtílková, Ing. Tomáš 

Havlíček. 

- Geodetické zaměření zpracované zhotovitelem GEOtest, a.s. v červnu 2022, zpracovatel 

Ing. R. Brtník. 

- Podklady inženýrských sítí byly převzaty od správců sítí. 

- Katastrální mapa digitalizovaná v digitální formě z veřejně přístupného informačního 

systému ČUZK.  

- Informace o vlastnících dotčených pozemků z výpisu katastru nemovitostí IS ČUZK.  

- Informace poskytnuté zástupci objednatele a požadavky vzešlé z výrobních výborů, 

předprojektové a projektové přípravy. 

- Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

- Soubor platných zákonů, předpisů, norem. 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Navrženými úpravami vznikne prostor s vyšší biodiverzitou, který bude současně smysluplně 

využíván pro volnočasové aktivity. 

Technické řešení se skládá z těchto kroků: 

SO 01.1 Likvidace invazních druhů – v rámci tohoto objektu se vykácí invazní dřeviny; oproti 

původnímu projektu budou navíc ponechány dvě skupiny ořešáků. 

SO 01.2 Tůň – během realizace tohoto objektu dojde k vyhloubení tůní a litorální zóny, bude 

zhotovena průcezná hrázka a bude vystavěn přístup k vodní ploše. Následovat bude výsadba 

příbřežních makrofyt v prostoru litorální zóny tůně T1. 

SO 01.3 Terénní úpravy – zemina z výkopů bude použita k modelaci zemních valů v rámci 

vyznačených ploch P1až P3 (po úpravě projektu, duben 2023, jsou plochy P2 a P3 pro uložení 

zeminy pouze rezervní). 

SO 01.4 Vegetační úpravy – náhradní výsadba dřevin, osetí květnaté louky, osetí ploch a svahů 

– krajinný trávník. 
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3.1 Postup prací 

3.1.1 Zřízení přístupu stavby 

Stavba je přístupná z pozemků investora a z páteřní komunikace areálu. 

Přístup na stavbu po pozemcích investora: 

Parcelní číslo: 4889/1 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2914 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/69 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2514 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 4872/32, vyjeté koleje, šířka cca 4 m se užívá jako příjezdová cesta 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Žabovřesky [610470] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 3842 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: orná půda 
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Přístup na stavbu po páteřní komunikaci výrobního areálu: 

Přístup na stavbu je také možný po asfaltové silnici z ulice Veslařská, přes výrobní areál.  

Jedná se o zaužívaný přístup na stavbu po soukromých pozemcích, souhlasy vlastníků pozemků 

nejsou součástí PD. Dle sdělení MČ Brno-Žabovřesky vydali vlastníci dlouhodobě souhlas 

s přístupem do areálu po pozemcích komunikace. 

Jedná se o tyto parcely: 

5039 (LV60000), dále po soukromých parcelách 4841/39, 4841/15, 4841/16, 4841/18, 4841/17, 

4841/23 (LV60000), 4841/24, 4841/25, 4841/26, 4841/29, 4841/30, 4841/31, 4841/32, 

4841/22, 4841/21. 

V případě, že by došlo k poškození jakékoli komunikace mimo obvod staveniště dopravou 

stavby, bude tato komunikace uvedena do původního stavu, a to po domluvě s vlastníkem ihned 

nebo po ukončení stavby. 

Během stavby budou přístupové komunikace pravidelně čištěny a po ukončení prací budou 

uvedeny do původního stavu. 

Po dobu stavby bude stání a parkování vozidel stavby řešeno na vybraných místech staveniště. 

Po ukončení výstavby nebude žádný objekt přístupný pro veřejnou motorovou dopravu. 

Dopravní obslužnost území se po provedení stavby nijak nemění. 

3.1.2 Přípravné práce 

Vlastní stavbě budou předcházet přípravné práce. V rámci přípravných prací bude stavba 

vytyčena. Za přítomnosti AD a TDI bude definitivně odsouhlasen rozsah kácení dřevin.  

3.1.3 Vytyčení technické infrastruktury 

Všechny inženýrské sítě musí být před započetím výkopových prací vytyčeny jejich správci, 

výkopové práce v prostoru stávajících sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, 

křížená vedení budou zabezpečena proti porušení vyvěšením a obedněním. Křížení potrubí se 

stávajícími sítěmi musí respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. 

3.1.4 Postup výstavby 

Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé 

dílčí práce. 

− Vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby. Před 

zahájením prací bude jasně vymezen obvod staveniště, za jehož hranicí nebudou 

prováděny žádné zásahy (skrývky, deponie, zpevnění, skladování materiálu, pohyb 

mechanizace) 

− Vytyčení stavby, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

− SO 01.1 Likvidace invazních druhů – kácení bude provedeno v období vegetačního 

klidu (obecně lze toto období vymezit časovým úsekem od 1. října do 15. března 

běžného roku) 

− Dřeviny určené k ponechání je nutné označit po skutečném zaměření stavby, tyto 

dřeviny je nutné v rámci staveniště ochránit viz kapitola 3.2.4.6 Ochrana stromů v okolí 

staveniště 
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− SO 01.2 Tůň 

o vyhloubení tůní a litorální zóny, krátkodobé uložení zeminy na pozemku stavby 

o nepravidelná úprava dna 

o výsadba příbřežních makrofyt v prostoru litorální zóny 

o zhotovení průcezné hrázky 

o přístup k vodní ploše  

▪ výkop rýh a jam pro založení zpevněné plochy 

▪ zpevnění břehu tůně palisádou z dřevěných kuláčů 

▪ provedení konstrukce zpevněné plochy 

− SO 01.3 Terénní úpravy – zemina z výkopů bude použita k modelaci zemních valů 

v rámci vyznačených ploch P1až P3 (po úpravě projektu, duben 2023, jsou plochy P2 a 

P3 pro uložení zeminy pouze rezervní). 

− SO 01.4 Vegetační úpravy 

o náhradní výsadba dřevin 

o osetí květnaté louky  

o osetí ploch a svahů – krajinný trávník 

− Uvedení přístupových cest do původního stavu 

− Úřední kolaudace stavby 

− Likvidace zařízení staveniště 

− Předání stavby do užívání. 

 

Při realizaci záměru, zejména kácení stromů, musí být technologie prací volena tak, aby 

byly minimalizovány škody na perspektivních dřevinách, které vytvoří kostru budoucího 

porostu.  

 

Podrobnější postup a určení priority jednotlivých stavebních objektů si po dohodě s investorem 

zpracuje dodavatel stavby. 

3.2 SO 01 Plochy přírodní 

3.2.1 SO 01.1 Likvidace invazních druhů 

Celá řešená plocha je porostlá náletovými porosty javoru jasanolistého (Acer negundo), který 

ve vysoké míře roste i v nesekaných ruderálních porostech a dále se tak může rozšiřovat.  Dále 

se jedná o několik jedinců pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima) a topolu kanadského 

(Populus x canadensis).  

Monokultury vytváří také byliny, které se nekontrolovaně rozšiřují. Ve východní části území je 

rozšířen zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a spolu s astřičkou kopinatou 

(Symphyotrichum lanceolatum) vytváří velkou pokryvnost a hodně biomasy – absence sečení 

zvyšuje jejich rozšiřování.  

Vzhledem k postupu prací na této lokalitě nelze dodržet postup stanovený standardem AOPK 

ČR SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin, kdy je doporučeno u Acer 

negundo a Ailanthus altissima použít metodu kroužkování (cca 3 roky) nebo zatřít pařezy 

herbicidem. Zde dojde ke kácení dřevin a následnému odstranění pařezů tak, aby na ploše 
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mohlo dojít k terénním úpravám.  Je nutné dbát na opatrné nakládání s rostlinným odpadem a 

zeminou kontaminovanou oddenky nebo semeny. 

Z pokácené hmoty bude oddělena hmota obsahující semena, která bude odvezena. Ostatní 

dřevěná hmota bude využita na místě. Kmeny a větší větve budou využity na zhotovení 

mobiliáře, větve budou štěpkovány. Štěpka bude využita k zamulčování závlahové mísy u 

výsadeb. Štěpka však musí být minimálně měsíc odleželá a projít fermentací. Štěpka nesmí 

obsahovat semena. 

Náletové dřeviny samozřejmě rostou i na sousedních pozemcích, proto je velká 

pravděpodobnost, že dřeviny budou znovu zplaňovat – je proto nutné udržovat plochy vhodným 

typem sečení a selektivní likvidací zmlazujících nežádoucích dřevin.  

Návrh vychází ze zásahu daném v Investičním záměru, 2021 – pro který bylo vydáno závazné 

stanovisko Úřadem městské části Brno–Žabovřesky, odbor veřejných služeb pod ČJ: MCBZAB 

04310/22/OVS/SVOL ze dne 10.5.2022. V tomto stanovisku byl vydán souhlas s kácením 

dřevin a byla stanovena náhradní výsadba (viz příloha E.1). Jednalo se celkem o 44 stromů s 

průměrem větším jak 25 cm a 3 stromovo-keřové skupiny o rozloze 3174; 1989 a 2939 m2 na 

pozemcích p.č. 4872/1 a 4872/66 v k.ú. Žabovřesky. 

 

Oproti Investičnímu záměru je rozdíl v m2 stromo-keřových skupin (nyní 9 160 m2) a v počtu 

stromů se jedná celkem o 27 stromů, které mají obvod nad 80 cm. Tato odchylka je dána 

ponecháním ořešáků na místě. 

 

Po prohlídce území projektanty byly na lokalitě vytipovány ořešáky (Juglans regia), u kterých 

bude snaha je v maximální míře zachovat. Jedná se o severovýchodní cíp stromové skupiny 

v blízkosti valu P2. 

Další skupina ořešáků k ponechání se nachází na jihovýchodní straně, která navazuje na 

stávající zahrádkářskou oblast. Ponecháním několika dřevin zajistíme odclonění území do 

doby, než se zapojí nová vegetace.   

Inventarizační tabulka je součástí přílohy této technické zprávy. Inventarizace a návrh kácení 

jsou graficky zpracovány v příloze D.1.6 SO 01.1 Likvidace invazních druhů. 

 

Kácení dřevin je vhodné provést v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. 

Tím bude také zajištěna ochrana ptáků dle zákona o ochraně přírody, neboť dle § 5a tohoto 

zákona nesmí při realizaci záměru dojít k úmyslnému poškozování, ničení hnízd a vajec nebo 

odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících 

ptáků. V případě kácení dřevin v době hnízdění ptactva (tj. od 1. 4. do 31. 8. běžného roku) by 

bylo nutné porost nejprve prohlédnout, zda se na něm nevyskytují osídlená ptačí hnízda. V 

případě zjištění jejich výskytu je nutné s kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění. 

 

Management likvidace invazních druhů:  

Pro management odstraněných dřevin je nezbytná následná 3–5letá péče. 
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3.2.2 SO 01.2 Tůň 

Tento stavební objekt sestává z následujících částí: 

o Tůň T1 

o Litorální zóna pro tůň T1 

o Přístup k vodní ploše. 

3.2.2.1 Tůň T1 

Na parcele p. č. 4872/66, která je v majetku města Brna, s vedenou kulturou trvalý travní porost, 

budou provedeny terénní úpravy. V rámci těchto prací bude vybudována nová vodní plocha. 

Tvar a rozměry vodní plochy nejsou striktně určeny a mohou se upravit dle aktuálních potřeb 

na místě. Vodní plocha nebude mít žádný přítok a odtok, bude dotována podzemní vodou. 

Tůně jsou terénní prohlubně zaplněné vodou, které jsou nevypustitelné a nejsou tvořeny 

vzdouvacím účinkem hráze. U tůně může docházet k poměrně rychlému zazemňování. V 

okolním terénu může docházet k zamokření. 

V průběhu zemních prací je potřeba hlídat hladinu podzemní vody, měřit její ustálenou hladinu 

a dle aktuálního stavu upravovat jednotlivé hloubky v tůni.  

Břehy tůně jsou navrženy ve sklonu 1:3 až 1:8. 

Dno při maximální hloubce 1,50 m je navrženo na kótě 205,85 m n. m. 

Dno při maximální hloubce 0,75 m je navrženo na kótě 206,60 m n. m. 

Dno bude vytvořeno nepravidelně, s pomístně zahloubenými tůněmi, o hloubce  

cca 0,30 m. 

Břehy tůně T1 budou ohumusovány a osety travní směsí, která je vhodná do vlhkých poměrů. 

Travní směs na březích tůně bude také plnit ochrannou a protierozní funkci. 

V části zpevněného přístupu k vodní ploše jsou břehy navrženy kolmo na dno tůně a budou 

zpevněny palisádou z dřevěných kůlů. 

 

Parametry tůně T1 

Kóta hladiny 207,35 m n. m. 

Kóta nejhlubšího dna 205,85 m n. m. 

Maximální hloubka 1,50 m 

Plocha hladiny  1 117 m2 

Objem výkopu  664 m3 

3.2.2.2 Litorální zóna pro tůň T1 

V rámci biologické stabilizace a estetického a ekologického zhodnocení nového biotopu je 

navržena výsadba vegetace do litorální části tůně. 

Neprůtočná tůň je závislá na hladině podzemní vody a atmosférických srážkách. Vzhledem 

k diverzifikaci hloubky v tůni lze předpokládat, že dojde na stanovišti k rozvoji fauny, 

například vážek, které pro vývoj larev potřebují tůně s hloubkou alespoň 1 m. Lokalita dále 

umožní rozvoj žab a dalších obojživelníků, a na nich vázaných predátorů. Rozvoji fauny 

pomůže také litorální část, ve které se mohou vyvíjet jednotlivá vývojová stádia živočichů.  
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Vodní a bahenní rostliny udržují zdravé prostředí ve vodě a v jejím okolí, přispívají k produkci 

kyslíku, jsou důležitými konkurenty řas a podporují samočistící funkci v tůni. Rostliny 

poskytují vodním živočichům úkryt, potravu a prostor pro rozmnožování, květy rostlin lákají 

hmyz.  

Plocha litorální části zabírá 135,1 m2. Litorální část nebude celá osázena rostlinami, počítá se 

se samovolným rozrůstáním rostlin a vytvořením zapojeného biotopu během několika let. 

 

Rostliny budou vysázeny ve sponu 5 ks/m2 v homogenních skupinkách. Konečný počet rostlin 

je závislý na cílové podobě vybudované tůně a na skutečné hladině tůně po její realizaci. 

Navrženo k výsadbě je cca 300 rostlin.  

Litorální pásmo bude osázeno hygrofyty a hydrofyty uvedenými v následující tabulce.  

Navržený rostlinný materiál – tůň T1 

Botanický název 
Výška 

rostliny 

Hloubka 

vody 

Velikost 

sazenice 

Počet ks 

celkem 

Plocha 

v m2 

Acorus calamus (puškvorec obecný) 100 cm 0–30 cm K9 26 5 

Ranunculus lingua (pryskyřník velký) 60–120 cm 0–30 cm K9 26 5 

Butomus umbelatus (šmel okoličnatý) 150 cm 5–40 cm K9 26 5 

Hippuris vulgaris (prustka obecná) 150 cm 0–50 cm K9 40 5 

Schoenoplectus lacustris (skřípinec 

jezerní) 
200 cm 5–60 cm K9 40 5 

Iris pseudacorus (kosatec žlutý) 50–150 cm 0–30 cm K9 26 5 

Typha angustifolia (orobinec úzkolistý) 250 cm 0–100 cm K9 50 10 

Lythrum salicaria (kyprej vrbice) 
100–150 

cm 
0–30 cm K9 26 5 

Nuphar lutea (stulík žlutý)   K9 26 5 

Persicaria amphibia (rdesno 

obojživelné) 
  K9 15 3 

 

Průcezná hrázka: 

Pro oddělení litorální zóny od prostoru tůně bude mezi tyto objekty umístěna průcezná hrázka 

ze záhozu z lomového kamene, o hmotnosti 80-200 kg, na filtrační vrstvě fr. 32/63, tl. 200 mm. 

Průcezná hrázka bude realizována tak, aby docházelo ke komunikaci vody litorální zóny a tůně, 

a zároveň aby hrázka tvořila překážku pro větší živočichy. 

3.2.2.3 Přístup k vodní ploše 

Při severovýchodním břehu tůně T1 bude zřízen zpevněný přístup k vodní ploše. Plochu 72 m2 

na kótě 207,55 m n. m. bude tvořit přírodní kamenná dlažba položené na sucho, do drceného 

kameniva. Lože dlažby z kameniva bude od zhutněné zemní pláně odděleno separační tkanou 

geotextílií (PP, pevnost v tahu min. 30 kN/m) s vytažením okraje nad úroveň vodní hladiny 

v tůni (proti vymílací opatření). Stabilizace hrany tůně v místě zpevněné plochy bude 

provedena palisádou z dřevěné frézované kulatiny Ø 200 mm, dl. 2,90 m v celkové délce 
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21,6 m. Výškový rozdíl mezi květnatou loukou a zpevněnou plochou bude překonán schodem 

z přírodní kamenné dlažby položené na sucho, do lože z drceného kameniva, o výšce 0,10 m. 

3.2.3 SO 01.3 Terénní úpravy P1 (P2, P3 pouze jako rezervní) 

Původně byly navrženy v projektu 3 terénní valy P1-P3. Maximální výška uložení zeminy 

z výkopu byla stanovena na 209,00 m n. m.  

Po úpravě projektu a následné změně bilance zemin (z důvodu vyloučení SO 02 z návrhu), 

zůstává pro ukládání zeminy pouze plocha P1. Důvodem je požadavek investora na 

vyrovnanou bilanci zemin v rámci stavby. 

Oproti předchozímu řešení Investičního záměru (Atelier Fontes) tento projekt počítá 

s prostupností území právě ze západní strany, kde je v současnosti umístěna branka v oplocení. 

Proto bude přístup zachován a terénní modelace bude přirozeně doplňovat terén, a přitom 

vytvářet optickou bariéru od okolních parcel. 

Terénní val P1: 

Je navržen se střední výškou 0,5 m a s bilancí 664 m2 zeminy. Pokud bude mít investor možnost 

(v průběhu prací, avšak před výsadbou) získat zeminu bez vynaložení investičních prostředků, 

je možno val P1 dosypat, a to do maximální výšky 209 m n.m. Pro tuto konečnou výšku chybí 

nyní na valu P1 cca 125 m3 zeminy, při střední výšce 0,6 m. 

Současná výška území se pohybuje okolo 207,5 – 208 m n.m. 

Zemina bude do navržených ploch ukládána po vrstvách, hutněna pojezdem. 

Sklony svahů terénních úprav budou 1:2,5.  

Předpokládá se vyrovnaná bilance kubatur výkopu a násypu. 

Parametry ploch pro ukládání zeminy z výkopu Tabulka č.3.2.3–1 

 
 P1 P2 P3 

výměra [m2] 1259 1655 507 

max. výšková kóta [m n. m.] 209 209 209 

sklon svahu 1:2,5 1:2,5 1:2,5 

parcela 4872/66 4872/1 4872/1 

odhad dle bilance:  

objem = plocha krát střední 

výška 0,5 m 

664 0 0 

střední výška valu při 

současné bilanci zeminy 664 

m3 

0,5 0 0 

potřebné množství zeminy pro 

ideální vytvoření valů P1-P3, 

při střední výšce 0,6 m 

755,4 993 304,2 
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 P1 P2 P3 

poznámka 

Po úpravě projektu a 

vyloučení SO 02 z 

návrhu zůstává v návrhu 

pouze tato plocha P1 pro 

ukládání zeminy (jako 

jediná z původních tří), a 

to z důvodu potřeby 

vyrovnané bilance zemin 

v rámci stavby 

(požadavek investora) 

 

Pokud bude mít investor 

možnost (v průběhu 

prací, před výsadbou) 

získat zeminu bez 

vyložení investičních 

prostředků, je možno val 

dosypat, a to do 

maximální výšky 209 m 

n.m. 

Jedná se o dalších cca 

88 m3 zeminy, při 

střední výšce 0,6 m. 

Po vyloučení SO 02 z 

návrhu projektu není 

dostatek zeminy pro 

vytvoření valu P2. 

 

Pokud bude mít investor 

možnost (v průběhu 

prací, před výsadbou) 

získat zeminu bez 

vyložení investičních 

prostředků, je možno val 

vytvořit, a to do 

maximální výšky 209 m 

n.m. 

 

Jedná se o cca 990 m3 

zeminy, při střední 

výšce 0,6 m. 

Po vyloučení SO 02 z 

návrhu projektu není 

dostatek zeminy pro 

vytvoření valu P3. 

 

Pokud bude mít investor 

možnost (v průběhu 

prací, před výsadbou) 

získat zeminu bez 

vyložení investičních 

prostředků, je možno val 

vytvořit, a to do 

maximální výšky 209 m 

n.m. 

 

Jedná se o cca 300 m3 

zeminy, při střední 

výšce 0,6 m. 

3.2.4 SO 01.4 Vegetační úpravy 

Primárním cílem vegetačních úprav v řešeném území je zvýšit biodiverzitu a utlumit tlak rostlin 

a dřevin, které mají tendenci zarůstat invazně degradované území, avšak nejsou přínosné pro 

zvýšení biodiverzity. Po prohlídce lokality byly projektanty vytipovány ořešáky (Juglans 

regia), u kterých bude snaha je v maximální míře zachovat. Jedná se o severovýchodní cíp 

stromové skupiny. Další skupina ořešáků k ponechání se nachází na jihovýchodní straně, která 

navazuje na stávající zahrádkářskou oblast. Ponecháním několika dřevin docílíme vizuálního 

odclonění lokality do doby, než se zapojí nová vegetace. Výhodou také bude různé věkové 

rozložení skupin dřevin.  

Dřeviny určené k ponechání je nutné označit po skutečném zaměření stavby.  

Tyto dřeviny je nutné v rámci staveniště ochránit, viz kapitola 3.2.4.6 Ochrana stromů v 

okolí staveniště 

3.2.4.1 Výsadby dřevin a keřů 

Návrh vychází ze zásahu daném v Investičním záměru, 2021 – pro který bylo vydáno závazné 

stanovisko Úřadem městské části Brno–Žabovřesky, odbor veřejných služeb pod ČJ: MCBZAB 

04310/22/OVS/SVOL ze dne 10.5.2022. V tomto stanovisku byla stanovena náhradní výsadba 

(viz příloha E.1).  

Dřevinné lemy 

Ohraničují zájmové území ze strany od asfaltové silnice a areálu stavebnin. Jedná se o výsadby 

vzrostlých dřevin alejového typu s podsadbou keřů. Touto kombinací vznikne víceúrovňové 

společenstvo tvořící přirozenou „zelenou“ bariéru, kterou bude území chráněno. 

Na výsadby budou použity stanovištně vhodné druhy dřevin: 
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• Stromy – třešeň ptačí (Prunus avium), lípa malolistá (Tilia cordata) 

• Původní keře – ptačí zob obecný (Ligustrum vulgaris) a brslen evropský 

(Euonymus europaeus) 

Porosty dřevin lesoparkového typu 

Porosty, které budou pokrývat západní a jihozápadní část území, jsou navrženy tak, aby 

vytvořily lesopark s přirozenou druhovou skladbou vhodnou na tato stanoviště. Výsadba bude 

probíhat v konečném sponu, bude podseta krajinným trávníkem vhodným do stínu. 

Dojde k výsadbě solitérních dubů na jižním cípu pozemku a také v květnaté louce.  

• Kosterní dřeviny: dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa 

malolistá (Tilia cordata) 

• Přimíšené dřeviny: habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), 

javor mléč (Acer platanoides), jilm habrolistý (Ulmus minor), případně střemcha 

hroznovitá (Prunus padus). 

• Keře: svída krvavá (Swida sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), brslen 

evropský (Euonymus europaeus), bez černý (Sambucus nigra). 

 

Společenstvo dřevinných lemů a porostů lesoparkového typu se bude přirozeně prolínat tak, 

aby i kompozičně i biologicky byly výsadby hodnotné.  

I přesto, že dojde k velkému kácení nehodnotných dřevin, je cílem vznik stabilního společenství 

dřevin a keřů. Tím, že dojde k zachování některých dřevin a k dosadbě různých typů výpěstků, 

se budou porosty vyvíjet přirozeně. 

Náhradní výsadby vychází ze závazného stanoviska (viz E.1) a jsou graficky zpracovány viz 

příloha D.1.6 SO 01.4 Vegetační úpravy. Počty dřevin jsou jasně dané, umístění dřevin na ploše 

se může změnit dle finálních terénních modelací.  

 

Dřeviny 

počet kusů latinský název český název specifikace 

9 ks Prunus avium třešeň ptačí 12–14, 14–16 

9 ks Tilia cordata lípa malolistá 12–14, 14–16 

11 ks Quercus robur dub letní 120–150 

8 ks Fraxinus excelsior jasan ztepilý 120–150 

8 ks Tilia cordata lípa malolistá 120–150 

5 ks Carpinus betulus habr obecný 120–150 

5 ks Acer campestre javor babyka 120–150 

5 ks Acer platanoides javor mléč 120–150 

5 ks Ulmus minor jilm habrolistý 120–150 

3 ks Prunus padus střemcha hroznovitá 120–150 

Keře 

počet kusů latinský název český název specifikace 

10 ks Ligustrum vulgare ptačí zob evropský 60–100 
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10 ks Euonymus europaeus brslen evropský 60–100 

50 ks Ligustrum vulgare ptačí zob evropský 40–60 

30 ks Euonymus europaeus brslen evropský 40–60 

20 ks Swida sanguinea svída krvavá 40–60 

50 ks Crataegus laevigata/ monogyna hloh obecný/jednosemenný 40–60 

➢ Příprava území pro výsadby 

Plochy určené k ozelenění je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy vyčistit od všech 

nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a od rostlinných zbytků invazních 

dřevin.  

Před a po výsadbě dojde k lokální přípravě půdy, tj. nakypření plochy okolo sazenice a 

vytvoření závlahové kondenzační mísy pro zlepšení vodního režimu v nejbližším okolí 

sazenice. 

➢ Výsadbový materiál 

Porosty zakládáme výsadbou dřevin I. jakosti (vysokokmeny a špičáky). Důvodem pro tento 

výběr výsadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě, a tím pádem urychlení 

funkčnosti porostu, ale také větší pravděpodobnost uchycení rostlin po výsadbě. Pro výsadby 

doporučujeme zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, nejlépe z 

regionu. 

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny pěstované ve školce. Tyto dřeviny musí mít 

odpovídající kvalitu. Ze školky je nutné je přepravit vhodným dopravním prostředkem, 

chráněné proti vyschnutí, slunečním paprskům a větru. Přeprava nesmí probíhat při teplotách 

nad 25 °C a teplotách nižších než –2 °C. 

Konkrétní dřeviny dle specifikace budou dodány v obvodech 12–14 nebo 14–16, špičáky ve 

velikosti 125–150 (dle závazného stanoviska). 

Pro výsadbu keřů budou použity výpěstky I. jakosti, minimální požadovaná výška dřeviny je 

40–60 cm a 60–100 cm, se třemi až pěti výhony (dle závazného stanoviska). 

Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci a bez 

mechanického poškození. Dbáme na to, aby veškerý materiál byl v bezplevelné zemině, s dobře 

prokořeněným substrátem v kontejneru nebo balu. Rostliny by neměly být zavadlé, zapařené, 

napadené chorobami či škůdci. Výsadbový materiál by měl být jednotný ve velikosti a kvalitě. 

Výsadbový materiál bude přesně odpovídat v rámci rodu a druhu. Jakékoliv případné změny 

budou konzultovány s autorem projektu a dále s odborem veřejných služeb ÚMČ Brno – 

Žabovřesky.  

Na lokalitě budou sázeny dřeviny přirozené druhové skladby dle ekologických podmínek 

stanoviště. Výsadbě dřevin bude předcházet již zmíněná příprava stanoviště a vytyčovací práce. 

➢ Zakládání výsadeb 

Předpokladem dobré ujímavosti vzrostlých dřevin je jejich řádná příprava před přesazením, 

dodržení správné technologie přesazování podle daných podmínek a dále kvalita přípravy 

cílového stanoviště a následné ošetření po výsadbě. 

- termín výsadby: Při určení nejvhodnějšího termínu je třeba brát v úvahu druhově podmíněné 

vlastnosti jednotlivých taxonů dřevin. Listnaté dřeviny vysazujeme buď na jaře od rozmrznutí 
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půdy do rašení, nebo na podzim od opadu listů do zámrazu. Nejlepší výsledky vykazuje výsadba 

v době, kdy jsou nízké teploty mezi 7 až 10 °C, při nichž je nízký výpar a slabá transpirace.  

Výsadbové jamky budou vykopány podle normy, minimálně v šířce 1,5× větší oproti 

kořenovému balu jednotlivých dřevin. 

Ke každému keři bude umístěn signalizační kolík, který bude rostliny vizuálně chránit při 

sečení.  

Do výsadbové jámy bude aplikován vícesložkový půdní kondicionér v množství 0,5 kg na 

strom (promíchat s vyhloubenou zeminou a použít na dno jámy a na zasypání). Doporučujeme 

TerraCottem či jiné podobné, předem schválené projektantem. 

➢ Hustota výsadby  

Hustota výsadby u vzrostlých dřevin a keřů by měla být konečná, není počítáno s probírkou. 

Při výsadbě bude dodržena vzdálenost výsadby dle § 1017 zákona č. 89/2012 Sb. od sousedních 

pozemků, u vzrostlých dřevin 3 m a u keřů 1,5 m. 

➢ Nadzemní kotvení 

Tři kůly (v případě vysokokmenů) a dva kůly (v případě špičáků) zatloukáme ve svislém směru 

tak, aby v jamce zbyl dostatečný prostor na umístění kořenového systému. Kmen se poté 

přiváže ke kůlu úvazkem (cca 0,5 m/strom), který kmen nesvírá. Použitým materiálem k úvazu 

stromů bude zahradnická páska (bavlněná) široká alespoň 3 cm, aby nedocházelo ke škrcení 

kmene dřeviny při poryvech větru. Úvazek musí být pod korunou nově sázeného stromu. Při 

kotvení stromů ke třem kůlům použijeme dřevěné příčky pro zpevnění. 

➢ Individuální ochrana dřevin 

Velmi vážným nebezpečím pro výsadby je zvěř. Lokalita Žabovřeské louky je na pomezí mezi 

zastavěnou a nezastavěnou částí. V okolí se nacházejí pozemky, kde je možné vidět zajíce. Pro 

bezpečnost výsadeb navrhujeme realizovat ochranu dřevin. K výpěstkům 1200150150 bude 

použito pevné drátěné pletivo ochranné výšky 120 cm, které bude umístěno okolo kmínku 

sazenice a zafixováno bude ke kůlu proti vysunutí směrem vzhůru úvazkem z drátu či motouzu. 

K vysokokmenům bude použito pletivo výšky 160 cm.  

➢ Zálivka 

Stromy: zálivka bude provedena během výsadby v množství, které bude respektovat aktuální 

klimatické podmínky. Doporučené dávkování je 6 × 50 l/strom ve vegetačním období od 

výsadby.  

Keře: Doporučené dávkování je 6 × 10 l/keř ve vegetačním období od výsadby. 

Vhodný je většinou cyklus 6-8 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. Četnost 

zálivek se ve druhém roce snižuje na 3-6. 

➢ Mulčování části výsadby 

Plochy keřů a závlahové mísy stromů budou po výsadbě plošně zamulčovány drcenou borkou 

do výšky 10 cm. Mulč bude rozprostřen tak, aby se nedotýkal sazenic. 

Stromy: budou zamulčovány doporučeným množstvím dřevní štěpky 0,1 m3. Sazenice se 

zamulčují ve vrstvě maximálně 10 cm, která zajistí zadržování vlhkosti v okolí kořenového 

systému rostliny a zajistí zamezení prorůstání konkurenčních plevelů. Velikost bude 1 m2. 
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Keře: báze kmínku bude obložena mulčem do vzdálenosti 20 cm o výšce neslehlého mulče 

10 cm. 

Doporučujeme použít dřevní štěpku z likvidace dřevní hmoty při kácení dřevin. Z pokácené 

hmoty bude oddělena hmota obsahující semena (větve samic), která bude odvezena, ostatní 

bude využita na místě.  Štěpka, která nesmí obsahovat semena, bude využita k mulčování 

výsadeb.  

3.2.4.2 Květnatá louka 

Celá řešená plocha bude zatravněna. Na ploše cca 1020 m2 je navržena květnatá louka. Jedná 

se o travinobylinnou luční směs, která bude vyseta do blízkosti tůně, aby došlo k podpoře 

lokální biodiverzity. 

V případě potřeby se oseté plochy kropí. Až do převzetí se porosty pravidelně sečou/ dle travní 

směsi. 

Trávy, tvořící 90% mají následující složení: psineček obecný (Agrostis capillaris), psineček 

veliký (Agrostis gigantea ), psárka luční (Alopecurus pratensis), ovsík vyvýšený 

(Arrhenatherum elatius), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), kostřava luční (Festuca 

pratensis), kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra), kostřava červená (Festuca rubra 

trichophylla), kostřava červená (Festuca rubra trichophylla), kostřava červená trsnatá (Festuca 

rubra commutata), kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla), jílek vytrvalý (Lolium perenne), 

bojínek luční (Phleum pratense), lipnice luční (Poa pratensis). 

Byliny jsou ve směsi zastoupeny  6,5 %: řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), řebříček obecný 

(Achillea millefolium), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), šedivka šedá (Berteroa incana), 

kmín kořenný (Carum carvi), chrpa modrá (Centaurea cyanus), chrpa luční (Centaurea jacea), 

mrkev obecná (Daucus carota), svízel bílý (Galium album), chrastavec rolní (Knautia 

arvensis), máchelka podzimní (Leontodon autumnalis), kopretina irkutská (Leucanthemum 

vulgare), sléz pižmový (Malva moschata), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), 

dobromysl obecná (Origanum vulgare), mák vlčí (Papaver rhoeas), jitrocel kopinatý (Plantago 

lanceolata), jitrocel prostřední (Plantago media), šalvěj luční (Salvia pratensis), krvavec menší 

(Sanguisorba minor), silenka dvoudomá (Silene dioica), silenka nadmutá (Silene vulgaris), kozí 

brada luční (Tragopogon pratensis). 

Jeteloviny jsou zastoupeny 3,5 %: úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), štírovník růžkatý 

(Lotus corniculatus), tolice dětelová (Medicago lupulina), vičenec ligrus (Onobrychis 

viciifolia), jetel luční (Trifolium pratense).  

3.2.4.3 Krajinný trávník 

Krajinný trávník bude vyset na celkové ploše 18 548 m2. V zájmovém území bude vysetý na 

otevřené přírodní plochy a území mezi stromy lesoparkových porostů (kromě plochy květnaté 

louky). 

V případě potřeby se oseté plochy kropí. Až do převzetí se porosty pravidelně sečou/ dle travní 

směsi. 

Trávy, tvořící 96% mají následující složení: psineček obecný (Agrostis capillaris), poháňka 

hřebenitá (Cynosurus cristatus), kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra), kostřava 

červená (Festuca rubra trichophylla), kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata), 

kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla), lipnice luční (Poa pratensis). 

Byliny jsou ve směsi zastoupeny 3,5 %: řebříček obecný (Achillea millefolium), hvozdík 

kropenatý (Dianthus deltoides), svízel bílý (Galium album), svízel syřišťový (Galium verum), 
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máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), jitrocel 

prostřední (Plantago media), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), pryskyřník hlíznatý 

(Ranunculus bulbosus), krvavec menší (Sanguisorba minor), mateřídouška vejčitá (Thymus 

pulegioides). 

Jeteloviny jsou zastoupeny doplňkově 0,5 %: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), tolice 

dětelová (Medicago lupulina), jetel plazivý (Trifolium repens). 

➢ Povýsadbová udržovací péče o travnaté plochy 

Péče o trávníky bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. 

Péče se liší dle použité travinobyliné směsi. Kosení bude prováděno minimálně 2 x ročně 

(květnatá louka), v intenzivněji udržovaných travnatých plochách 6 x ročně. Výška seče bude 

5–7 cm. Kosen bude trávník i na svazích terénní modelace a na zatravněných částech břehů 

tůní, aby nedocházelo k nežádoucímu samovolnému šíření nevhodných rostlin v lokalitě. Při 

kosení travnatých ploch nesmí být poškozeny výsadby dřevin „dočišťováním“ v jejich 

bezprostřední blízkosti strunovými sekačkami nebo křovinořezy! 

Krajinný trávník je vhodné síct metodou tzv. mozaikové seče – mělo by být pokoseno zhruba 

80 % plochy trávníků. Nekosené a kosené plochy musí být střídány, žádné místo by nemělo 

zůstat neposečeno déle než jednu sezónu. Při mozaikové seči je vhodné vytvářet jak rozsáhlejší 

kompaktní porosty, tak menší travnaté plochy v pokosené ploše. Bude tak zajištěn dostatek 

lučních rostlin, které budou sloužit jako potrava pro bezobratlé živočichy a zároveň se vytvoří 

různorodá a mnohdy zajímavá struktura stanoviště. Ponechané nepokosené plochy mohou 

sloužit jako útočiště dalším ohroženým druhům. 

3.2.4.4 Následná péče o výsadby 

Výsadby budou udržovány v co nejvíce bezplevelném stavu, aby došlo ke správnému vývoji 

sazenic – předpokládá se mechanické odplevelení. Odumřelé a poškozené větve a výmladky 

z podnoží musí být odřezány. Stav kůlů a úvazků musí být pravidelně kontrolován, aby nedošlo 

k zarostení úvazků do kmene. Stejně tak musí být průběžně sledován zdravotní stav výsadeb.  

Navrhujeme následující péči o výsadby, tj. péči 3 roky po výsadbě: 

- výchovný řez (u špičáků pracujeme na založení koruny cca 1,8- 2 m, dle místa výsadby.) 

- vyžínání kolem stromů a keřů 

- zálivka 

- oprava kotvení, kontrola úvazku, oprava ochrany kmene před zvěří 

- doplnění uhynulých jedinců. 

• Výchovný řez 

Výchovný řez bude proveden dle platných předpisů.  

• Vyžínání kolem stromů a keřů 

Sečení trávníku při výšce travního porostu 8–10 cm, odstranění buřeně bude provedeno 1–2× 

za rok. Vhodné měsíce pro údržbu jsou s ohledem na konkrétní klimatické podmínky květen 

a srpen. Je nutno bezpodmínečně dbát na to, aby nedošlo k poškození sazenic. Do tří let se 

počítá s tím, že stromky dostatečně odrostou konkurenci buřeně. Na ploše se stabilizuje vláhový 

režim. 



EKOPark Žabovřeské louky – 

projektová dokumentace 
DUR+DSP, v rozsahu DPS D.1.1 Technická zpráva SO 01 duben 2023 

 

Objednatel: Statutární město Brno 19 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

• Zálivka 

V závislosti na klimatických podmínkách jednotlivých let je u stromů doporučena zálivka 

alespoň 2x ročně, nebudou-li současné povětrnostní podmínky vyžadovat zálivku častější. 

V tomto případě bude zálivku nutno provádět vždy, když si to okolnosti budou vyžadovat, aby 

výsadby prosperovaly a nebyla ohrožena jejich vitalita. 

Zálivka bude provedena během výsadby v množství, které bude respektovat aktuální klimatické 

podmínky. 

• Oprava kotvení, kontrola úvazku 

Každý rok po zimě bude opraveno kotvení dřeviny a zkontrolován úvazek. Bude-li třeba, 

vymění se ochrana kmene či kůly. 

• Doplnění uhynulých jedinců 

Každý rok na podzim, či brzkém jaře je plánováno doplnění uhynulých kusů. V následné péči 

se počítá na první rok následné údržby výměna 15 % jedinců. Ve druhém a třetím roce následné 

údržby se jedná o 10 % jedinců. 

V případě využití dodavatelské firmy výsadeb – dodavatel na požádání objednatele 

předloží písemnou zprávu s doporučením dalšího postupu při pěstování a údržbě zelených 

ploch. 

3.2.4.5 Udržovací péče 

Doporučujeme následující udržovací péči o výsadby, tj. péči 4–10 rok po výsadbě: 

- řez stromů (zdravotní řez, výchovný řez s důrazem na vyvětvení dřevin) 

- zálivka 

- péče o závlahovou mísu, kypření a odplevelování. Proti zhutnění půdy v okolí dřevin je 

navrženo použít mulčování, které zároveň působí proti prorůstání plevelů. Mulč se postupně 

vlivem mikroorganismů rozkládá a je třeba ho pravidelně doplňovat. Ničení plevelů v 

nemulčovaných výsadbách provádíme mechanicky 

- pravidelná kontrola kotvení a jeho včasné odstranění 

- ošetření mechanických poranění 

- ochrana před chorobami a škůdci. 

 

V případě využití dodavatelské firmy sadových úprav – dodavatel na požádání objednatele 

předloží písemnou zprávu s doporučením dalšího postupu při pěstování a údržbě zelených 

ploch. 

 

Cílem dlouhodobého managementu je vytvoření podmínek pro trvalou existenci stabilního 

biotopu. Po založení bude nezbytné řízení sukcesních a jiných nežádoucích procesů (především 

výskyt invazních dřevin). 

3.2.4.6 Ochrana stromů v okolí staveniště 

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou 

prováděny v souladu s následujícími platnými předpisy: ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
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stavebních pracích a Standardem péče o přírodu a krajinu A01 002:2017 Ochrana dřevin 

při stavební činnosti. 

Důležité je vyhnout se negativním faktorům na staveništi, které poškozují stromy, které mají 

v okolí realizace zůstat, primárně zamezit zhutnění půdy v kořenovém prostoru, omezit jízdu 

stavebních strojů v přímé blízkosti dřevin, které mají být ponechány na okolním stanovišti. 

Snižování terénu v kořenovém prostoru musí být co nejšetrnější, pokud musí k těmto 

odkopávkám dojít. Doporučujeme kolem ponechaných dřevin, na kterých se dohodne TDI, AD 

a stavebník, pracovat v kořenovém prostoru co nejšetrněji, pokud možno ručně tak, aby nedošlo 

k porušení kořenového systému a tím následnému zhoršení dostupnosti vody a živin či k šíření 

infekce a dřevokazných hub. 

Podzemní část stromu, představující kořenový prostor, není pravidelná. Přibližný průměr 

kořenového prostoru je obvykle nejméně dvojnásobkem šířky koruny a podstatná část kořenů, 

zajišťujících vodu a minerální látky, nezasahuje zpravidla hlouběji než do 0,5 m. Chráněný 

kořenový prostor u dřevin v tomto projektu (dále jen kořenový prostor) je vymezen okapovou 

linií a zvětšen po celém obvodu o 1,5 m. 

U stromů je také nezbytné chránit kmen a kořenové náběhy před mechanickým poškozením. 

Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je dle ČSN 83 9061 nutné v těchto 

případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné 

zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové 

náběhy. 

Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních strojů či 

mechanismů, skladováním materiálů apod. 

Ve vzdálenosti do 10 m od zachovaných stromů je přísný zákaz míchání betonu, barev 

podobných látek, které by mohly nasáknout do půdy a negativně ovlivnit její chemizmus. 

Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracích. Realizace ručně nebo za použití 

malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 

Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 

ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. 

Tento projekt se řídí následujícími normami a standardy: 

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině–Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. 

• ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

• ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 

• ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 

o vegetační plochy. 

• Standard péče o přírodu a krajinu A02 005:2018 Kácení stromů. 

• Standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2013 Výsadba stromů. 

• Standard péče o přírodu a krajinu A02 002:2015 Řez stromů. 

• Standard péče o přírodu a krajinu A02 003 Výsadba a řez keřů a lián.  

• Standard péče o přírodu a krajinu A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
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3.3 Konstrukční a materiálové řešení 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové a technologické 

základně. Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná a nevyžaduje žádné 

zvláštní pokyny k provádění. 

Kamenivo 

• Zához z lomového kamene záhozového: 

Hmotnost kamenů o velikosti menší než předepsané, nesmí přesáhnout 20 % celkové 

hmotnosti. Nesmí být použito zaoblených prvků (valounů) nebo kamenů rovných. 

Jednotlivé kameny se urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné, 

kompaktní těleso. Viditelné plochy se upraví urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. 

• Rovnanina: 

bude z neopracovaných kamenů kladených na sucho, s vazbou ve směru podélném 

i příčném. Mezery se vyplní a vyklínují menšími kameny. Lícní plochy se dlažbovitě 

urovnají a rovněž vyklínují menšími kameny. Rovnanina bude z kamenů o hmotnosti do 

200 kg. 

Složení osiva  

• Musí odpovídat ekologickým podmínkám, ve kterých bude porost zakládán. Před výsevem 

je nutno zajistit, aby semena použitých druhů byla v celé směsi rovnoměrně rozptýlena. Po 

ručním osetí je nutné osivo zapravit do půdy na hloubku 1,0 cm. 

• Termín výsevu travního osiva vychází z období, kdy je nejvyšší pravděpodobnost 

zachování optimálních podmínek pro klíčení a vzcházení osiva. V praxi zakládáme 

trávníky výsevem ve dvou termínech, a to obecně na jaře a na podzim. Nelze přesně uvést 

časový údaj, kdy je nejvhodnější období pro zakládání trávníků. Velmi to závisí na 

konkrétních podmínkách stanoviště, jako je poloha, nadmořská výška atd. (na jaře – 15.4. 

– 15.5. a na podzim 15.8. – 15.9.) 

3.4 Převádění vody během stavby 

Převádění vody a odvodnění pracovní plochy si v případě potřeby provede dodavatel dle svého 

uvážení a zkušeností z provádění obdobných stavebních prací. 

Hladina podzemní vody se může objevit v základové spáře (HpV – hladina podzemní vody 

naražená: 140 cm). 

3.5 Závěrečné úpravy území 

Pozemky dotčené stavbou v obvodu i mimo obvod trvalého záboru stavby, včetně přístupových 

cest, budou navráceny do původního stavu, dle požadavků jejich majitelů.  

Před ukončením stavby budou rekultivovány všechny případně využité plochy mimo obvod 

stavby. 

Vegetace: 

Po skončení veškerých rekonstrukčních prací bude odvezen odpad, proveden úklid odpadků 

a kontrola veškerých vysázených rostlin. V případě potřeby budou vyměněny uhynulé stromy, 

opraveno kotvení dřevin. Po dokončení prací bude provedena kontrola dřevin, doplnění 

neujatých stromů, bude provedena kontrola mulčovací vrstvy, mulč bude v případě potřeby 
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doplněn nebo rozhrnut. U stromů bude provedena kontrola pevnosti kotvení. Veškerý odpad 

bude neprodleně odvezen a zlikvidován. Po dokončení veškerých realizačních prací a jejich 

odsouhlasení investorem, případně autorským a technickým dozorem investora ve stavebním 

deníku bude svolán kontrolní den za přítomnosti autorského dozoru, zástupce investora, 

zástupce zhotovitele a dokončené dílo bude protokolárně předáno. 

3.6 Ochranná pásma 

Stavba byla navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů a organizací jejichž vyjádření 

byla zajištěna v rámci projektových prací. Dle sdělení jednotlivých správců se na staveništi 

nachází podzemní vedení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny. V situacích jsou 

vedení technické infrastruktury zakresleny na základě digitálních a grafických údajů 

poskytnutých jejich správci.  

Správce podzemních sítí – vyjádření Tabulka č. 3.6–1 

subjekt  platnost od platnost do vyjádření 

Brněnské komunikace a.s., 

Renneská třída 787/1a,  

Brno, 639 00 

09.01.2023 09.01.2024 

v z.ú. se nenachází prvky odvodnění ani 

kabelové vedení ve správě společnosti.  

19.1: se stavbou dle předložené dokumentace 

souhlasíme. Staveništní doprava bude vedena z 

komunikace Veslařská 

s tonáží do 19 tun. 

Vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka s 

vydáním ZUK  

Brněnské vodárny a kanalizace, 

a.s. 

Pisárecká 555/1a,  

Brno - Pisárky, 603 00  

21.12.2023 21.12.2023 

v z.ú. se nachází stávající zařízení v provozu 

BVK, a to vodovod DN 350, kanalizace 

jednotná DN 2100 a kanalizace splašková DN 

800/1200; 

21.12. vydáno souhlasné stanovisko s 

podmínkami 

CETIN a.s., 

Olšanská 2681/6,  

Praha 3, 130 00  

21. 6. 2022. 21.06.2024 nedojde ke střetu se sítí SEK společnosti 

České Radiokomunikace a.s., 

Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - 

Břevnov, 169 00  

18.07.2023 18.07.2024 
ve vyznačeném území nedojde ke styku s 

vedením ve správě společnosti 

Dopravní podnik města Brna, a.s., 

Hlinky 151,  

Brno, 603 00 

01.07.2022   
v z.ú. se nenachází stávající dopravní ani 

technické zařízení společnosti 

EG.D, a.s., 

F. A. Gerstnera 2151/6,  

České Budějovice, 370 49 

21.06.2022 21.06.2024 
v zájmovém území se nenachází žádné zařízení 

společnosti 

Faster CZ spol. s r.o., 

Jarní 1064//44g,  

614 00 Brno 

27.07.2023 27.07.2024 
v z.ú. se nenachází žádné telekom. vedení 

společnosti 

GasNet, s.r.o. 

v zast. GasNet Služby, s.r.o., 

Plynárenská 499/1,  

Brno, 657 02  

21.06.2022 21.06.2024 
souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením 

společnosti 

Ministerstvo obrany - Sekce 

ekonomická a majetková - OOÚZ, 

Tychonova 221/1,  

Praha 6, 160 00 

21.07.2022 

15.12.2022 

21.07.2023 

15.12.2024 

daný stavební záměr je lokalizován v územích 

vymezených Ministerstvem obrany v souladu s 

§ 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. 

Zpracovaná projektová dokumentace vašeho 

stavebního záměru musí být komplexně 

posouzena, aby mohlo být Ministerstvem 

obrany deklarováno v rámci závazného 
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subjekt  platnost od platnost do vyjádření 

stanoviska vydaného pro potřeby vedeného 

řízení, že realizace stavebního záměru 

provedená v souladu s projektovou 

dokumentací neohrozí naplnění veřejného 

zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

15.12.2022 byl vydán souhlas se stavbou 

NetDataComm, s.r.o., 

Nebovidy 223,  

664 48 Nebovidy 

02.08.2023 02.08.2024 
nedojde ke styku s podz. telekom. vedením, 

souhlas se stavbou 

PODA a.s., 

28. října 1168/102, Ostrava,  

702 00  

05.10.2023 05.10.2024 
v z.ú. se nenachází žádné telekom. vedení 

společnosti 

Quantcom, a.s.  

(dříve Dial Telecom, a.s.), 

Křižíkova 237/36a,  

Praha,186 00 

21.07.2023 21.07.2024 
v z.ú. se nenachází žádné telekom. vedení 

společnosti 

SMART Comp. a.s., Netbox 

Kubíčkova 1115/8,  

635 00 Brno 

24.07.2023 24.07.2024 

souhlasí s realizací bez připomínek, v daném 

prostoru se nenachází telekom, sítě a pod ve 

správě společnosti 

Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje,  

Žerotínovo náměstí 449/3,  

Brno, 602 00 

21.06.2022 x 

nedotčeno inženýrskými sítěmi; 

 

Požadujeme projednání jakéhokoliv zásahu v 

blízkosti komunikace II/384, a to i s ohledem 

na případné dopravní 

napojení lokality na krajskou komunikaci v 

souvislosti s případným navýšením intenzity 

dopravy. 

Upozorňujeme, že pokud si vaše stavba vyžádá 

nutnost objízdných tras nebo dopravních 

opatření 

v návaznosti na komunikace v majetku 

Jihomoravského kraje, žádáme jejich 

projednání.) 

Technické sítě Brno a.s., 

Barvířská 5, 602 00 Brno 
21.06.2022 x 

souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením 

společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1,  

Praha 4, 149 00 

17.07.2023 17.07.2024 
souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením 

společnosti 

Veřejná zeleň města Brna, 

Kounicova 1013/16a,  

Brno - Veveří, 602 00  

29.06.2022 x 
akcí nebudou dotčeny stromy v uličním 

stromořadí, souhlas bez připomínek 

Vodafone Czech Republic a.s., 

náměstí Junkových 2,  

Praha 5, 155 00 

17.07.2023 17.07.2024 
souhlas, nedojde ke kolizi se zařízením 

společnosti 

Přehled inženýrských sítí v souběhu a v křížení se zájmovým územím  Tabulka č. 3.6–2 

Popis inženýrské sítě Provozovatel Poloha  Popis inženýrské sítě 

splašková kanalizace BVK., a.s. západní okraj zájmového území splašková kanalizace 

jednotná kanalizace BVK., a.s. západní okraj zájmového území jednotná kanalizace 

vodovod BVK., a.s. západní okraj zájmového území vodovod 
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Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m 
1)

 Tabulka č. 3.6.-3 

 

1) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice 

bližší k vedení. 

2) Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí 

technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdáleností 

podle tabulky 5 ČSN 38 6410 zkracují v pol. 2, 3, 4 a 7 na polovinu. Plynovody provedené Z IPE – viz 

technická pravidla COPZ G 702 01. 

3) Nechráněné. 

4) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300  

5) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce. 

6) Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem. 

7) Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500 mm na každé 

straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500 mm, 

ochranné opatření odpadá. 

8) Nebezpečné vlivy vedení VN, VVN a ZVN musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160. 

9) Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně. 

10) Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou 

navzájem ve vzdálenosti 70 mm. 

11) Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních vedení. Při tepelně chráněných kabelech 

možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných 

vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, 

v souběhu délky do 200 m, možno snížit na 800 mm. 

12) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm. 

13) Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm. 

14) Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN 73 6701:1983) 

15) Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m 
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Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m 
1)

 Tabulka č. 3.6-4 

 

1) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice 

bližší vedení. 

2) Plynovody provedené Z IPE: viz technická pravidla COPZ G 702 01 - Plynovody a přípojky 

Z polyethylenu. Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních 

sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se 

vzdálenosti podle ČSN 38 6410 tabulka 5 zkracují v položkách 2, 3, 4 a 7 na polovinu. 

3) Vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná je nutné vzdálenost stanovit tak, aby 

byly splněny podmínky čl. 4.7.3. Pro křížení parního tepelného vedení se sdělovacími kabely se 

vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250 mm. 

4) Nechráněné. 

5) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300. 

6) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu 1000 mm. Pro kabel bez ochranného krytu 

se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křížení STL 

plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 353 kV na 1500 mm. 

7) Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.  

8) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce. 

9) Kabel nižšího napětí uložen v chráničce. 

10) Kabely VVN uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou Stranu o 2000 mm. 

11) Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce přesahující místo 

křížení na obě Strany minimálně 2000 mm. 

12) Vlivy kabelu VVN na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem dle ČSN 33 2160 

13) Kabely VVN uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 

300 mm a pokrytou 2 vrstvami ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 

1000 mm u NTL plynovodu a 2000 mm u STL plynovodu. Se správcem plynovodu projednat individuální 

protikorozní opatření. 

14) Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300 mm, spojové kabely a kabely DR ve vzdálenosti 700 mm. 

15) Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, 

nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou Stranu o 1000 mm 
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16) Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm minimálně však 150 mm, opatří 

se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující 

jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. 

17) Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či kolektorem, musí být 

opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350 mm. 

Zájmová pásma vedení inženýrských sítí podle normy ČSN 73 6005, 

x – minimální odstupová vzdálenost Tabulka č. 3.6–5 

 

3.7 Dopravní značení 

Přechodné dopravní značení pro omezení silničního provozu na kterékoli pozemní komunikaci 

se neuvažuje. 

Dopravním značení bude navrženo dle případných požadavků správce silnice a příslušných 

dotčených orgánů. 

4 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Navržené stavební objekty nebudou připojeny na sítě technické infrastruktury.  

5 VLIV POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Stavba je vodohospodářské dílo. Navržená opatření spočívají v hloubení tůní a modelaci terénu 

za účelem vytvoření více stanovišť (biotopů) pro podporu biodiverzity. Maximální hloubka 

tůně bude 1,5 m.  

Na lokalitě byl proveden průzkumný geotechnický vrt Endelmannovým vrtákem. Jeho účelem 

byl průzkum půdního profilu a zastižení hladiny podzemní vody.  

140 cm  HpV – hladina podzemní vody naražená  
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6 TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná.  

• Staveniště bude obsluhováno pouze vozidly, která splňují emisní normu EURO III 

a vyšší!!! Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních 

mechanizmů, které budou na stavbě použity a zamezit především úkapům a jiným 

únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu v korytě vodního toku nebo 

v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými hmotami. 

Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod staveniště. Havarijní 

znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením posádek strojů a důslednou 

kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí být 

na staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na 

likvidaci následků havárie. 

• Staveniště se nachází v zastavěném území, proto je v rozpočtu zakalkulováno 

pravidelné čištění komunikací, zvláště při provádění zemních prací a případného 

odvozu přebytečné zeminy na meziskládku. Po ukončení stavebních prací bude místní 

komunikace umyta vodou. 

7 BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 

Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při provádění prací 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které 

vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních předpisů a norem podle příslušných 

ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce včetně dalších 

souvisejících zákonů, nařízení, případně podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby bude 

nutné dodržet všechna ustanovení o ochraně a bezpečnosti při práci podle platných zákonů a 

předpisů. Požadavky pro bezpečný průběh prací, týkající se stavební výroby, jsou zpracovány 

v řadě zákonů, vyhlášek a technických norem. Jedním z nejdůležitějších předpisů je zákon 

č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

na staveništích a související bezpečnostní předpisy.  

Staveniště musí být oploceno, zřetelně označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem 

vstupu nepovolaných osob. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na staveništi představují 

nezakryté nebo neohraničené otvory a jámy. Důležitou součástí staveniště jsou skladovací 

plochy. Na správné ukládání stavebního materiálu je třeba dbát hned od zahájení prací na 

stavbě. Během celého průběhu výstavby je nutné umožnit bezpečné ukládání, přemisťování 

a odebírání stavebního materiálu, který je umístěn na staveništních skládkách. 

8 ZEMNÍ PRÁCE 

Bilance zemních prací: 

Bilance zemních materiálů u hlavních stavebních objektů Tabulka č. 8–1 

Objekt Výkopy zeminy celkem (m3) Násypy/zásypy zeminy celkem (m3) 

SO 01 664 664 

Požadavky na přísun zemin: 

Stavba nevyžaduje přísun zemin.  



EKOPark Žabovřeské louky – 

projektová dokumentace 
DUR+DSP, v rozsahu DPS D.1.1 Technická zpráva SO 01 duben 2023 

 

Objednatel: Statutární město Brno 28 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

Pokud by investor doplnil chybějící zeminu pro terénní valy P1-P3 z vlastních zdrojů, muselo 

by se jednat o zeminu 17 05 04 (dle Katalogu odpadů – vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., katalogové 

číslo 17 05 04, název odpadu: Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03, kategorie O). 

Deponie zemin: 

V rámci stavby budou využity veškeré kubatury získané hloubením tůně. 

Skrývky: 

Přestože je území dle katastru nemovitostí vedeno jako orná plocha a TTP, ve skutečnosti se 

jedná o plochu zarostlou náletovými dřevinami. 

Skrývka zeminy bude provedena pouze na ploše budoucí tůně T1, zemina se použije 

v zájmovém území v rámci vegetačních opatření. 

 

 

 

V Brně, duben 2023      Vypracoval: Ing. Jaroslav Gric 

Ing. Tereza Tichá 

Ing. Anna Popelová 


