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Tato dokumentace řeší stavební úpravy prostoru dvora u bytových domů .
Tyto podklady byly vypracovány jako zadávací dokumentace pro výběrové řízení investora. 
Místo stavby
Plánované stavební úpravy budou probíhat v areálu dvora u bytových domů, které jsou v majetku investora.
V Brně na Mendlově náměstí č.p.  14,15.
Výchozí podklady 
Na místě byla provedena prohlídka dvora a okolí a rámcové zaměření jednotlivých drobných stavebních objektů.  Investor předal projektantovy v den prohlídky dostupnou projektovou dokumentaci a svoje požadavky. Veškeré stavební úpravy budou probíhat na základě dohody s investorem.
Popis objektu
Provedenou prohlídkou byly zjištěny tyto skutečnosti: 
Stávající prostor dvora je ve velmi špatném stavu. V nedávné době byl ve dvoře zbourán již nefunkční objekt starého komína a dokončena rekonstrukce dvorního traktu bytového domu. 
Těmito stavebními pracemi byl již tak neudržovaný dvůr poznamenán do té míry, že je  nutno dokončit provedení terénních úprav a nové oplocení. 
Stávající nekompletní oplocení dvora neposkytuje dostatečné zabezpečení prostoru objektu. V areálu se neoprávněně parkují osobní automobily a všeobecně   dvůr neposkytuje nájemníkům potřebné soukromí. 
Po dokončení prací bude opět možné, aby nájemníci domu využívali dvůr k relaxaci a odpočinku. 
Stavební práce budou zahájeny celkovým srovnáním terénu v prostoru dvora. Bude provedeno napojení 3 dešťových svodů na stávající kanalizaci.
Bude odstraněna stávající betonová dlažba zpevněných ploch dvora. 
Následně se odstraní původní povrch v místech budoucího chodníku do patřičné hloubky, tak aby bylo možné položit pod  novou zámkovou dlažbu tl.80mm, vrstvy štěrkodrtě tl.40mm,kamenivo zpevněné cementem KSC tl.120mm, štěrkodrt tl. 150Mm, pro její správné položení v odpovídající výšce ve vztahu k okolním objektům. 
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Zámková dlažba bude ohraničena obrubníky ABO 100/10/25 položenými do betonového lože. 
Na zbylou část dvora bude po jejím srovnání navezena vhodná zemina a ornice. Plocha bude oseta trávníkem-parková směs a odbornou firmou osázená 
vzrostlejšími jehličnany dle výběru investora. Stromy budou vysázeny do výsadbové mísy, ošetřeny hnojivem a zálivkou. Pro počáteční zajištění stromů budou u každého zasazeného stromu zaražené kůly k jejich vyvázání a stabilizaci. 
Následně budou k vysazeným stromům vhodně osazeny parkové lavičky venkovní – betonové lavičky s prkny opatřenými lazurovacím nátěrem do vnějšího prostředí. 
U obvodové stěny bytového domu v areálu dvora je umístěn kovový přístřešek pro popelnice. Ten bude pro svůj nevyhovující technický stav odstraněn a na jeho místě bude postaven nový přístřešek stejného půdorysu lépe větraný s uzamykatelnými dveřmi z tahokovu zastřešen průhlednou, plastovou střešní krytinou. Bude proveden žlab, svod, napojení do kanalizace a lemování.
Stávající plot bude demontován,je z ocelových sloupků a pletiva na jedné straně a druhá strana směrem do ulice je vlnitý plech.
Nové oplocení budou sloupky do betonových patek a nové oplocení z tahokovu v.1800mm+ podhrabová deska v = 200mm. V oplocení bude osazena brána z tahokovu 2900/2000mm.
U vstupu do sklepa se opraví stávající dvoukřídlové dveře,provede se nátěr, opraví se stávající schody a osadí se zábradlí u schodů z tahokovu v=1000mm.
Opraví se fasáda vápenoc.štuková . Provede se domontáž U.nosníku nad vstupem,potažení stěn tmelem se sklovl.pletivem,tenkovrstvá omítka a nátěr fasády včetně soklu z mozaikové omítky podobná jako na dvorní fasádě.
Brně 2.2020                                              Vypracovala:         Ing. Eva Ševelová
