


# B

# PDPS

OBJEDNATEL	<b>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</b> Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1	<b>NOVÁ ZBROJOVKA</b>
------------	---	---------------------------

<div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div><b>PK OSSENDORF s.r.o.</b></div> <div>Tomešova 1, 602 00 BRNO</div>			<div></div> <div><b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> <b>OSSENDORF</b> <b>BRNO</b></div>	
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NYKODYM		ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 204.9
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. NOHEL			

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>	
ING. NOHEL	ING. NOHEL	ING. SMAZAL	ING. ŠTĚPÁNKOVÁ		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE, HUSOVICE			DATUM	12 / 2023
<div>STAVBA</div> <div><b>DOPRAVNÍ NAPOJENÍ</b></div> <div><b>ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ</b></div> <div><b>B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b></div> <div><b>B.8 - ZÁSADY ORGANIZACE DOPRAVY</b></div>				FORMÁT	A4
				STUPEŇ PD	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 204.9
				MĚŘÍTKO	-
ČÁST PD	<b>BILANCE ZEMNÍCH HMOT</b>			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY <b>05</b>

Bilance zemních prací - rekapitulace

(dle projektantů jednotlivých stavebních objektů)

V tabulkách jsou uvedeny rozhodující kubatury zemních prací v relevantních objektech stavby. Podrobné vyčíslení kubatur všech stavebních objektů je součástí soupisu prací.

číslo SO	název SO		sejmutí drnu	Ohumusování
			[m2]	[m3]
001	Příprava území - dočasné zábory		3 521,20	0,00
331	Jednotná kanalizace Markéty Kuncové		0,00	0,75
334	Zrušení dešťové kanalizace NZ1		0,00	1,20
336	Přípojka dešťové kanalizace NZ1		0,00	0,30
337	Přípojka splaškové kanalizace NZ1		0,00	0,30
342	Úprava vodovodu ul. Markéty Kuncové – DN 400		6,12	6,12
343	Úprava vodovodu ul. Markéty Kuncové – DN 800		5,13	5,13
344	Vodovod ul. Markéty Kuncové – DN 300		0,75	0,75
801	Vegetační úpravy BKOM		0,00	366,00
802	Vegetační úpravy MČ Maloměřice		0,00	35,60
803	Vegetační úpravy MČ Židenice		0,00	88,80
804	Vegetační úpravy Veřejná zeleň města Brna		0,00	0,00

CELKEM	3 533	505
--------	-------	-----

číslo SO	název SO		výkopy	násypy	výkop pro výměnu podloží
			[m3]	[m3]	[m3]
101	Ul. Markéty Kuncové		3 966	0	2 217
102	Ul. Skopalíkova		129	0	249
116	Sjezdy - Markéty kuncové novostavba		193	0	238
117	Úpravy příjezdu ke garážím		87	0	153
122	Účelová komunikace - zahrádky		294	0	275
123	Účelová komunikace - Skopalíkova souběžná		6	0	10
124	Účelová komunikace - Skopalíkova pokračování		32	0	37
125	Úprava dopravních ploch NZ1		16	0	3
134	Chodníky a cyklostezky - Markéty Kuncové		1 035	0	0
celková bilance			5 759	0	3 182

číslo SO	název SO		výkopy	zásyp vhodnou zeminou
			[m3]	[m3]
201	Úprava podjezdu		1 029	0
301.1	Odvodnění komunikace Markéty Kuncové – novostavba - 1. část		1 470	1 066
301.2	Odvodnění komunikace Markéty Kuncové – novostavba - 2. část		1 059	516
302	Odvodnění komunikace Markéty Kuncové – úprava		398	160
331	Jednotná kanalizace Markéty Kuncové		2 683	1 772
333	Úprava kanalizace SŽ		17	17
334	Zrušení dešťové kanalizace NZ1		37	48
335	Zrušení splaškové kanalizace NZ1		10	15
336	Přípojka dešťové kanalizace NZ1		80	50
337	Přípojka splaškové kanalizace NZ1		71	37
342	Úprava vodovodu ul. Markéty Kuncové – DN 400		650	239
343	Úprava vodovodu ul. Markéty Kuncové – DN 800		1 278	611
344	Vodovod ul. Markéty Kuncové – DN 300		853	321
344.1	Úprava vodovodní přípojky Zetoffice		91	0
345	Vodovod Nová Zbrojovka – DN 200		215	0
346	Vodovodní přípojka SŽ		37	0
347	Úprava vodovodní přípojky Markéty Kuncové 14a		36	2
431	Přeložka NN SŽ		38	38
441.1	Veřejné osvětlení – novostavba		221	221
441.2	Veřejné osvětlení – novostavba - stožáry		66	0
442.1	Veřejné osvětlení – pod mostem		191	191
442.2	Veřejné osvětlení – pod mostem - stožáry		19	0
443.1	Veřejné osvětlení – úprava		2	0
443.2	Veřejné osvětlení – úprava - stožáry		9	0
452	Přeložka a zabezpečení ČD - Telematika		24	24
453	Sdělovací vedení – chráničky		62	98
701	Pohledová bariéra		41	0
celková bilance			10 688	5 426

CELKEM ZEMINY	19 630	5 426 m3
---------------	--------	----------