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a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ
Název inženýrského objektu: SO 336 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1
Umístění stavby: kraj Jihomoravský, okres Brno-město
Katastrální území - parc.č.: Židenice [611115] - 5884/19, 5884/6, 5884/3

(viz. záborový elaborát PD)
Projektový stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Objednatel: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
IČ: 27578925

Generální projektant: PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ: 25564901

Projektant SO: AQUATIS, a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ: 46347526

Zodpovědný projektant SO: Ing. Filip Klimša (ČKAIT - IV00 1005128)
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

b) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Předmětem připravované investiční akce „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové“ v
Brně je návrh propojení areálu Nová Zbrojovka s ul. Markéty Kuncové pod železničním mostem
a dále na veřejnou silniční síť. Začátek předmětného úseku je v místě ukončené komunikace
areálu Nová Zbrojovka (částečně zasahuje do komunikace a veřejných ploch u objektu
ZET.Office) a konec stavby je v místě křižovatky ulic Markéty Kuncová a Skopalíkova.
Účelem dopravního napojení ul. Markéty Kuncová a areálu Nová Zbrojovka je zajištění
plnohodnotného příjezdu do rozvojové lokality Nová Zbrojovka, a to včetně zajištění příjezdu
vozidel trolejbusu DPMB. Nově řešená komunikace je navržena s ohledem na řešení hluku
(protihluková stěna), požadavků na veřejnou komunikaci (chodníky, zelené pásy atd.)
V místě nově navrhovaných komunikací - nové veřejné komunikace - je řešeno odvedení
dešťových vod. Dešťové vody budou přirozeně zasakovat do zelených ploch. Dešťové vody
s přirozeným odtokem z návrhových ploch budou zachycovány do uličních a pásových vpustí
a budou odváděny přes retenční stoky s přípustným regulovaným odtokem 10 l/s.ha do
stávající jednotné kanalizace nebo do stávající dešťové kanalizace s vyústěním do recipientu.
Součástí předmětné stavby je v rozsahu řešeného území provedení rekonstrukce kanalizace a
vodovodu, a zároveň vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Trasy a potřebné kapacity vedení
technické infrastruktury jsou navrhovány i s ohledem na rozvojovou lokalitu Nová Zbrojovka.
Přesouvané a doplňované uliční vpusti v místě úpravy v ulici Markéty Kuncová, které slouží pro
odvodnění stabilizovaných ploch stávající komunikační sítě a na kterých nejsou uplatňovány
zásady hospodaření s dešťovou vodou, budou dešťovou vodu odvádět do stávajících nebo
rekonstruovaných stok dešťové nebo jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Navržené
úpravy dotčených ploch nepovedou ke zvětšení odtoku oproti současnému stavu.
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c) PODKLADY
Pro zpracování projektové dokumentace byly použité tyto hlavní podklady:
Projekční podklady:
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - Technická studie (PK OSSENDORF, 11/2021)
 Nová Zbrojovka - projekční podklady (informace a podklady z průběžně zpracovávané

dokumentace pro rozvojový areál Nová Zbrojovka)
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - zákres do územního plánu (PK OSSENDORF, 11/2021)
 Navazující stavba Nová Zbrojovka - Objekt ZET.Office a Objekt NZ1
 Výstavba kmenové stoky E, 2.část (ŠE08-Š62909) (JV PROJEKT VH, 08/2022)
 KSE-IO 305 Zrušení funkce stávající kmenové stoky E (JV PROJEKT VH, 08/2022)
 Novostavba objektu NZ1 včetně přilehlého areálu (PEHA project s.r.o., 04/2023)
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - PDPS (PK OSSENDORF, 12/2023)
Ostatní podklady:
 Geodetické údaje - zaměření území (PK OSSENDORF, 11/2021 - 05/2022)
 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (AQUA ENVIRO, 03/2022)
 Zaměření a pasport kanalizace a vodovodu v dotčeném území (PK OSSENDORF, 05/2022)
 Katastrální mapa (zdroj Mapový server ČÚZK, 06/2022);
 Informace o trasách stávajících inženýrských sítí poskytnuté jednotlivými správci sítí;
 Rekognoskace a průzkum v terénu
 Katalog prefabrikovaných prvků, příslušné normy a směrnice, vyhlášky a nařízení vlády,

záznamy z výrobních výborů, a další,
 Informace od objednatele a další.

d) VŠEOBECNĚ
Základní charakteristika území
Území je dnes částečně zastavěné. Jedná se o prostor mezi zahrádkami nemovitostí při ul.
Baarovo nábřeží a areálem Nové Zbrojovky, tzn. neudržovaný, zarostlý. V dotčeném prostoru
se nachází bývalá železniční vlečka, po které zůstalo pouze zemní těleso (kolejový spodek),
který bude nutno odstranit. Investor stavby v současné době v areálu Nové Zbrojovky a na
plochách při ul. Markéty Kuncové v jeho vlastnictví provádí významné bourací práce, a proto
se navrhované řešení v rámci této projektové dokumentace, týkající se stávajících ploch a
terénu, může částečně odlišné od stavu, který bude aktuální při zahájení stavebních prací.
Prostor dnešní ul. Markéty Kuncové je v oblasti podjezdu velmi neuspořádaný, částečně
zpevněný a celý koridor je využit pro automobilovou dopravu (průjezd a parkování).
Cílem navrhovaného řešení je prostor zrekultivovat a zároveň mu ponechat stávající dopravní
význam (průjezd a napojení sousedních nemovitostí, průchod pěších k ul. Baarovo nábřeží).
Křižovatka s ul. Skopalíkovou je průsečná bez pěších návazností, dojde ke stavebním úpravám
(vložení ochr. ostrůvku, odbočovacího pruhu, zřízení přechodů pro chodce, úprava nároží
křižovatek).
Údaje o stávající kanalizační síti
Podklady o stávající stokové síti byly převzaty z materiálů, jež má k dispozici provozovatel
kanalizační sítě – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a majitel stávajícího areálu Zbrojovky.
Tento podklad byl zpřesněn průzkumem jednotlivých objektů na stokové síti.
Během výstavby musí zůstat stoková síť funkční. Práce na jednotlivých objektech musí být
prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost stávajícího stokového systému. Jedná se
zejména o zanášení stávajících stok materiálem vybouraných konstrukcí atd.
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Popis stávajícího stavu odkanalizování území
Z hlediska odkanalizování a odvedení dešťových vod je území rozděleno do tří povodí (zůstane
stejné jako ve výhledu), které náleží k jednotlivým stokám - stoka DA, stoka DB a stoka J.
Povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 1. část je přibližně vymezeno stávající železniční vlečkou,
komunikací v ulici Lazaretní, související výstavbou okolo objektu ZET.Office a ul. Baarovo
nábřeží. Dešťové vody jsou odváděny z ploch asfaltové komunikace a přilehlých veřejných
ploch, které byly budovány současně s objektem ZET.Office. Dešťové vody jsou odváděny
stávající dešťovou kanalizací z betonového potrubí DN 300 a DN 400 do stávající kmenové
stoky KSE. Zaústění stávající dešťové kanalizace do stávající kmenové stoky E bylo provedeno
v místě cca 2,5 m za zaústěním stávající stoky E12. Jedná se o kanalizační šachtu s ozn.
Š62961, resp. s novým ozn. ŠDV5, viz. výkresová část dokumentace.

obr.1 - stávající odkanalizování, povodí stok D1 a J1 (1.ČÁST)
Plochy v místě stávající železniční vlečky jsou bez kanalizačního systému pro odvádění
dešťových vod.
Povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 2. část je vymezeno železničním mostem přes ul. Markéta
Kuncová a úzkou prolukou mezi stávající zástavbou, která navazuje na ul. Baarovo nábřeží.
V předmětném povodí se ve stávajícím stavu nachází jednotná kanalizace neznámého
provozovatele, která zajišťuje zároveň odvádění dešťových vod ze zpevněných veřejných ploch
a ploch přilehlých, a zároveň slouží pro odvádění odpadních vod z přilehlého areálu Správy
železnic. Odpaní vody jsou odváděny stávající kanalizací z betonového potrubí v profilech DN
300 až DN 500 prolukou mezi zahrádkami a na ul. Baarovo nábřeží jsou zaústěny do kmenové
stoky E v profilu 800/1200.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ
KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ KMENOVÉ STOKY E



DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ 01.Technická zpráva
SO 336 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1   PDPS

Copyright © AQUATIS a.s. 5/22

obr.2 - stávající odkanalizování, povodí stok D1 a J1 - 2.část
Povodí stoky D2 je vymezeno stávajícím železničním mostem přes ul. Markéty Kuncová a
křižovatkou ulic Markéty Kuncová a Skopalíkova.
V povodí navrhované stoky D2 se nachází stávající jednotná kanalizace stoka E12-2 v profilu
600/900, do které jsou zaústěny dešťová kanalizace a kanalizace Správy železnic. Stávající
dešťová kanalizace slouží pro odvedení dešťových vod z komunikace a přilehlých ploch.
Kanalizace Správy železnic slouží pro odvedení dešťových vod ze železničního svršku. Výstavba
kanalizace Správy železnic proběhla v nedávné době před cca 5-10 lety.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ
KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ KMENOVÉ STOKY E
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obr.3 - stávající odkanalizování, povodí stoky D2
V místech stávající dešťové kanalizace z povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 1. část (viz. obr.1)
se nachází úseky stávající kmenové stoky E a stoka E12. Tyto stávající kanalizace podléhají
celkové změně koncepce odkanalizování celého areálu Nové Zbrojovky, kdy bylo v rámci
koncepční přípravy rozhodnuto o zrušení stávající kmenové stoky E podél řeky Svitavy a jejímu
novému vedení v uličním prostoru připravované městské třídy Nová Šámalova.
Zhodnocení technického stavu
V předmětném území navrhovaného dopravního napojení ulice Markéty Kuncové se nacházejí
kanalizace, které jsou nové - byly postaveny v nedávné době. Jedná se o dešťovou kanalizaci
určenou pro odvádění srážkových vod z oblasti objektu ZET.Office a dále o kanalizaci SŽ, která
zajišťuje odvádění odpadních vod ze železničního spodku.
Stávající kmenová stoka E a stoka E12 podléhají změně koncepce odkanalizování rozvojové
lokality Nová Zbrojovka a jejich trasy budou v plném rozsahu zrušeny. Potrubí kmenové stoky
E a stoky E12 je špatném stavebně technickém stavu. Část kmenové stoky E byla v nedávně
době dočasně vyspravena sklolaminátovou vložkou. Na trase nachází řada lomů, velkých
monolitických šachet, odlehčovací komora OKE7, a proto bylo provozovatelem kanalizační sítě
zhodnocen tento stav jako nevyhovují pro případné další využití k odvádění odpadních vod.
Zbývající úseky kanalizace v povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 2. část (obr.2) jsou dle
vizuálního stavu kanalizačních šachet, jednotlivých přítoků/odtoků a míry zanesení ve špatném
stavební a technickém stavu a všeobecně nebylo v rámci zpracovaných projekčních podkladů
doporučeno uvažovat s trvalým využitím stávající kanalizační sítě. Celkový stav stávající
kanalizační sítě odpovídá jejímu stáří. Stavebně technický stav stávající kanalizace je
nevyhovující, ze zajištěných podkladů a provedených průzkumu mnohdy není znám profil, spád
a ani provozovatel kanalizace. Na základě výše uvedených údajů bylo rozhodnuto, že stávající
kanalizace je pro další využití nevhodná. Stávající kanalizace bude v nutném rozsahu zrušena
a nahrazena novým kanalizačním potrubím.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
DO STÁVAJÍCÍ STOKY E-12-2
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Geologické a hydrogeologické poměry lokality
Za účelem geologického a hydrogeologického posouzení řešeného území byl zpracován
podrobný inženýrskogeologický průzkum, který je k dispozici u zpracovatele projektové
dokumentace, popř. u investora celé akce Nová Zbrojovka.

obr.4 - orientační lokace archivních geologických prací v rámci a okolí zájmového území
Rozsah provedených průzkumných prací vycházel ze zajištěných archivních vrtů a vrtů
převzatých z jiných investičních akcí v řešeném území, resp.  vycházel z požadavků zadavatele
a potřeb projektanta plánované výstavby.

Dále byly provedeny 3 ks průzkumných vrtů - J101, J102 a J103. Uvedené vryt byly provedeny
v trasa navrhované komunikace do hloubky 5 m p.t.

Nová výstavba je plánována z velké části na stávající komunikaci Markéty Kuncové. Ta je
tvořena asfaltovým krytem, v místě vrtu J103 značně degradovaným. Podkladní vrstvu tvoří
makadam o ověřené mocnosti 0,2 m. Mimo komunikaci jsou navážky tvořené převážně místní
zeminou smíchanou s heterogenním stavebním odpadem. U navážek se předpokládá, že
mocnosti a charakter se budou měnit více než bylo zjištěno bodovým průzkumem z vrtů.
Rostlé podloží je tvořeno polygenetickými sprašovými hlínami, nejčastěji ve formě tuhých
středně plastických jílů F6 CI (siCl), ve svrchní části tmavě hnědých (zbytek podorniční vrstvy),
směrem do podloží pak světle okrově hnědých. K bázi přibývá písčité frakce.
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Významná část geologického profilu je tvořena nesoudržnými psamitickými a psefitickými
zeminami nižšího stupně údolní nivy řeky Svitavy. Svrchní část tvoří přechodový horizont
písčitých jílů F4 CS (saCl) tuhé až pevné konzistence – GT2A. Hlavní část zastiženého fluviální
souvrství tvoří písky GT2B – hlinité S4 SM (siSa) až téměř čisté S3 S-F (grSa), přičemž podíl
štěrku přibývá směrem k bázi. Štěrky GT2C jsou středně zrnité, středně ulehlé, polymiktní s
valouny zpravidla do 8 cm, částečně nebo úplně zvodněné.
Hladina podzemní vody byla zastižena vrty J103 a J102 a je vázaná na terasového souvrství s
úrovní ustálení 3,98–4,81 m p.t.
Posouzení a vhodnost zemin z hlediska využitelnosti zemních prací, zpětný zásyp
Výstavbou nové komunikace a souvisejících objektů budou dotčeny zejména svrchní etáže
geologického profilu, tj. navážky a rostlé sprašové zeminy GT1. Navážky nelze z hlediska
zemních pracích reálně uvažovat vzhledem k jejich heterogenitě a pravděpodobné příměsi
objemově nestálých materiálů v podobě komunálního odpadu a stavební suti. U konstrukčních
materiálů stávající komunikace se předpokládá jejich odstranění a pokládka nové konstrukce
vozovky, případně jejich zpětné využití.
Pro zpětný zásyp rýh pro IS mimo objekty a komunikace je možné použít sprašovou zeminu
za předpokladu, že bude dodržena míra zhutnění (parametr D) 95% PS. Předpokladem je
důsledné hutnění v rozmezí 0,15–0,30 m a provádění kontrolních zkoušek v souladu s
technologickými předpisy stavby. Zpětný zásyp rýh pod komunikace a objekty doporučujeme
provádět z materiálů vhodných (štěrkodrť, recyklát).
Těžitelnost zemin
Veškeré průzkumem ověřené zeminy řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I. třídy rozpojitelnosti
a těžitelnosti. Těžba bude prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla,
ručně prováděné výkopy).
Údaje o podzemní vodě
Hlavní zvodněný systém na lokalitě je vázaný na spodní stupeň údolní nivy řeky Svitavy tvořený
postupně zahliněnými písky až písčitými štěrky s hloubkou uložení cca 2,0–3,8 m p.t.  Úrovně
naražené a ustálené hladiny z aktuálně provedených průzkumných prací jsou patrné z tab.

Kvartérní zvodeň je v přímé hydraulické spojitosti s řekou Svitavou (vzdálené od lokality cca
100 m severozápadním směrem) a výškové úrovně hladiny podzemní vody budou odrážet
sezónní intenzitu srážek a míru evapotranspirace v povodí s běžnou amplitudou hladiny cca ±
0,5 m. Generelní směr proudění podzemní vody v prostoru stavby je přibližně od SV k JZ.
Voda vykazuje maximálně slabou síranovou agresivitu XA1 ve smyslu ČSN EN 206+A1 [2].
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Hydrogeologický průzkum, vsakování dešťových vod
V rámci vrtů J102 a J103 byly vzhledem k relativně pomalému poklesu hladiny vsakované vody
provedeny zkoušky formou s proměnnou hladinou vody.
Vypočtená hodnota koeficientu vsaku v místě vrtu J102 činí 2,70.10-5 m/s, v místě vrtu J103
je hodnota koeficientu vsaku 2,58.10-5 m/s. Zjištěné hodnoty reflektují spíše průměrnou
infiltraci do kvartérních štěrkopísčitých zemin, jejichž propustnost je snížena vyšším stupněm
ulehlosti a saturací podzemní vodou.
Shrnutí a doporučení inženýrskogeologického průzkumu:
 geologický profil na pozemcích stavebního záměru tvoří 3 základní litotypy:

- navážky – do ověřené úrovně max. 1,1 m p.t.
- sprašové zeminy – převážně tuhé jíly F6
- fluviální písčitoštěrkovité zeminy údolní nivy řeky Svitavy včetně přechodové zóny;

  doporučené hodnoty geotechnických charakteristik:

 zeminy zastižené v prostoru zájmového území byly rozčleněny do geotechnických typů:

 na pláni komunikace lze mimo zbytků navážek očekávat převážně sprašové zeminy v
podobě tuhých jílů F6 CI, tedy zeminy s nedostatečnou únosností na pláň či do aktivní zóny,
v projektu je nutné počítat se sanací podloží v mocnosti cca 0,5 m buď vhodným materiálem
z externích zdrojů např. ŠD 0-63 nebo recyklované stavební materiály, případně zásyp v
aktivní zóně a na pláni realizovat z upravených zemin;

 podzemní voda byla vrtnými pracemi zastižena pouze v místech J102 a J103 s úrovní
ustálení 3,98 a 4,81 m p.t. (202,63–202,65 m n.m.); vodní režim hodnotíme jako pendulární
(nepříznivý); hloubka promrzání činí 97 cm;

 zeminy ověřené průzkumem řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I třídy rozpojitelnosti a
těžitelnosti; představují tedy dobývku standartní mechanizací.
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Shrnutí a doporučení hydrogeologického průzkumu pro zasakování:
 vsakovacími zkouškami byly zjištěny hodnoty koeficientu vsaku 2,58 resp. 2,70.10-5 m/s;

tato propustnost odpovídá vrstvám GT2B a GT2C, tedy pískům a štěrkům údolní nivy
Svitavy, které mají v území relativně proměnlivou úroveň stropu uložení v hloubce od 2 do
4 m p.t. a mohou být částečně zvodněné;

 vzhledem k charakteru horninového prostředí podmínky pro zasakování na lokalitě
hodnotíme jako podmínečně vhodné;

Poznámka:
Na základě výše uvedeného závěru a technických závěrů z projektové dokumentace bylo
rozhodnuto, že nebudou navrženy objekty určené k vsakování, a to z důvodu podmínečně
vhodného způsobu zasakování a následujících důvodů:
 Jedná se o poměrně stísněné území související s výstavbou páteřní komunikace pro příjezd

do areálu Nové Zbrojovky. Do vhodných ploch jsou z těchto důvodů umístěné ostatní
inženýrské sítě a zároveň objekty protihlukové stěny, popř. v místech stávajícího
železničního mostu mají z důvodu zahloubení značný spád, který není využitelný.

 Další podrobné informace a výsledky inženýrskogeologického průzkumu jsou u
hlavního inženýra projektu (Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum,
Dopravní napojení Markéty Kuncové, AQUA ENVIRO s.r.o., 03/2022).

e) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Stavební objekt SO 336 Přípojka dešťové kanalizace NZ1 se zabývá návrhem veřejné
části kanalizační přípojky. Přípojka dešťové kanalizace je navržena v rozsahu od zaústění do
nové stoky dešťové kanalizace D1 vybudované v rámci SO 301 a přepojením areálové
kanalizace z objektu NZ1 v kanalizační šachtě D1.1, včetně všech souvisejících objektů.
Vzhledem k tomu, že výstavba urbanistického objektu NZ1 bude probíhat v předstihu před
výstavbou nově navržených objektů SO 301 a SO 331 určených pro odvedení dešťových z ulice
Markéty Kuncové, byla pro odvedení dešťových vod z objektu NZ1 a souvisejících ploch
navržena provizorní stoka dešťové kanalizace PD1-NZ1, kterou budou dešťové vody z objektu
NZ1 dočasně odváděny do stávající dešťové kanalizace se zaústěním v šachtě D.01. Navazující
areálovou kanalizací pak budou odváděny do veřejné kanalizace - stávající stoky jednotné
kanalizace E12, kmenové stoky E a přes OKE7 budou vyústěny do řeky Svitavy.
Po realizaci nové koncepce odvádění odpadních vod v areálu Nové Zbrojovky a výstavbě
páteřní technické infrastruktury v ulici Markéty Kuncová, bude provizorní kanalizace odvádějící
dešťové vody z objektu NZ1 přepojena do nové stoky dešťové kanalizace - stoky D1. Dešťové
vody z objektu NZ1 budou do nově navrhované dešťové kanalizace odváděny novou přípojkou
dešťové kanalizace – stokou D1-NZ1, která je řešena v rámci tohoto stavebního objektu SO
336 Přípojka dešťové kanalizace NZ1.
Po vybudování objektu SO 336 Přípojka dešťové kanalizace NZ1 bude navazující část provizorní
stoky PD1-NZ1 zrušena. Zrušení bude provedeno včetně všech přebytečných objektů – potrubí
dešťové kanalizace, výtlačného potrubí a čerpací stanice.
Zrušení provizorní dešťové kanalizace PD1-NZ1 bude provedeno vybouráním v rámci
výkopových prací pro navrhovanou kanalizaci v ul. Markéty Kuncová, objekty SO 301, SO 331
a SO 336. Zrušení kanalizace mimo výkop, v úseku mezi šachtami D0.1 až D0.3, bude
provedeno zaplněním cementopopílkovou směsí.
Současně s výstavbou přípojky dešťové kanalizace D1-NZ1 v rámci objektu SO 336 bude
zrušen zbývající úsek provizorní kanalizace - stoky PD1-NZ1, mezi stokou D1 a zaústěním
areálové dešťové kanalizace objektu NZ1 v šachtě D.01. Zrušení provizorní kanalizace PD1-
NZ1 v rámci objektu SO 336 bude provedeno vybouráním ve výkopu současně s výstavbou
přípojky dešťové kanalizace D1-NZ1.
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f) POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU
Předmětem stavebního objektu SO 336 Přípojka dešťové kanalizace NZ1 je výstavba
nové přípojky dešťové kanalizace D1-NZ1, která bude provedena v úseku mezi zaústěním do
stoky nové dešťové kanalizace D1 v šachtě ŠD1-7 a přepojením z areálové dešťové kanalizace
objetu NZ1 - stokami D1 a Z3 na nově navrhovanou Přípojku dešťové kanalizace D1-NZ1
stokou D1 a souvisejících ploch v šachtě D1.1. Šachta D1.1 bude provedena jako nová.
Přípojka dešťové kanalizace D1-NZ1 bude provedena z kameninových trub v profilu DN 300
v celkové délce cca 10,53 m.
V rámci výkopových prací pro přípojku dešťové kanalizace D1-NZ1 bude provedeno zrušení
provizorní dešťové kanalizace PD1-NZ1 z materiálu PVC v profilu DN 300. Zrušení bude
provedeno v rozsahu mezi křížením s nově navrhovanou stokou D1 a kanalizační šachtou D1.1.
V rámci výkopu budou vybourány také kanalizační šachty RŠ a D1.1. Celková délka zrušené
kanalizace je cca 10,53 m. Jednotlivé odstraněné prvky z kanalizační šachty budou uloženy
nebo zlikvidovány dle pokynů správce kanalizace.
Rekapitulace navržené části kanalizace SO 336 - materiálu a délek

 přípojka D1-NZ1 - kameninové potrubí v profilu DN 300 v délce cca 10,53 m
 revizní prefabrik. šachta ø 1000 s monolitickým šachetním dnem – D1.1 - celkem 1 ks
 přepojení areálové kanalizace v nové šachtě D1.1 - stoky D1 v profilu PVC DN 300 a

stoky Z3 v profilu PVC DN 250
Rekapitulace rušené části kanalizace SO 336 - materiálu a délek

 rušení provizorní dešťové kanalizace v rámci SO 336;
 vybourání potrubí PVC v profilu DN 300 v rámci výkopu v délce cca 10,53 m, včetně 1

ks revizní monolitické šachty RŠ a 1 ks revizní prefabrikované šachty D1.1;
Zpracovatel této části projektové dokumentace při návrhu vycházel ze všech dostupných
podkladů a souvisejících investic, které byly v době zpracování k dispozici a které mají vliv na
návrh odkanalizování řešeného území v rámci připravované investiční akce Dopravní napojení
ulice Markéty Kuncové a výstavby urbanistického objektu NZ1. Zbývající úseky provizorní
dešťové kanalizace PD1-NZ1 budou zrušeny v rámci stavebního objektu SO 334.

g) POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s
projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami.
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné
české certifikáty a jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v
Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo
dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda
s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím
stanoveným postupům posuzování shody.
Kameninové potrubí
Pro výstavbu budou použity trouby kruhového profilu z glazované kameniny s třídou únosnosti
min. 160. Trouby se standardně spojují hrdlovým spojem s pryžovým nebo polyuretanovým
těsnicím elementem. Spoj musí zaručovat vodotěsnost až do hodnoty vnitřního a vnějšího
přetlaku min. 5 m v.sl. Trouby se spojovacím systémem F (do DN 200) mají těsnicí element
pouze v hrdle a je možno je zkracovat na jakoukoliv délku. Trouby se spojovacím systémem C
krácené na stavbě lze propojovat převlečnou manžetou, pomocí náhradního těsnění na špici
(P-kroužek), nebo lze pro dopojení použít trouby zkrácené délky ze sortimentu výrobce. Pro
napojení přípojek mimo šachty budou použity odbočné tvarovky 90° patřičného profilu.
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Krycí obsyp trub bude proveden vhodným zhutnitelným materiálem zrnitosti do 30 mm a bude
hutněn po vrstvách max. 300 mm. Zásyp rýhy bude proveden vhodným zhutnitelným
materiálem frakce 0/63 a bude hutněn po vrstvách 150 mm – viz. ČSN 721006, TP170, TKP4
(MDS ČR). Potrubí bude pokládáno v trasách, hloubkách a spádech určených projektovou
dokumentací za dodržení technologických podmínek dodavatelů použitých materiálů a
výrobků. V případě výskytu podzemní vody bude provedeno odvodnění stavební rýhy.
Nad rýhou bude provedeno provizorní zapravení povrchu (zásyp recyklátem nebo štěrkodrtí do
úrovně provedených terénních úprav) - finální povrchy budou provedeny v rámci SO 100 nebo
v rozsahu dle stávající skladby povrchu v areálu urbanistického objektu NZ1.
Výkop bude probíhat v rýze se svislými stěnami. Pažení stavební rýhy bude prováděno
příložným nebo zátažným pažením – s rozepřením, např. ocelové pažící boxy. Při realizaci
pažení je nutné počítat s křížených ostatních inženýrských sítí ve výkopu. Pro pažení stavebních
jam bude zabezpečeno plnostěnným rozpeřeným pažením, popř. bude provedeno pažení
hnané. Návrh pažení bude proveden v navazujících stupních PD, včetně jeho posouzení
výpočtem. Detailní návrh pažení bude proveden zhotovitelem a musí být posouzen výpočtem
na základě konkrétních podmínek.
Veškerá křížení s navrhovanými i stávajícími inženýrskými sítěmi jsou vyznačeny v podélném
profilu a v situaci.
Pružné potrubní spojky
Základem konstrukce pružné potrubní spojky je masivní profilovaný rukávec ze syntetické
pryže EPDM nebo SBR podle normy EN 681-1 a ISO 4633:1986 a široký středový stahovací
pás z nerezavějící oceli, zajišťující odolnost proti působení střižných sil, tlaku zeminy a
dopravnímu zatížení. V případě zvýšeného obsahu uhlovodíkových sloučenin (ropné produkty)
nebo živočišných tuků v odpadní vodě je nutno použít spojky zhotovené z nitrilové pryže NBR.
Konstrukce spojky musí zajišťovat vynikající přilnavost i na velmi hrubém povrchu např.
betonových trub při současném zachování pružnosti spoje. Je potřeba zvolit vhodný typ spojky,
případně vložky, dle skutečného vnějšího průměru spojovaných trubek.

Vstupní revizní šachty
Šachty jsou umístěny v místech lomů, napojení na stávající kanalizaci nebo soutoku více stok.
Revizní šachty jsou navrženy převážně jako betonové prefabrikované šachty ø 1000 mm
s prefabrikovaným šachetním dnem. V místech napojení na stávající kanalizaci bude šachetní
dno provedeno jako monolitické. Šachty budou umístěny max. po 50-ti metrech, pokud nebude
s budoucím provozovatelem dohodnuto jinak. Směrové a výškové řešení je patrné
z výkresových příloh.
Po provedení výkopových prací pro kanalizační šachtu bude na dno jámy proveden
štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm a vrstva podkladního betonu v tl. 100 mm.
Vstupní šachty na kanalizaci v komunikaci jsou přednostně situovány tak, aby poklopy šachet
byly v ose jízdního pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojížděny koly vozidel. Při
umístění šachet je ovšem nutné respektovat ostatní stávající a navrhované inženýrské sítě.
Přesnost výškového uložení poklopů šachet v pojízdných komunikacích musí být v souladu s
ČSN 756101, čl. 5.10.1.4 (nejvyšší přípustná odchylka může být – 5 mm pod okolní úroveň a
+ 0 mm nad okolní úroveň). Poklopy šachet budou použity ze šedé litiny ∅600 mm bez
odvětrání – vzor Brno, pro únosnost dle konkrétního umístění. V případě umístění ve vozovce,
v nezpevněných krajnicích a v plochách s možným pojezdem vozidel D400 do litinového rámu,
v nepojížděných a nezpevněných plochách bude použitý poklop tř. A15 do železobetonového
rámu, v zelených plochách bude poklop doplněný dvojřádkem z žulových kostek a bude
vytažený o cca 10 cm nad úroveň navrženého terénu.
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Šachta s monolitickým šachetním dnem DN 1000
Šachty ukončující úseky navazující na stávající potrubí, popř. šachty s více přítoky budou
provedeny s monolitickým dnem z prostého betonu C30/37 o vnitřním rozměru 1000 x 1000
mm. U kanalizační šachet s monolitickým šachetním dnem bude dno šachty provedeno jako
monolitická deska a následně stěny. Pracovní spáry dno - stěna jsou těsněny a budou
vymazány vhodnou maltovou směsí (např. Ergelit). Tloušťky dna a stěn jsou patrné
z výkresové části dokumentace a popř. budou upřesněny na základě statického výpočtu.
Prostupy potrubí stěnami šachty budou těsněny bobtnavým páskem nebo injektážní hadičkou.
Spoj v průniku monolitické části a prefabrikovaných skruží bude těsněn nalepením izolace
ADEKA (nebo ekvivalent), spára bude zatřena a vyspravena. V šachtě bude používáno těsnění
PCI KANAFUG (alt. SIKA COMBIFLEX nebo obdobných parametrů a kvality). Žlábek a vstupní
komín budou provedeny obdobně jako u šachty s prefabrikovaným šachetním dnem.
Kyneta šachtového dna bude ve sklonu dle podélného profilu kanalizace. Žlábek ve dně šachty
bude z prostého obrusuvzdorného betonu (houževnatého betonu), který bude obložen
kameninovým obkladem, do výšky odpovídající DN odtokového potrubí. Podesta bude
ukončena 2 řádky kanalizačních cihel (např. Klinker).
Napojení potrubí bude do připravených stěnových vložek, musí být vždy vodotěsné. Vstupní
komín šachty bude vytvořený z prefabrikátů ∅1000 mm tl. 120 mm s těsněním ve spojích (dle
ČSN EN 1917). Spáry mezi skružemi budou zapraveny vhodnou cementovou maltou, např.
Ergelit V. Stupadla v šachtě budou ocelová s bezpečnostní úpravou dle DIN 19 555. V
šachetním kónusu bude osazeno zkrácené vyosené stupadlo.
Vstupní revizní šachty - zrušení
Stávající kanalizace včetně revizních šachet a všech souvisejících objektů bude v rámci výkopu
pro potrubí nové kanalizace vybourána. Zbývající část kanalizace bude zaplněna
cementopopílkovou suspenzí KOPOS I. V rámci zrušení potrubí stávající kanalizace budou
zrušeny také kanalizační šachty. U kanalizačních šachet bude před zaplněním potrubí
provedeno odstranění vrchní části vstupního komínu (poklop, prstence, zákrytová či
přechodová skruž) do hloubky cca 1,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Zbývající část
kanalizační šachty bude vyplněna cementopopílkovou suspenzí dle potrubí a povrch po
odstranění šachty bude upraven dle stávající skladby, dle nově navržené opravy povrchů nebo
dle pokynů příslušného správce. Jednotlivé odstraněné prvky z kanalizační šachty budou
uloženy nebo zlikvidovány dle pokynů správce kanalizace.

Odbočky pro přípojky (není součástí PD)
V rámci dokumentace se předpokládá přepojení všech funkčních kanalizačních přípojek, které
jsou ve stávajícím stavu zaústěny do stávajícího areálové kanalizace. V rámci stavby bude
prověřena jejich funkčnost a v případě zjištění jejich nefunkčnosti bude rozhodnuto o jejich
případném možném zrušení. Přípojky od uličních vpustí budou napojeny dle nově navrženého
místa umístění a včetně přípojky jsou součástí SO 100.
Kanalizační přípojky a napojení přípojek k uličním vpustím jsou navrženy v profilech stávajících
přípojek DN 150 nebo DN 200. Pokud není známý profil stávající přípojky je navržen profil DN
200, který bude ověřen po provedení výkopových prací v rámci stavby. Pro napojení přípojek
k novým uličním vpustím je navržený profil DE 160 (DN 150).
Napojení přípojek na kanalizaci bude provedeno přímo do stoky. Zaústění proti toku vody v
uliční stoce je nepřípustné (úhel větší než 90 je nepřípustný).
V současné době je známá pouze výstavba urbanistického objektu NZ1, ze kterého budou
dešťové odpadní vody do navrhované dešťové kanalizace – Přípojky dešťové kanalizace D1-
NZ1  přitékat areálovou kanalizací – stokami D1 a Z3 z PVC potrubí v profilu DN 250 a DN 300,
a proto nejsou součástí návrh žádné odbočky pro napojení dešťových vod.



DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ 01.Technická zpráva
SO 336 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1   PDPS

Copyright © AQUATIS a.s. 14/22

Odbočky pro dodatečné napojení přípojek (v současné době nejsou známá)
Pro realizaci odboček na potrubí bude proveden jádrový vývrt potrubí stoky o průměru 200
mm pro přípojku DN 150, resp. vývrt o průměru 257 mm pro přípojku DN 200. Do vývrtu bude
osazeno napojení potrubí přípojky od kanalizační přípojky nebo uliční vpusti, utěsněné
gumovým těsněním. Spoj bude z vnitřní strany vyhlazen vhodnou maltovou směsí (např. Ergelit
V) a z vnější strany obetonován.
Vývrt pro vsazení napojení je nutné provádět korunkovým (diamantovým) vrtákem kolmo k
ose potrubí s přesností vývrtu + 1 mm, - 0 mm. Průměr vývrtu musí být dodržen přesně dle
instalačních předpisů výrobce gumového těsnění.
Uliční vpusti
Napojení přípojek od uličních vpustí je definováno na základě všech dostupných podkladů a je
patrné z podélného profilu kanalizační stoky. Uliční vpusti a přípojky k uličním vpustem jsou
součástí PD komunikace, viz. SO 100.
Provizorní propoje, obtoky
Jedná se o návrh nové přípojky dešťové kanalizace D1-NZ1 v trase provizorní dešťové
kanalizace PD1-NZ1.
V místech se stávající dešťovou kanalizací, která slouží pro odvedení dešťových vod z areálu
NZ1 a která bude v rámci tohoto stavebního objektu rekonstruována, bude v průběhu stavby
navrženo takové opatření, aby povrchové dešťové vody směřovaly mimo provedený výkop pro
kanalizaci, např. do nejbližší uliční vpusti s napojením na funkční dešťovou kanalizaci.
Provedení všech provizorních propojů a obtoků pro zajištění provozu kanalizace zahrne
dodavatel do své nabídky – vazba na jím zpracovaný harmonogram prací.
V této dokumentaci uvedené provizorní propoje a obtoky, které jsou zakresleny v některých
částech výkresové dokumentace, jsou jen hlavní trubní propoje, které jsou nutné pro uvolnění
venkovního prostoru pro stavbu a převádění odpadních vod po dobu stavby, a mohou se
během stavby dle postupu prací měnit.
Předpokládá se, že materiál tlakových trubních propojů bude tlakové HDPE, v profilu dle
stávajícího potrubí a materiál gravitačních (netlakových) trubních propojů PP, PVC nebo ocel.
Materiál pro provizorní obtoky jsou určené jen u napojení předmětné stavby na stávající
kanalizaci, ostatní práce spojené s realizací provizorních obtoků a propojů nejsou
specifikovány.
Pokud bude nutno použít v rámci provizorního propoje i provizorní čerpací techniku musí být
rovněž zahrnuta v cenové nabídce. V případě, že provizorní propoj vyvedený po povrchu bude
využíván i v zimním období, musí být izolován.
Ty části provizorního propojení, která nebudou dále využívány pro trvalé řešení, musí být
odstraněny (likvidaci zahrne zhotovitel do ceny díla).

Návrh převádění kanalizačních vod během výstavby
Stávající kanalizační systém musí být po dobu provádění a do doby dokončení výstavby nové
kanalizace plně funkční. Vzhledem k tomu, že v rámci stavebního objektu se jedná o výstavbu
nové kanalizační přípojky v trase stávající provizorní dešťové kanalizace, bude nutné v průběhu
stavby zajistit, aby bylo v případě potřeby zajištěno odvádění dešťových vod z objektu NZ1 a
souvisejících ploch.
Při návrhu převádění kanalizačních vod po dobu výstavby bylo vycházeno ze zpracovaného
vodohospodářského řešení pro objekt NZ1 a souvisejících ploch. Při odvádění dešťových vod
z objektu NZ1 a souvisejících ploch byla uplatněna podmínka pro hospodaření s dešťovými
vodami (retenční nádrž s regulovaným odtokem) a skutečný průtok byl stanoven na hodnotu
60 l/s. Zároveň je k odvádění dešťových vod z areálu NZ1 pomocí provizorní dešťové
kanalizace využívána provizorní čerpací stanice ČS1. Předpokládá se, že tato čerpací stanice



DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ 01.Technická zpráva
SO 336 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1   PDPS

Copyright © AQUATIS a.s. 15/22

ČS1 bude po dobu výstavby Přípojky dešťové kanalizace nadále za drobných stavebních úprav,
souvisejících s případným prodloužením výtlačného potrubí PE100 v délce cca 15,0 m,
využívána k převádění dešťových vod. Dle podkladů od zpracovatele dokumentace dešťové
kanalizace bude přečerpávací stanice ČS1 přečerpávat dešťové vody do odtokové kanalizace z
areálu. Tato čerpací stanice bude dimenzována na povolený regulovaný odtok z areálu Qo =
5,00 l/s. Na základě výše uvedeného se neuvažuje s budováním obtokového potrubí a pro
potřeby převádění odpadních vod postačí pouze čerpací technika.
V případě použití další čerpací techniky bude nutné ji vždy vhodně umístit nad místem
provádění a odpadní vody přečerpávat pod místo provádění, popř. do jiného předem
sjednaného místa na stávající kanalizaci. Čerpací technika bude zároveň použita v době
přepojování na stávající kanalizaci, popř. při přepojování kanalizačních přípojek. Za tímto
účelem se uvažuje v rámci dokumentace uvažuje s nutným přečerpáváním po dobu výstavby.
Pro potřeby rozpočtu se předpokládá čerpání odpadní vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min - uvažovaná doba čerpání 720 hod (1 měsíc, 30 dní/měsíc, 24
hod). Na stavbě bude zároveň po celou dobu pro všechny stavební objekty k dispozici
pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min po dobu trvání provádění celé stavby, odhad 270 dnů. Zhotovitel bude čerpat dle
skutečné potřeby.
Případné omezení funkce kanalizační přípojky projedná zhotovitel s majitelem nemovitosti a
dohodne způsob zabezpečení provozu přípojky (na náklady zhotovitele).
Podrobný návrh čerpání nebo převádění splaškových odpadních vod bude upřesněn před
provádění stavebních prací na základě zvolených technologických postupů a harmonogramu
vybraným dodavatelem stavebních prací.

h) POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Přípravné práce
Součástí těchto prací jsou kromě prací popsaných v přípravě staveniště i dočasné dopravní
značení, zabezpečovací práce na inženýrských sítích, přístupových cestách atd. Přípravné práce
nejsou součástí tohoto stavebního objektu a budou řešeny v rámci hlavní části PD.
Bourací práce
V rámci těchto prací se dle rozměru výkopu odstraní zpevněné stávající konstrukce. Bourací
práce nejsou součástí tohoto stavebního objektu a budou řešeny v rámci hlavní části PD.
Vytýčení stavby
Bude provedeno z pevných bodů, ze kterých bylo prováděno geodetické zaměření daného
území. Před zahájením prací se geodeticky zaměří a ověří veškeré nápojné body
rekonstruovaných vedení. Případné změny budou s dostatečným předstihem konzultovány s
investorem, provozovatelem a projektantem. Veškeré změny stavby budou zaznamenány
v dokumentaci skutečného provedení stavby.
Zemní práce
Zemní práce je možno zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozemku, rovněž
je nutno respektovat podmínky jednotlivých vyjádření. Zemní práce budou prováděny až po
ověření stávajících inženýrských sítí v předstihu ručně kopanými sondami.
Před zahájením provádění výkopových prací bude z míst, kde to bude možné, odstraněn humus
a uložen na deponii ke zpětnému použití pro konečné terénní úpravy. Na povrchu kolem horní
hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchové vody do rýhy. V
průběhu stavby je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových
pracích a proti nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí).
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Při těžení materiálu z rýhy bude konzultována s inženýrským geologem možnost jeho použití
pro zpětné hutněné zásypy pod komunikací. Vhodné zeminy budou potom selektivně
deponovány a budou použity při provádění zpětných zásypů po dokončení pokládky potrubí.
Pro potřeby rozpočtu předpokládáme, že veškerý vykopaný materiál bude odvezen na skládku
a pro zásyp rýhy bude použitý vhodný zásypový materiál, který bude na stavbu dovezen.
V celé trase navrhované rekonstrukce a dostavby kanalizace lze výkopové práce provádět
v ryze se svislými stěnami pod ochranou příložného nebo zátažného pažení tl. cca 100 mm.
Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému
vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. Rozpěry tohoto pažení
musí být dostatečně dimenzovány. Pažení bude prováděno v bezprostřední návaznosti na
výkopové práce, omezeno bude i zatěžování terénu v těsné blízkosti výkopu.
Vybourání zpevněných ploch je v rozsahu trvalého záboru zahrnuto do objektů řady 100.
Provádění výkopů předpokládáme z úrovně hrubě upraveného terénu (HTÚ) nebo po
odstranění zpevněného povrchu (komunikace 500 mm, chodník 150 mm). Ornice nebyla
průzkumnými vrty v lokalitě zjištěna, svrchní horizont je tvořen navážkou převážně s příměsí
stavební suti. Odstranění nestmelených vozovkových vrstev bude uvažováno jako
s odkopávkou zeminy. Zásyp rýhy po uložení potrubí ve zpevněných plochách bude proveden
zhutnitelným materiálem s maximálním zrnem do 30 mm (recyklát, štěrkodrť). Sypáno bude
po vrstvách s prováděnou průkazní zkouškou požadované hutnosti min. 97% Proctor standard.
Zásyp bude ukládán po vrstvách max. 0,3 m a hutněn na hodnoty Id=0,90, Edef=45 MPa. V
nezpevněných nepojížděných plochách bude zpětný zásyp proveden z původního materiálu
hutněného po vrstvách 30 cm. Zásyp bude proveden do úrovně HTÚ nebo do úrovně
původního terénu.
Vlastní obnova povrchů bude provedena v rámci jiných stavebních objektů (SO 100). Zpevněné
konstrukce nad kanalizací je nutno provádět až po řádném zhutnění a konsolidaci obsypu a
násypu. Při hutnění je nutno provádět předepsané zkoušky, dané správcem komunikace.

Ukládání potrubí
Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými
předpisy výrobce. Postup stavby musí probíhat výhradně proti spádu. Součástí dodávky bude
také směrové a výškové zaměření kanalizace dle směrnice budoucího provozovatele.
Kanalizační potrubí bude ukládána na 0,1 m vysokou vrstvu ze štěrkopísku a 0,1 m vysokou
vrstvu podkladního betonu. V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se v předstihu
pod drenážní vrstvou vyhloubí drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100.
Předpokládá se povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších
místech rýhy. Drenážní potrubí bude funkční jen po dobu výstavby.

Obnova povrchů
Všechny povrchy dotčené stavbou, na které nebude navazovat výstavba nově navržených
ploch řešených v rámci objektu SO 100, budou uvedeny do původního stavu. V místech
dotčených stavbou bude povrch následně upraven dle projektu komunikace, viz. SO 100
Objekty pozemních komunikací.
V části stoky, na které nebude následně navazovat výstavba nové komunikace a zpevněných
ploch, bude obnova povrchů provedena ve skladbě stávající komunikace do původního stavu.
V rámci stavby bude provedeno rozebrání a následná obnova veškerých dotčených povrchů
nad výkopy - v komunikacích, chodnících, vjezdech i zeleni, a to včetně zavázání konstrukčních
vrstev do vrstev stávajících zpevněných ploch, ve skladbě a rozsahu dle požadavku správců
těchto ploch. Pracovní spáry ve vozovkách budou zality pružnou modifikovanou zálivkou. Pro
zavázání do stávajících povrchů komunikace budou provedeny v asfaltových vrstvách odskoky
po 0,25 cm pro každou vrstvu zvlášť.
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Pro potřeby rozpočtu uvažujeme s následující obnovou vozovky ve stávající skladbě:

Pracovní spáry ve vozovce navazující na stávající asfaltové povrchy budou zality pružnou
modifikovanou zálivkou.
Stávající inženýrské sítě
Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a navrhovaných
podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme
uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí
projektové dokumentace.
Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě
od jejich správců a jejich přesná poloha a hloubka uložení bude ověřena kopanými sondami.
O tomto vytyčení správci bude vyhotoven protokol.  Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno
dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický
zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
(komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace) a
podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí.
Provádění zemních prací v OP vedení IS:
Dle vyjádření jednotlivých správců IS musí být zemní práce v ochranném pásmu prováděny
ručně.

majitel, správce IS
OP

(na každou stranu)
plynovody a plynovodní přípojky v zastavěném území obce (do 4bar, NTL) 1,0m
Plynovody a plynovodní přípojky (4-40barů, STL) 2,0m
sítě elektrotechnických komunikací podzemní 0,5m
podzemní vedení elektrizační soustavy – do 110kV 1,0m
Podzemní vedení elektrizační soustavy – nad 110kV 3,0m

Požadavky na stavební činnost
Na stavbě budou použity různé materiály vyžadující speciální manipulaci, skladování, způsob
použití či montáž. Je proto nutné, aby si zhotovitel vyžádal od výrobců nebo dodavatelů
stavebních materiálů k nim příslušné technologické předpisy a řídil se jimi.
Zároveň je nutné, aby při stavbě byly dodrženy předepsané technologické postupy (hutnění
obsypů, zásypů, betonových směsí atd.) a materiály (např. třídy betonů) doložené
odpovídajícími atesty. Případné změny je nutné konzultovat s projektantem, investorem a
provozovatelem.



DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ 01.Technická zpráva
SO 336 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1   PDPS

Copyright © AQUATIS a.s. 18/22

Práce na jednotlivých objektech musí být prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost
stávajícího stokového systému. Jedná se zejména o zanášení stávajících stok materiálem
vybouraných konstrukcí atp. Realizace výstavby kanalizace lze provádět v rámci jednoho
uceleného celku nebo s rozdělením do několika samostatných funkčních celků.
Zahájení a realizaci stavby je nutné sladit s případnými dalšími vlivy na území, souvisejícími
investicemi v dotčeném území včetně vyhodnocení klimatických podmínek pro realizaci a
dokončení stavby. Realizační doba výstavby bude součástí nabídky stavebně-dodavatelských
firem a bude přesně specifikována na základě soutěžních podmínek.

Postup výstavby objektů kanalizace (úsek ZET.OFFICE – železniční most):
1) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-0 až ŠJ1-2, včetně zaústění do stoky E12
2) SO 301.1, stoka D1, 1. část – úsek ŠD1-0 až ŠD1-3 a převádění srážkových vod z

dešťové kanalizace do provedené části stoky D1, do které je zaústěna provizorní stoka
dešťové kanalizace PD1-NZ1

3) SO 301.1, stoka D1, 1. část – úsek ŠD1-0 až ŠD1-7
4) SO 336 Přípojka D1-NZ1 – úsek ŠD1-7 až D1.1
5) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-2 až ŠJ1-5a
6) SO 337 Přípojka S1-NZ1 – úsek ŠJ1-5a až S1.1
7) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-5a až ŠJ1-11
8) SO 301.2, stoka D1, 2. část – úsek ŠD1-7 až ŠD1-12
9) SO 334 a SO 335

Postup výstavby objektů kanalizace (úsek Skopalíkova – železniční most):
1) SO 302, stoka D2 – úsek ŠD2-1 až ŠD2-4
2) SO 333 (lze realizovat i před SO 333)

Výstavba přípojky dešťové kanalizace a přepojení dešťových vod z areálové dešťové
kanalizace objektu NZ1 bude provedena až po výstavbě dešťové kanalizace stoky D1 navržené
v rámci objektu SO 301, která bude realizována současně s výstavbou komunikace a technické
infrastruktury Markéty Kuncové.
Postup výstavby musí zajistit logickou návaznost mezi stavebními objekty, aby byla zajištěna
funkčnost  stokového systému a odvádění dešťových vod z objektu NZ1. Postup stavebních
prací musí být koordinován se ostatními stavebními objekty.
i) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ NEBO RECIPIENT
V rámci navrhovaného stavebního objektu SO 336 dochází k přepojení/úpravě provizorního
systému navrženého pro odvádění dešťových vod z objektu NZ1 a jeho napojení na stávající
areálovou kanalizaci Nové Zbrojovky.
Po realizaci nové koncepce odvádění odpadních vod v areálu Nové Zbrojovky a výstavbě
páteřní technické infrastruktury v ulici Markéty Kuncová, bude v šachtě ŠD1.7 provizorní
kanalizace odvádějící dešťové vody z objektu NZ1 přepojena do nové stoky dešťové kanalizace
- stoky D1. Dešťové vody z objektu NZ1 budou do stoky D1 dešťové kanalizace odváděny
novou přípojkou dešťové kanalizace – stokou D1-NZ1, která je řešena v rámci stavebního
objektu SO 336 Přípojka dešťové kanalizace NZ1.

j) ÚPRAVA REŽIMU POVRCH. A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA
Stavba neovlivní režim povrchových a podzemních vod. Zásyp rýhy musí v co nejvyšší míře
odpovídat okolnímu horninovému prostředí. Kanalizace na navrhována jako vodotěsná.
Zkoušky vodotěsnosti musí být provedeny podle příslušných ČSN a předpisů platných v ČR.
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V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva
hutněného štěrku tloušťky 100 - 150 mm. V předstihu se pod drenážní vrstvou vyhloubí
drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. Předpokládá se povrchové čerpání
z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy. Drenážní potrubí bude
funkční jen po dobu výstavby
V průběhu stavby musí být kladen maximální důraz na zachování suché stavební rýhy. Proti
nátoku povrchových vod budou provedený přehrázky, kterými budou povrchové vody
směřovány mimo výkop do uličních vpustí dešťové kanalizace nebo přímo do recipientu.
Podzemní vody
V rámci dotčené lokality a areálu Nová Zbrojovka byl proveden rozsáhlý geologický a
hydrogeologický průzkum. Dále byla společností AQUATIS, a.s. zpracována geologická rešerše
vycházející z aktuálních poznatků a archivních geologických průzkumů.
Úrovně ustálené hladiny podzemní vody se pohybují v pásmu cca 4,0 – 6,0 m pod stávajícím
terénem, okolo kóty 202,50 m n.m. Rozkyv hladin je závislý na vodnosti období, průtocích ve
vodoteči, geomorfologických podmínkách a pohybu podzemní vody.
Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody, která se převážně nachází pod niveletou výkopu
navrhované kanalizace nebude stavební rýha prováděna za trvalého hloubkového
odvodňování. V případě, že v rámci provádění stavebních prací nastane jiný stav, než který byl
stanoven na základě vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu, budou podél výkopů pro
navrhované stoky rozmístěny odvodňovací hydrovrty. Vybraný zhotovitel stavebních prací
zohlední do své cenové nabídky.
Důsledkem hloubkového odvodnění je ovlivnění hladiny podzemní vody v relativně širokém
okolí. Ovlivnění geotechnických vlastností základových půd, např. přitížením v základové spáře,
bude minimální a je závislé i na délce zapojení hydrovrtů a respektování navržených snížení
hladin v dílčích úsecích. Zde velmi záleží na obsluze a řízení odvodňovacího systému
(hydrogeologické sledování prací). Předpokládáme, že režim podzemních vod nebude
dlouhodobě, po dokončení stavby narušen.

k) ZVLÁŠ. POŽADAVKY NA POSTUP STAV. PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU
Stavba odvodnění komunikace a všech souvisejících objektů je jednoduchou stavbou a při
dodržení předepsaných technologických postupů nevyžaduje uplatnění zvláštních požadavků.
Při realizaci musejí být dodrženy podmínky platných ČSN, zejména normy ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a přípojky, TNV
75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových
vod a veškeré normy na provádění prací a BOZP.
Postup výstavby musí zajistit logickou návaznost mezi stavebními objekty, aby byla zajištěno
funkce stokového systému. Postup stavebních prací musí být koordinován se ostatními
stavebními objekty.

l) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU
(z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
provozu stavebních zařízení během výstavby)
Veškeré požadavky na POV, ochranu životního prostředí při výstavbě a BOZP po dobu výstavby
se řídí hlavní částí PD, ve které jsou koordinovány veškeré předpisy a postupy v rámci celé PD.
Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí bezprostředního okolí stavby
zvýšením prašnosti, hluku a provozu stavebních strojů, což musí dodavatel eliminovat na
minimum optimální organizací stavby a dalšími účinnými prostředky (např. čištění vozovek
atd.). Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít
ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami.



DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ 01.Technická zpráva
SO 336 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1   PDPS

Copyright © AQUATIS a.s. 20/22

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude odpovídat právním předpisům, jimiž jsou
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy. Dále nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky platí nařízení vlády
č. 362/2005 Sb. Pro provádění stavby budou respektovány požadavky stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.).
Při výstavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništi a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které
jsou povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se
osobně podílí na zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba). Budou akceptovány
zvláštní právní předpisy, které upravují například obecné a speciální požadavky na výstavbu
(stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb apod.).
Prostor staveniště ohraničený oplocením bude řádně označen a ohraničen tak, aby byl zamezen
vstup nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen a v noci osvětlen prostor výkopů a
pracoviště jednotlivých technologických zařízení.
Pro provádění stavby musí mít zhotovitel vypracovaný program organizace výstavby v souladu
s plánem BOZP, se zahrnutím podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
Při výstavbě budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany k
jednotlivým profesním činnostem.

m) POPIS ŘEŠENÍ OCHR. PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, POPŘ. BLUDNÝM
PROUDŮM

Na stavbu budou použity materiály pro dané prostředí, běžně dostupné na trhu s atesty a
prohlášením o shodě, které budou předány po dokončení stavby investorovi.

n) POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘ., ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH,
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ

Provoz navrhované kanalizace neklade nároky na dopravu, skladování a spotřebu materiálů a
energií. Průtok všemi navrženými kanalizačními stokami a objekty bude po dokončení
gravitační.

o) ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Po ukončení výstavby inženýrských sítí budou provedeny úpravy povrchu v rámci navazujících
stavebních objektů, kde budou řešeny podmínky pro užívání osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, nebo budou provedeny úpravy do původního stavu. V rámci tohoto SO
není dále řešeno.

p) DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti
a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit.
Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy
minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých
objektech. Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i
provozních - hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami.
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Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani odtokové
poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k jejímu
erozivnímu smyvu. Používané mechan. prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Vzniklé
odpady je nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich
znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke
sběru a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů, resp. k odstraňování odpadů dle zákona o
odpadech. Dle § 3 tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.
V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např.
stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v
přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem.
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením
Zákoníku práce č. 262/2006 v platném znění. Při stavebních pracích je nutno respektovat
platné zákony, vyhlášky, nařízení, předpisy a normy bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou
uvedení pracoviště do provozu a užívání je splnění požadavků uvedených v § 3 odst. 3 NV
101/2005 Sb.
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) viz. Nařízení vlády č. 395/2021 Sb.
Za vytváření a dodržování podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce jsou
odpovědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a funkcí.
Povinností stavbyvedoucího je zajistit seznámení svých podřízených s bezpečnostními předpisy.
Je odpovědný za dodržování pořádku na staveništi a musí trvat na tom, aby jeho podřízení
nosili ochranné pomůcky.
Pracovní stroje nebo jejich části se nesmí přiblížit k el. vedení do 35 kV na vzdálenost menší
jak 3 m, k el. vedení nad 35 kV na vzdálenost menší jak 6,5 m. Manipulace s materiálem musí
být bezpečná.
V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit.

q) ZÁVĚR
Před zahájením výkopových prací nechá stavebník nebo jím pověřená osoba vytyčit veškeré
podzemní inženýrské sítě a o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Vytyčená poloha bude
ověřena kopanou sondou. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich
poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD.
Práce musí být prováděny odborně způsobilou firmou. Projektová dokumentace nemusí být
nutně kompletní v každém detailu; dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními
znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech.
Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s
projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel
je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České
certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
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S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s
ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. S ornicí bude
hospodařeno odděleně. Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby
nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
Během stavby je nutno umožnit v dotčených ulicích přístup pro svoz odpadků, záchranné a
bezpečnostní složky.

V Brně, 12/2023 Ing. Filip Klimša

PŘÍLOHA Č. 1 - Hydrotechnické výpočty
Podrobné hydrotechnické výpočty byly provedeny v rámci zpracování dokumentace pro
společné povolení. V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace jsou ponechány
veškeré kapacity a parametry stavby ve shodě s dokumentací pro společné povolení.
Součástí PD pro společné povolení je část B.9 Celkové vodohospodářské řešení, jehož součástí
je popis vodohospodářských objektů řešených v rámci stavby „Dopravní napojení Markéty
Kuncová. Podstatnou náplní této přílohy jsou zejména hydrotechnické výpočty.
Mezi vodní díla patří stavební objekty zahrnující rekonstrukci vodovodu, jednotné a dešťové
kanalizace. Na vodní díla navazují další stavební objekty, které vodními díly nejsou, zejména
přípojky pro odvodnění komunikace, uliční vpusti atd.
Vzhledem k předmětu stavebního objektu SO 336 Přípojka dešťové kanalizace NZ1, jehož
předmětem je úprava/přepojení napojení areálové kanalizace NZ1 na nové odvodnění
komunikace ul. Markéty Kuncové v lepších parametrech než stávající areálová kanalizace, není
v rámci tohoto SO potřeba hydrotechnických výpočtů dále řešit.

PŘÍLOHA Č. 2 - Statické výpočty
Navrhované kanalizační šachty a potrubí dle posouzení vyhovuje pro uložení v místních
podmínkách a se zatížením středně těžkou dopravou na povrchu.
Dodavatel je povinen provést statické posouzení znovu na parametry konkrétně dodaných trub
pro výstavbu. Návrh trub bude posouzen dle parametrů a statického manuálu konkrétního
dodavatele. Posouzení bude provedeno pro všechny navrhované profily, hloubky uložení a
zatížení.
V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby jsou provedena statická posouzení
všech navrhovaných monolitických konstrukcí, s určením tloušťky těchto betonových
konstrukcí, ve vazbě na geologické podmínky, navrhované dopravní zatížení atd. Součástí
dokumentace jsou armovací schémata pro monolitické šachty vč. výpisu výztuže.


