

**POZNÁMKA:**  
PODZEMNÍ VEDENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝMI JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI. VYBRANÝ ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV ZEMNÍCH PRACÍ POŽADAT PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ. PŘI NEZNÁMÉ HLOUBCE ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005. V KOLIZNÍCH MÍSTECH JE DOPORUČENO PROVÉST OVĚŘENÍ HLOUBKY ULOŽENÍ POMOCÍ KOPANÉ SONDY.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ŘÍDIT SE DLE PLATNÝCH STANOVISEK A VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ ČI VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. SOUČASNĚ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY A PODMINKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A POHYB STAVEBNÍCH MECHANISMŮ V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ.

**LEGENDA**

**NAVRHOVANÁ KANALIZACE**

- PVC DN 300
- SPÁD [%]-DĚLKA [m]
- SDV3
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - SO334
- KANALIZACE - MATERIÁL - PROFIL
- SPÁD - DĚLKA
- REVIZNÍ VSTUPNÍ ŠACHTA - PREFABRIKOVANÁ
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA - OZNAČENÍ
- KÓTA POKLOPU / (KÓTA DNA)
- VÝKOP KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - KE ZRUŠENÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - KE ZRUŠENÍ
- PROVIZORNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - KE ZRUŠENÍ
- PROVIZORNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - KE ZRUŠENÍ

**SOUVISEJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY SO 300 - VODOVOD**

- VODOVODNÍ ŘÁD - NAVRHOVANÝ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - NAVRHOVANÉ
- VODOVODNÍ ŘÁD - KE ZRUŠENÍ
- VODOVODNÍ ŘÁD - NÁHRADNÍ ZASOBOVÁNÍ

**SOUVISEJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY SO 300 - KANALIZACE**

- SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE MARKÉTY KUNCOVÉ - NOVOSTAVBA
- SO 302 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE MARKÉTY KUNCOVÉ - ÚPRAVA
- SO 331 JEDNOTNÁ KANALIZACE MARKÉTY KUNCOVÉ
- SO 332 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VYÚSTĚNÍ DO ŘEKY SVITAVY
- SO 333 ÚPRAVA KANALIZACE SŽ
- SO 334 ZRUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1
- SO 335 ZRUŠENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NZ1
- SO 336 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1
- SO 337 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NZ1
- VÝSTAVBA KMENOVÉ STOKY E, 2. ČÁST

**STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (BVK, KSE)
- VODOVOD
- PLYNOVOD NTL
- VEDENÍ KABELOVÉ VO
- VEDENÍ KABELOVÉ NN
- VEDENÍ KABELOVÉ VN
- VEDENÍ KABELOVÉ SĎELOVACÍ
- POTRUBÍ HORKOVODU
- POTRUBÍ PAROVODU

**NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - OBJEKT NZ1**

- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

**NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVÁ ZBROJOVKA**

- VEDENÍ KABELOVÉ VO
- VEDENÍ KABELOVÉ NN
- VEDENÍ KABELOVÉ VN
- POTRUBÍ HORKOVODU
- OSTATNÍ IS
- OCHRANA VODOVODU - ULIČNÍ STROMOŘADÍ


SO 334 - ZRUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1

**D.1**

**PDPS**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL	<b>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</b> Vladislava 1390/17, 110 00 Praha 1	<b>NOVÁ ZBROJOVKA</b>
------------	---	-----------------------

HLAVNÍ PROJEKTANT	<b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 BRNO	 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>	
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NYKODYM		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. NOHEL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 204.9

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING. NOHEL	ING. KLIMŠA	ING. KLIMŠA	ING. PAVLIK, PH.D.			
KRAJ:	JIHOUMORAVSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE			
STAVBA	<b>DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ D.1 - STAVEBNÍ ČÁST</b>					
ČÁST PD	<b>SITUAČNÍ VÝKRES - SO 334 - 2. ČÁST</b>			DATUM	12 / 2023	
					FORMAT	A2 + 210
					STUPEŇ PD	PDPS
					ČÍSLO ZAKÁZKY	121013A
					MĚŘÍTKO	1:250
					ČÍSLO PÁRE	ČÍSLO PRŮLOHY
						<b>02.1B</b>