
1. Celkový popis stavby 
1.1 Popis navrženého objektu: 
Projekt náhradního stravování pro ZŠ Pastviny navazuje na projekt „Rekonstrukci kuchyně a jídelny 

ZŠ Pastviny, Brno-Komín. Řešená budova základní a mateřské školy se nachází na ulici Pastviny 70 
v městské části Brno-Komín. Stavbou dotčeny pozemky jsou v majetku objednatele – statutárního města Brna. 
Jedná se o pozemky p. č. 4109/7, 4109/8, 4109/9, 4109/10, 4105/11, 4105/12 na kterých se dle projektu umístí 
dočasní kontejnerová stavba s náhradní kuchyni a jídelnou. Samotná budova základní a mateřské školy ZŠ 
Pastviny se umísťuje na parcele 4104/2. Všechny pozemky jsou v katastrálním území Komín [610585].  

Areál školy je přístupný z veřejné komunikace. 
Škola je umístěna v zastavěné části obce a je obklopena zástavbou bytových a rodinných domů. 

Zásobování náhradní kuchyně bude probíhat po stávajícím chodníku na parcele 4109/10, viz situace C.3.   
Objekt náhradního stravování bude umístěn na zpevněné ploše. Před umístěním objektu budou 

odstraněny, přemístěny dva pingpongové stoly a tři lavičky na pozemku č. 4109/8, budou také přemístěny 
lavičky a ohniště na pozemku 1012/72.  Dále bude přemístěno sedm laviček, které se nacházejí podél stěny 
pavilonu B. Na vydlážděné ploše se nachází záhon se dvěma vzrostlými vrbami, které nesmí být ohroženy ani 
během výstavby kontejnerové stavby, ani během jejího užívání. Bude provedena základní ochrana kmene, 
který bude pevně obedněn do výše koruny nebo do výšky 1,5 m. Ochranné zařízení bude připevněno bez 
poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasázeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. Ochranné opatření bude funkční po celou dobu fungování náhradní jídelny. Lze použít oplocení 
společně pro několik stromů.  

               Lípa vyznačena v situaci C.3a bude odborně přesazena nejpozději na jaře, před začátkem provedení    
  jakýchkoliv stavebních prací. Například, pokud smlouva s dodavatelem stavby bude podepsána v lednu a   
  realizace začne v červnu je stejně nutné počítat s přesazením lípy na jaře. Jedná se o přípravné práce, které   
  jsou uvedeny v rozpočtu.   Při přesazení je nutní počítat s velkým kořenovým balem, průměru min. 80 cm.   
  Strom bude přesazeny na místo, vybrané investorem. 
               Před začátkem provedení výkopů na travnaté ploše, podél západní hranice pozemku 4105/11, budou  
  vykáceny dva javory, průměr kmene do 20 cm, viz situace C3a.  Během montáže kontejnerové stavby je nutné   
  dbát zvýšené opatrnosti při práci jeřábu nad stromy. Nesmí dojít k poškození korun stromů, nacházejících se v  
  pásmu pohybu jeřábu s břemenem.  
 

1.2 Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení 
 
Jedná se o dočasnou stavbu náhradního stravování pro ZŠ Pastviny. Kontejnerová stavba s náhradním 
stravováním je součástí kompletní rekonstrukce a modernizace stacionární kuchyně a jídelny v pavilonech B a 
C.  Kontejnerová stavba s náhradní kuchyní a jídelnou bude umístěna v areálu ZŠ Pastviny. Rekonstrukce by 
měla trvat cca 7 měsíců, částečně i během školního roku, proto bude zřízena dočasná kuchyň s jídelnou.  
Charakteristické údaje:  
Zastavěná plocha je 394,88 m2 včetně ploch podest, rampy a podkladních betonových panelů.  
Zastavěná plocha kontejnerové stavby je 358,5 m2.  
Podlahová plocha je 338,97 m2. 
Obestavený prostor: 1003,6 m3 
Dočasná kuchyň by měla obsloužit stávající počet strávníků rozděleny do skupin po cca 200 žácích, stravování 
tak bude rozděleno do několika hodin. Pro zjednodušení provozu bude nabízena pouze jedna dieta.   

 
a) tvarové, materiálové a barevné řešení 
Objekt náhradní kuchyně bude sestavěn z 25 kontejnerů, každý kontejner má velikost 2438x6058 mm. 
Půdorysné rozměry objektu náhradního stravování: 24,6 m x 14,6 m.  

  V interiéru povrch stěn bude proveden z laminované dřevotřískové desky, pro podlahy byla zvolena nášlapná     
  vrstva z PVC krytiny, v prostorech jídelny a kanceláře bude dodržena protiskluznost PVC krytiny minimálně třídy   
  R9, v ostatních prostorech kuchyně, skladu atd. bude použitá PVC krytina s protiskluznosti R11. Ve všech  
  prostorech budovy pro náhradní stravování bude zajištěno umělé osvětlení.   
  Osvětlenost v kuchyni minimálně 500 lx a v jídelně a ostatních prostorech 200 lx.  



   
          Pro vybavení náhradní jídelny budou použité stávající přístroje, které budou na dobu rekonstrukce  
  přemístěny do kontejnerů. Zařizovací předměty pro hygienické zázemí, kuchyň a jídelnu budou součásti  
  dodávky kontejnerů.  
          Pro umístění výlevky byl vyčleněn prostor v m.č. 004 Hrubé přípravě zeleniny, k výlevce bude zajištěn 
přívod teplé i studené vody. Také v hrubé přípravě zeleniny bude umístěn nerezový pracovní stůl 120x60 cm,  
který není uveden v projektu gastro technologie, jelikož byl přidán po konzultaci s KHS. Regál na skladování 
čistících prostředků bude umístěn na chodbě č.m. 001 – Příjem, prostor je přirozeně větrán oknem. Regály stejně 
jak i zařizovací předměty jsou součásti dodávky dočasné stavby.  

 
b) dispoziční řešení, účel užívání stavby, základní parametry objektu 

           Objekt náhradního stravování bude rozdělen do tři funkčních celků. První celek obsahuje: příjem, sklady, 
šatny a WC pro zaměstnance. Druhý celek: čistý provoz kuchyně a kancelář vedení. (Podrobný popis technologie 
kuchyně je popsány v části D.1.2 – Gastrotechnologie). Třetí – jídelna se samostatnými vstupy. Plocha náhradní 
jídelny je 202 m2, což skoro odpovídá ploše stávající stacionární jídelny před rekonstrukci, tzn. počet strávníků 
nebude snížen.  V jídelně budou umístěny umyvadla pro strávníky a také umístěny háčky pro odložení svrchního 
oděvu. 

 

1.3 Bezbariérové řešení stavby 
  Bezbariérový přístup do dočasné jídelny bude zajištěn pomocí mobilní rampy z pororoštu, zámečnický výrobek 
Z1. Bezbariérový vstup bude umístěny ze severní strany objektu, na jižní straně objektu vstup bude opatřen 
vyrovnávacími schody s podestou z pororoštu, zámečnický výrobek Z2. Před vstupem pro zaměstnance bude 
také umístěna pororoštová podesta, zámečnický výrobek Z3. 
 

2. Konstrukční, materiálové a stavebně technické řešení 
2.1 Zemní práce 

Bude proveden výkop pod štěrkové lože. Dále budou provedeny výkopy pro uložení dočasné splaškové a tukové 
kanalizace. Výkopy pro kanalizaci budou provedeny dle pokynů uvedených v části D.1.4a- ZTI.  
 
Kontejnery větší plochou budou umístěny na stávající zpevněné ploše areálu školy, částečně budou zasahovat 
do travnaté plochy, kde bude po dobu umístění kontejneru zařízeno štěrkové lože tl. 300 mm pro zpevněné 
podloží. Na štěrkové lože budou umístěny betonové silniční panely o velikosti 2000x1000 mm, tl. 150 mm, na 
které budou položené podkladní patky pro kontejnery. Štěrkové lože musí být podloženo netkanou geotextilií min. 
200 g/m2 pro zamezení smíchání zeminy se štěrkem a jednoduché odstranění polštáře po ukončení dočasné 
stavby.  Kontejnery budou umístěny na betonové kostky 500x250x80 mm nebo kostky 500x250x100 mm, 
vyrovnání podkladu pro osazení dočasné stavby zajišťuje dodavatel stavby/kontejnerů.  
 

2.2 Základové konstrukce 

  Během výstavby dočasné školní jídelny nebude proveden zásah do stávajících základů stavby. Dočasná stavba 
se umístí na betonové podkladní kostky.  

Na zatravněné ploše bude proveden štěrkový polštář, sloužící podkladem pro umístění kontejnerů. Na štěrkové 
lože budou položeny silniční panely tl. 150 mm a na ně betonové kostky tl. 80-100 mm.  Podrobný popis a 
umístění podkladových kostek viz výkresová dokumentace, výkres D.1.1-7. 

 

2.3 Svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové stěny 
Jelikož se jedná o kontejnerovou stavbu, tak nosnou konstrukci jak vodorovných, tak i svislých konstrukcí tvoří 
ocelový skelet z profilů s průřezem 80 až 100 mm.  

Vzhledem k nosné konstrukcí dočasné stavby nelze vyspádovat podlahu a tím pádem, nelze udělat vpusti 
do podlahy pro odtok vody při umývání kuchyně. Zaměstnanci kuchyně by měli vymopovat podlahu, v žádném 
případě nelze vylít kýbl vody na podlahu při úklidu, jak to běžně dělají.  
 
Z vnější strany obvodové stěny budou opláštěny pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,63 mm, s hloubkou 



profilu 10 mm. Uvnitř konstrukce bude zateplena 80 mm skelné vaty. Obložení zevnitř bude provedeno z bílé 
laminované dřevotřískové desky tl. 10 mm.   
 

2.4 Střecha a střešní plášť 
Objekt bude mít plochou plechovou střechu. Střešní plášť je tvořen pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,75 
mm s hloubkou profilů 40 mm. Střecha bude tepelně izolována skelnou vatou, tl. 80 mm, parozábrana – PE folie, 
podhled bude proveden z bílé laminované dřevotřískové desky tl. 10 mm.  
 

2.5 Nenosné svislé konstrukce 
Nenosné příčky tl. 70 mm budou mít nosnou část z hliníkových profilů, prostor mezi kterými by byl vyplněny 
izolaci- minerální vatou. Obložení příček z obou stran – bílé laminované dřevotřískové desky tl. 10 mm. 
 

2.6 Podlahy 
Podlaha objektu bude řešena obdobným způsobem jak i stěny. Ze spodní strany podlaha bude oddělena od 
exteriéru pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,63 mm, s hloubkou profilu 10 mm. Uvnitř konstrukce bude 
zateplena 100 mm skelné vaty. Roznášející vrstva podlahy bude z dřevotřískové desky tl. 19 mm. Nášlapná 
vrstva bude provedena z PVC podlahové krytiny tl. 1,5 mm. V prostorech kuchyně, WC a dalších mokrých 
prostorech musí být dodržena protiskluznost podlahové PVC krytiny – minimálně třída R11. V prostorech jídelny 
PVC krytina má splňovat požadavky na protiskluznost – třída R9.  

 
2.7 Hydroizolace 

Spoje mezi kontejnery budou řádně utěsněny. V objektu bude provedena systémová hydroizolace dodavatelem 
kontejnerové stavby.  
Objekt bude nadzvednuty nad terénem, hydroizolační folie je součásti skladby podlahy kontejnerové stavby.  
Vodotěsnost objektu náhradního stravování zajišťuje dodavatel kontejnerové stavby.  
Podrobný postup zajištění vodotěsnosti objektu je popsán v příloze této zprávy. 

 
2.8 Podhledy  
V prostorech náhradní jídelny podhledy pro rozvody provedeny nebudou. Povrch stropu bude dřevotřísková 
laminovaná deska tl. 10 mm, barva bílá.  
 

2.9 Povrchové úpravy 
Stěny v interiéru budou obloženy dřevotřískovou laminovanou deskou tl. 10 mm, barva bílá. Stejným způsobem 
budou řešeny stropy. Nášlapná vrstva podlahy bude z PVC krytiny.  

 
2.10 Výplně otvorů 
V objektu náhradního stravování venkovní dveře a okna budou plastová.  
Vnitřní dveře budou také plastová.  

 
2.11 Výrobky klempířské  
Jsou součásti dodávky stavby. 

 
2.12 Výrobky zámečnické  
Jsou součásti dodávky stavby. Výkresy zámečnických výrobků jsou součásti dokumentace, část D.1.1. 

 
2.13 Výrobky ostatní 
Jsou součásti dodávky stavby. 
 

2.14 Nátěry 
Nátěry jsou součástí dodávky zámečnických a ostatních výrobků. 



 

2.15 Venkovní úpravy 

           Kontejnery budou umístěny na stávající zpevněné ploše areálu školy, částečně ale budou zasahovat do 
travnaté plochy, kde bude po dobu umístění kontejneru zařízeno štěrkové lože tl. 300 mm pro zpevněné 
podloží.  

              Lípa vyznačena v situaci C.3a bude odborně přesazena nejpozději na jaře, před začátkem provedení    
  jakýchkoliv stavebních prací. Například, pokud smlouva s dodavatelem stavby bude podepsána v lednu a   
  realizace začne v červnu je stejně nutné počítat s přesazením lípy na jaře. Jedná se o přípravné práce, které   
  jsou uvedeny v rozpočtu.   Při přesazení je nutní počítat s velkým kořenovým balem, průměru min. 80 cm.   
  Strom bude přesazeny na místo, vybrané investorem. 
               Před začátkem provedení výkopů na travnaté ploše, podél západní hranice pozemku 4105/11, budou  
  vykáceny dva javory, průměr kmene do 20 cm, viz situace C3a.   
 

            Po odstranění dočasné stavby bude odstraněn štěrk s geotextilií. Vznikla rýha bude zasypána 
substrátem a zasetá trávníkem. Počítá se s případnou opravou stávající dlažby v rozsahu cca 20 % procent 
celkové plochy a také s opravou obrubníku.   
Po ukončení provozu náhradní kuchyně budou zrušeny rozvody vody, tukové a splaškové kanalizace. Potrubí 
splaškové a tukové kanalizace, sloužící pro dočasnou stavbu bude odstraněno, napojení tohoto potrubí na 
šachtu vnitroareálové splaškové kanalizace bude zaslepeno, revizní šachta Š9 bude uvedena do původního 
stavu.   

   Pro zásobování jídelny bude použita brána na jižním okraji areálu p. č. 4109/10, brána je přístupná z parkoviště    
   na pozemku č. 4096/14. Posuvná brána má světlou průjezdnou šířku 3300 mm.  

Stávající chodník a přilehlé zelené plochy jsou dostatečně únosné pro zajištění zásobování dočasné jídelny. Dle 
projektu stavby „Centrum pro sport a volný čas Komín, Základní škola Brno, Pastviny 70, 624 00 Brno, k.ú. Komín“:  

 
  SO 12 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy: 
  Pozemek parc. č. 4109/10 v k.ú. Komín. 
   Objekt slouží jako přístupová komunikace pro pěší do areálu sportovišť, v případě požáru objektu SO 08     
   jako zásahová cesta pro požární techniku, záchrannou službu a vozidla údržby. Komunikace má podélný 
sklon max. 6%, příčný max. 2%. 
  Příjezdová komunikace je provedena od parkoviště k objektu SO 08b v š. 3,00 m, podél východní fasády objektu    
  SO 08b v š. 3,50 m. Součástí jsou zpevněné plochy pro otáčení techniky (část SO 09 a část volné travnaté plochy  
  vedle SO 07) – tyto plochy budou zatravněné. 
   Napojení na stávající parkoviště zaříznutím asfaltu a položením nájezdového obrubníku. (brána je  
   součástí SO 14). 
   Příjezdová komunikace je přímá, šířky 3,00 m. Pojezdová plocha je tvořena zámkovou dlažbou, lemována  
   silničními obrubníky 1000/250/150 mm. Horní úroveň obrubníků je v úrovni roviny dlažby. Obratiště je tvořeno  
   zatravněnou plochou. Zpevněné plochy v SO 09 a ve volné travnaté ploše jsou bez obrubníků. Komunikace je  
   osvětlena nízkým parkovým osvětlením – ve vazbě na SO 13. 
 
Skladba komunikace: 
− zámková dlažba tl. 80 mm 
− lože z drti 4-8 mm tl. 40 mm 
− kamenivo zpevněné cementem KSC I tl. 150 mm 
− štěrkodrť fr. 16-32 mm tl. 200 mm 
− rostlý terén 
 
Skladba zpevněné zatravněné plochy: 
− zatravnění 
− ornice tl. 150 mm 
− ornice tl. 150 mm po zhutnění 
− geotextilie 
− kamenivo drcené fr. 32 - 63 mm tl. 300 mm 



− srovnaný zhutněný rostlý terén 
 
Informace o projektu byly získány na ÚMČ Brno-Komín, odbor stavební. Na základě informací z projektu 
lze usoudit, že stávající chodník vedeny od parkoviště k objektu náhradního stravování lze využit 
k zásobování kuchyně a údržbě tukového lapolu. 
Nákladní auto může couvat až do napojení na část chodníku o šířce 2 m kde následně potraviny budou 
přemístěny na přepravný vozík.  
Stávající chodník je dimenzován pro pojezd požární techniky, záchranné služby a vozidel údržby. Hmotnost 
požárního vozidla T 8145 CAS 32 s plnou cisternou je 22,5 tun. Hmotnost sacího vozu s nádrží 8 m3 pro 
údržbu tukového lapolu je cca 16 tun.  
 

Pro zajištění proti poškození auty bude stávající chodník opatřen plastovými silničními panely po celou dobu 
fungování náhradní jídelny.  
 

2.16 Vzduchotechnika 
Větrání jídelny bude zajištěno přirozeným způsobem. Okna určená k přirozenému větrání budou opatřena sítí 
proti hmyzu. Ovládání ventilačních otvorů pro přirozené větrání bude zajištěno z podlahy.  
V prostoru kuchyně budou osazeny tři menší jednotky diagonálních ventilátorů do kruhového potrubí, použitých 
na odvod páry. Ventilátory s příkonem 102 W, napětí 230 V, spínat místním vypínačem. Akustický tlak na výtlaku 
je 27 dB(A), proto není nutný dodatečný tlumič. Výtlaky budou provedeny flexibilními ohebnými tlumiči 200/25 a 
průchodkami vyvedeny nad střechu.  
 
Ventilátory budou osazeny pod stropem v jednotlivých sekcích kuchyně: 18, 19, 22 dle označení v půdorysu. 
Ventilátory nahrazují odsávače páry, které jsou uvedeny v návrhu gastro technologie.   
Vývody potrubí ventilátorů bude směrováno k hřišti a zeleným plochám, vývody jsou umístěny na východní 
fasádě a vytaženy nad střechu. Hluk a odvedena pára nebudou narušovat pobyt v třídách přilehlých pavilonů 
školy.  
 

3. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Objekt je navržen v souladu s požadavky nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při  
práci. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 465 /2016 Sb., kterou se mění vyhláška 410/2005 ve znění  
vyhlášky 343/2009 Sb. Objekt splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Odvodnění 
Splašková kanalizace 

Napojení náhradního stravování na splaškovou kanalizaci bude provedeno napojením do stávající revizní 
šachty kanalizace splaškové -areálové. 

Před započetím stavby bude ověřena její hloubka. 
Předpokládá se napojení nové trasy areálové kanalizace nade dno stávající šachty. Potrubí nové 

kanalizace bude vedeno v zemi v min. spádu 2%. Lomy budou opatřeny novými revizními šachtami. 
Napojením nedochází k navýšení odtoku odpadních vod z objektu. Kuchyně bude sloužit po dobu 

rekonstrukce stávající školní kuchyně. Následně bude potrubí splaškové kanalizace odpojeno a zaslepeno. 
           Tuková kanalizace 

Kromě splaškové kanalizace pro dočasnou kuchyň bude zřízena dočasná tuková kanalizace s odlučovačem tuků, 
který bude osazen na pozemku 4105/11, před vstupem pro zásobování kuchyně. Údržba lapolu se běžně probíhá  
jednou ročně, vzhledem k délce doby používání náhradní kuchyně lze předpokládat, že lapol čistit budou až před 
odstraněním dočasné stavby. Lapol by byl vyvážen běžným sacím vozem s objemem cisterny do 8 m3.  
 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Dešťová voda z ploché střechy kontejnerů bude svedena pomocí svislých svodů. Svody jsou umístěny v každém 
rohu kontejneru, jeden kontejner disponuje 4 svody.  Umístěním stavby se nenavyšuje množství dešťových vod. 



Dešťové vody ze střechy budou stékat po stávající zpevněné ploše se zámkovou dlažbou do dvou vpusti. Proti 
zanášení vpustí nečistotami bude po spodním obvodu dočasné stavby umístěno jemné pletivo. Pletivo bude 
zakrývat mezeru mezi objektem náhradního stravování a zpevněnou vydlážděnou plochou.  
 
Stávající chodníky, po kterých bude probíhat dodávka stavby a následně i zásobování kuchyně, budou zakryty 
proti poškození plastovými pojízdnými panely. Dešťová voda z povrchu panelů bude odtékat do spojů mezi 
panely a stékat po chodníkům do stávajících liniových žlabů. Odtokové poměry v území se nezmění.  

 
Zásobování vodou 

Napojení náhradního stravování na pitnou vodu bude provedeno v 1.NP objektu. Zde se nachází stávající 
sociální zázemí.  Napojení vody pro dočasnou kuchyni bude řešeno z této pozice. Přesné místo musí být upřesněno 
před započetím stavby stavebním průzkumem. 

Vedeni vody bude provedeno jako dočasné, volně pod stropem místností, převedeno stěnou do venkovního 
prostoru a podél stěny nové kuchyně budu napojeny jednotlivé požadované pozice přívodu vody. 

Veškeré vedení vody ve venkovním prostoru bude opatřeno samoregulačním topným kabelem. 
Po rekonstrukci kuchyně bude demontováno. 
              Příprava teplé užitkové vody bude zajištěná pomocí jednotlivých elektrických ohřívačů se zásobníkem na 
vodu. Ohřívače budou umístěny v jednotlivých místnostech u dřezů.  
 
Nakládání s odpady 
  
Na základě konzultace s paní Charvátovou, ředitelkou kuchyně ZŠ Pastviny vzniklo řešení nakládání s odpady 
během provozu náhradní kuchyně. Kapacita jídelny i během fungování náhradního stravování zůstane stejná, 
tzn. množství odpadů se nezmenší. V dnešní době kuchyň má sjednanou smlouvu na odvoz biologického odpadu 
v uzavíratelných nádobách třikrát týdně, místo plných nádob dostane kuchyň hned prázdné nádoby ve stejném 
počtu. Denně využijí 7 nádob o objemu 60 litrů. Prázdné nádoby se budou umísťovat v prostorech náhradního 
stravování. Tři nádoby se umístí do prostoru s příjmem špinavých talířů (č.m. 007 Kuchyň, část mytí stolního 
nádobí) a budou využity pro uskladnění zbytků hotového jídla. Další čtyři nádoby se umísti do prostoru příjmu 
č.m. 001, budou využity pro uskladnění zbytků potravin po hrubé přípravě. 
Plné nádoby by se dávaly hned ven na zpevněnou plochu z pororoštu. Plné nádoby buď odveze firma na odvoz 
odpadů, buď během dne pan školník stáhne nádoby do stávajícího skladů na odpady v pavilonu C, v přízemí do 
místnosti 0.02 Odpady. Sklad 002 má samostatný vstup. Úprava podlah v této místnosti bude provedena 
současně s montáži kontejnerové stavby, aby se následně dala používat bez přerušení, případně úprava podlah 
v místnosti 0.02 bude provedena během letních prázdnin.   
Smíšený odpad a papírový odpad by byl řešen průběžně během dne, tak jak se to řeší teď. Pracovnici kuchyně 
odnáší papíry a smíšený odpad do kontejnerů na parkovišti školy. V kuchyně nemají zvlášť kontejnery nebo 
popelnice na odpady.  
Sklo se odnáší v současné době do kontejneru vedle MŠ Absolonova, Absolonova 20a.  
Je nutné zvážit zřízení kontejneru na sklo hned vedle školy ZŠ Pastviny v rámci celkové rekonstrukce 
kuchyně. 
 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Během výstavby mohou vznikat následující odpady: 
(Předpokládané druhy odpadů dle Katalogu odpadů  č.8/2021 Sb. a Zákona o odpadech č.541/2020 Sb.) 

Kód druhu  
Odpadu 

Název druh odpadu  Kategorie 
odpadu 

Množství 
(t) 

Nakládání 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 0,005 R3/R1 

15 01 02 plastové obaly O 0,005 R3/R1 

15 01 06 Směsné obaly O 0,005 R5 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N 0,005 R12/R1/D10 

17 01 01 beton O 0,01 R5 

17 02 03 plast O 0,01 R3/R1 



Kód druhu  
Odpadu 

Název druh odpadu  Kategorie 
odpadu 

Množství 
(t) 

Nakládání 

17 04 05 železo anebo ocel O 0,01  R4 

17 04 07 směsné kovy O 0,005 R4 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 O 0,005 R5 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 1,65 R5 

20 01 01 papír a lepenka O 0,005 R3/R1 

     

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 0,02 R3 

20 03 01 směsný komunální odpad O 0,05 R1, D1 

     

R1- energetické využití, R3-recyklace nebo zpětné získávání organických látek, R4- recyklace kovů a ostatních 

anorganických látek, R5-recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálu, R10 –aplikace do 

půdy, N1- využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce , N13-kompostování, R12-

předúprava odpadu před využitím pod označením R1-R11, D10 spalovna odpadů 

 
Poznámka :  
Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami se musí na základě jejich 

nebezpečných vlastností přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi odpovídajícím způsobem (Sp, Sk IV). 
Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou při 

vlastní stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu (např. ze sociálního 
zařízení, šaten, jídelen) na staveništi. 

 
Při nakládání s odpady bude dodržena následující hierarchie způsobů nakládání s odpady: 
1) předcházení vzniku odpadů 
2) příprava k opětovnému použití 
3) recyklace odpadů 
4) jiné využití odpadů (např. energetické využití) 
5) odstranění odpadů 
 
Součástí staveniště není žádné zařízení na zneškodňování odpadů a trvalé uložení odpadů se 

nepředpokládá. 
 
Nakládání s odpady 

S odpady vzniklými při realizaci stavby se bude nakládat v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. Zákon o 

odpadech, 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2015 , kterou se vyhlašuje závazná 

část  Plánu odpadového hospodářství JMK 2016-2025.  

Se stavebními odpady se bude nakládat na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem stavby,  při 

nakládání s odpady  povede  dodavatel  evidenci  odpadů. Pokud stavba nebude prováděna dodavatelsky, 

přecházejí tyto povinnosti na investora. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí 

odpadů do vlastnictví tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo sběru nebo 

k výkupu odpadů. 

Povinností původce je s tímto odpadem nakládat  podle platných právních předpisů o odpadovém  

hospodářství. Jedná se o běžnou stavebně - investiční činnost při výstavbě. Dočasné shromažďování odpadů 

s nebezpečnými vlastnostmi po dobu výstavby omezit na nezbytnou dobu a shromažďovat je ve speciálních 

nádobách, kontejnerech a obalech.  

Pokud prováděcí firma zjistí na stavbě odpad s nebezpečnými látkami musí postupovat dle následujících 
předpisů: Nebezpečný odpad bude ukládán do samostatných nádob určených ke shromažďování nebezpečného 
odpadu. Způsob označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 20 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o 



podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Místa nakládání s nebezpečným odpadem musí být označena řádně vyplněným identifikačním listem 

nebezpečného odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 21 vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. Nebezpečné odpady musí být přepravovány v souladu dohody ADR 2015(Sbírka 

mezinárodních smluv, částka 5, sdělení MŽV 11/2015 Sb. m.s v platném znění).  

 

Pro pracovníky stavby bude v rámci staveniště umístěna nádoba na zbytkový komunální odpad a zajištěna 

řádná likvidace tohoto odpadu oprávněnou organizací. 

 

Nakládání s odpady je řešeno:  

-  vytříděním nebezpečných složek odpadů (např. zatvrdlé nátěry, barvy, plechovky a nádoby s obsahem 

škodlivin, izolační materiál s obsahem dehtu, aj.), dočasným shromažďováním na staveništi v areálu stavby a 

zabezpečením jejich zneškodnění na skládce nebezpečných odpadů nebo ve spalovně nebezpečných odpadů 

- vytříděním využitelných složek odpadů (např. ocel, plast, sklo, cihla, beton, živičný povrch vozovek) a jejich 

dočasným shromažďováním na staveništi s následným odvozem k recyklaci a využitím (řeší dodavatel stavby, 

upraveno ve smlouvě mezi dodavatelem stavby a investorem), příp. viz. tabulka výše, 

- pokud je zajištěno, že nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude 

použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, nevztahuje se na ně zákon o 

odpadech č. 541/2020 Sb. Případný přebytek bude jako odpad kat. č. 170504 odvezen do zařízení určeného 

k recyklaci tohoto odpadu příp. do zařízení určeného k využití odpadů k zasypávání. 

- Dočasným  uložením nevyužitelných druhů stavebního a demoličního odpadu (minimální množství), po 

vytřídění nebezpečných složek, na staveništi v areálu a následně odvoz na povolenou skládku odpadů , 

- smluvními vztahy s dodavatelskou firmou při nakládání s odpady, vzniklými po dobu pozemních a stavebně-

montážních pracích, 

- odpady vzniklé při provozu vozidel a stavebních mechanismů si řeší dodavatel stavby ve vlastní režii, 

- vedením evidence odpadů, řeší dodavatel na základě smlouvy, evidence odpadů se předloží při kolaudaci 

stavby. 

 

4. Požadavky na výrobní dokumentaci, jiné požadavky  
 

Dokumentace dodávky kontejnerů bude odsouhlasená projektantem. 
 

5. Ustanovení projektanta  
 

V projektu nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro 
označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující 
nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.  

Veškeré finální povrchové úpravy a pohledové konstrukce mohou být realizovány až po rozhodnutí 
investora nebo jeho technického dozoru stavby. Rozhodnutí musí být zapsáno ve stavebním deníku nebo v 
zápise z KD.  

Uvedené materiály je možné zaměnit při splnění shodných technických parametrů, které mají navržené 
materiály. Pokud dodavatel použije jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného 
odsouhlasení projektanta nebo technického dozoru stavby, přebírá veškerou odpovědnost za toto řešení. 
 

6. Výpis použitých norem  
 
Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 
Sb.: O technických požadavcích na stavbu, vyhláška 398/2009 Sb.: O obecných technických požadavcích 



zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.362/2005 Sb.: O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ČSN 01 
3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, ČSN 01 3450 –Výkresy zdravotních instalací, 
ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování, ČSN 73 1901 – Navrhování střech. ČSN73 0540 
Tepelná ochrana budov. ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků. 


