



LEGENDA MÍSTNOSTÍ (ČÁST B.1 NP - STÁVAJÍCÍ STAV)			
Č. M.	NÁZEV	ROZSAH (m²)	PODLAHA
B 101	CHODBA	18,47	PVC
B 102	KANCEL. ZÁST. ŘEDITELA	17,04	KOBEREC
B 103	KANCEL. ZÁST. ŘEDITELA	15,59	KOBEREC
B 104	KANCEL. ZÁST. ŘEDITELA	18,45	KOBEREC
B 105	NEOBSAZENO		
B 106	CHODBA	1,68	PVC
B 107	NEOBSAZENO		
B 108	CHODBA	1,68	PVC
B 109	NEOBSAZENO		
B 110	PŘEDSÍN. WC ŽENY	1,16	KER. DL.
B 111	WC ŽENY	1,16	KER. DL.
B 112	PŘEDSÍN. WC MUŽI	1,16	KER. DL.
B 113	WC MUŽI	1,16	KER. DL.
B 114	CELKEM	75,88	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1NP ZMĚNOVÝ STAV

ČÍSLO	NÁZEV	POCET	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	Malá Jídelna	4,73	Kaučuková podlaha	DR. OBKL. KER. OBKL. / ŠTUK. OMÍTKA +	SÁDKOKARTON / NAP. P.
1.02	Umyvárna	5,6	Kaučuková podlaha	KER. OBKL. v. 3000 / ŠTUK. OMÍTKA	NAPINÁNY PODHLED
1.03	Stravovárna	5,6	Kaučuková podlaha	DR. OBKL. ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NAPINÁNY PODHLED
1.04	Část pro Jídelnu	4,12	Kaučuková podlaha	DR. OBKL. KER. OBKL. / ŠTUK. OMÍTKA +	NAPINÁNY PODHLED
1.05	Jídelna - výdej	3,45	Stěrka TL 6 mm + sokl V. 50 mm	KER. OBKL. v. 1450 / ŠTUK. OMÍTKA	SÁDKOKARTON P.
1.06	Kuchyně	13,15	Stěrka TL 6 mm + sokl V. 50 mm	KER. OBKL. v. 1450 / ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.07	Denní místnost	11,8	Vinyl	KER. OBKL. v. 3000 / ŠTUK. OMÍTKA	NAPINÁNY PODHLED
1.08	Sklad	3,5	Keramická dlažba	KER. OBKL. v. 1450 / ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.09	Příprava masa	9,9	Keramická dlažba	KER. OBKL. v. 1450 / ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.10	Příprava těsta	16,1	Keramická dlažba	KER. OBKL. v. 1450 / ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.11	Úklid	2,4	Keramická dlažba	KER. OBKL. v. 1450 / ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.12	Výtah	2,2			
1.13	Kancelář vedoucí	13,1	Vinyl	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NAPINÁNY PODHLED
1.14	Kancelář	11,3	Vinyl	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NAPINÁNY PODHLED
1.15	Schodětiště	4,8	Keramická dlažba	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.16	Šatna	23,3	Keramická dlažba	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.17	Umyvárna	4,2	Keramická dlažba	KER. OBKL. v. 3000	SÁDKOKARTONOVÝ P.
1.18	WC	2,7	Keramická dlažba	KER. OBKL. v. 3000	SÁDKOKARTONOVÝ P.
1.19	Chodba	10,6	Keramická dlažba	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PLOCHA CELKEM		692,9			

LEGENDA

- REŠENÁ ČÁST
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PEVNÝ PANEL FASÁDY
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD V M.C. 2.1 AŽ 2.7 BUDE BÍLÝ MATNÝ O ROZMĚRECH 600x300 MM (M2)
- A 150x150 MM (M2)
- NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD NA DŘEVĚNÝCH LATÍCH
- STÁVAJÍCÍ KER. OBKLAD 600x300 MM DO VÝŠKY PRAPETU

Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A die PBR

Požární hydrant

Instalační šachta - sádkokartonová předstěna

STÁVAJÍCÍ "GASTRO" ZAŘÍZENÍ NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTĚ - DODÁVKA GASTRO

STÁVAJÍCÍ "GASTRO" ZAŘÍZENÍ - PŘESUNUTÉ - DODÁVKA GASTRO

NOVÉ "GASTRO" ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA GASTRO

OPRAVY A ZMĚNY REVIZE 15.04.2023

OPRAVY A ZMĚNY REVIZE 25.05.2023

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vnitřní rozvody tepla a dešťové kanalizace

podzemní vedení NN, správe EGD

I. FÁZE

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Robert Ševčík			Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Olena Slawinski			Vypracoval: Ing. arch. Olena Slawinski		
Místo stavby: Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín			Účel dokumentace: DSP, DPS			Datum: 11/2022		
Název stavby: Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny, Brno-Komín			Číslo zakázky: 1314			0.11 Architektonicko-stavební řešení		
Stavební objekt: SO 01			Měřítko: 1:50			Číslo výkresu: D.1.1-8		
Obsah: PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV			I. FÁZE					