



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP STÁVAJÍCÍ, BOURACÍ PRÁCE STAV

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	PODLAHA / SKLADBA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
001A	SCHODIŠTĚ 1PP-1NP - I						
001B	MEZIPODESTA 1PP-1NP						
001C	SCHODIŠTĚ 1PP-1NP - II						
002	CHODBA I - 1PP	25,95					
003	CHODBA II - 1PP	2,00					
004	CHODBA III - 1PP	3,07					
005	PRÁDELNA	20,99					
006	SUŠÁRNA	20,26					
007	DÍLNA	11,30					
008	KOTELNA	13,78	2200-2495	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
009	SKLAD I - 1PP	10,40					
010	SKLAD II - 1PP	12,14					
011	SKLAD III - 1PP	22,48					
012	VODOMĚR	5,69					
013	VÝTAH - ZÁKLAD	2,90					

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	NÁZEV PREFIBRIKÁTU	POČET 1PP [ks]	POČET 1NP [ks]	POČET 2NP [ks]	POČET 3NP [ks]	POČET 4NP [ks]	POČET PODKROVÍ [ks]	CELKEM [ks]	SKLADEBNÝ ROZMĚR			
									DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	
B1	PŘEKLAD PŮVODNÍ											
B2	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ					1		1	1990	140	190	
B3	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ				1			1	1990	140	190	
B4	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ			1				1	1190	140	190	
B5	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ			3				1	1590	140	190	
B6	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ			2				1	1190	100	140	

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

ŠRAFA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
ŠRAFA	BOURACÍ PRÁCE
ŠRAFA	NAVŘZENÉ PRÁCE
	ROZSAH PRACÍ (B, N)
	CIHELNÉ ZDIVO
	SDK K-CE
	HRANICE STAVBY

POZNÁMKA:

VEŠKÉRY VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRŽEN, ZAEVIDOVÁN A LOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN O ČEMŽ BUDE DOLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI. VEŠKERÉ STAVBY A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU, ČEMUŽ JE NUTNÉ PŘÍPUSOBIT DENNÍ PLÁN. TEN BUDE SCHVALOVÁN S VEDENÍM STAVBY A INVESTOREM S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM.

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE:

- VEŠKERE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ KE SCHVÁLENÍ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PASPORTIZACE A DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ PROVEST PODEPŘENÍ STROPNÍ K-CE, VLOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTOROVÍ KE SCHVÁLENÍ
- VEŠKÉRY VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRŽEN, ZAEVIDOVÁN A LOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN O ČEMŽ BUDE DOLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI.
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU VČETNĚ VESTAVĚNÉHO PROVEDE NÁJEMCE.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE OKLEPÁNÍ VEŠKÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU VČETNĚ VESTAVĚNÉHO PROVEDE INVESTOR.
- PD NEŘEŠÍ OPRAVU FASÁDY. NICMÉNĚ BY BYLO VHDNÉ PROVĚST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN A ZAJIŠTĚNÍ ŘÍMS V RAMCI SAMOSTATNÉ AKCE.

- B1 VYBOURÁNÍ OKLADU
— VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE POUŽIT NA OPRAVU PODLAHY (B/10)
- B2 DEMONTÁŽ VÝTAHU
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
— OVOZE LAMOVACÍ MATERIÁL BUDE POUŽIT NA OPRAVU PODLAHY
- B3 DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B4 DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ - VČETNĚ PRAHU, ŽÁRUBNĚ
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B5 DEMONTÁŽ DROBNÝCH PRVKŮ ZE ZDVA
— VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE POUŽIT NA OPRAVU PODLAHY
- B6 VYBOURÁNÍ CIHELNÉHO ZDIVA
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B7 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B8 VYBOURÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B9 DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, PARAPETU
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B10 DEMONTÁŽ VZT
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B11 VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDVI - NEJEDNĚ PROVĚST B/14
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B12 DEMONTÁŽ DROBNÝCH PRVKŮ ZE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B13 VYBOURÁNÍ DLAŽBY
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B14 OSAZENÍ PŘEKLADU
— PŘEKLADY BUDOU OSAZENY PŘED VYBOURÁNÍ OTVORŮ
— PŘED BOURÁNÍM PROVĚST KONTROLU STI
- B15 VYBOURÁNÍ, VYRŽNUTÁ ČÁST PODLAHY
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B16 ELEKTROVODNÉ DEMONTÁŽ
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B17 ROZEBRÁNÍ PODLAHY
— PŘEPRAVA, ROZDROJ, ZÁKLAD, VYBOURÁNÍ, POKRYTÍ
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B18 OKLEPÁNÍ OMÍTEK
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE
- B19 DEMONTÁŽ TĚLES
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B20 DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B21 DEMONTÁŽ SDK PODHLADU VČETNĚ REVIZNÍCH OTVORŮ APOD.
— OVOZE A LAMOVACÍ NA SKLADCE PŘÍRÁDNĚ ROZDROJENÉ INVESTOR
- B22 VYBOURÁNÍ OT
— POKRYTÍ VZ PŘÍRÁDA ZVLAT
- B23 PROSTOR NA SVISLÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ
— POKRYTÍ VZ PŘÍRÁDA ZVLAT

0,000 = 217,34 m n.m.
SOUDRACNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

DRUH PRÁCE	ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - ZMĚNA UŽIVÁNÍ
VYPRACOVAL	AK09, s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Matušek, Ing. Fiala Roman
STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno
MÍSTO STAVBY	k.ú. Ponava (611379), Ptašinského316/13, p.č. 251
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PTAŠINSKÉHO 13
STAVEBNÍ OBJEKT	001
	STAVEBNÍ ČÁST
	BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1PP

GENPROJEKTANT:	AK09, s.r.o.
	Myslíkova 1689/33
	612 00 Brno
	mob: 77 66 88 108
	IC: 292 38 561
PARÉ Č.	
FORMÁT	A4
DATUM	10.12.2022
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
	Č. VÝKRESU
	D.1.1.10