
                                                                                                      

Upozornění: 
Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, 

použity pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. 
Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že 
bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je 
autor. 

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle 
příslušných ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti.  
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Architektonické řešení 

Účel objektu zůstává stávající, slouží jako škola. Stavební úpravy se nedotknou dispozičního a 

funkčního řešení – jedná se o sanaci vlhkého zdiva a související opravy a úpravy – zpevněné plochy, 

dotčené povrchové úpravy apod. 

Výtvarné řešení 

Vzhledem k povaze díla nevznikají nároky na výtvarné řešení, bude zachováno stávající řešení. 

Materiálové řešení 

Povrchové úpravy - omítky budou standardní na vápenné a cementové bázi. Jsou navrženy 

utěsňující akrylátové gely. 

Dispoziční a provozní řešení 

Dispozice je stávající, nemění se.  

 

Poznámka k případným obchodním názvům 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. Je výjimečně použito především u materiálů s množstvím 

chemických složek, které není možné jednoznačně popsat a vyhledávání takto obecně popsaného 

výrobku uchazečem by bylo při soutěži problematické.  

Směrnice 2004/18/ES, především články č. 53 a 55, vylučují nejednoznačné, příliš 

obecné výrazy v kritériích hodnocení. V článku 23 pak směrnice požaduje jednoznačný popis 

požadavků s tím, že ve specifikacích vyjadřujících kvalitu lze užít slova "nebo rovnocenný" oproti 

konkrétnímu označení výrobku. 

Může tak být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (ve smyslu pojmu 

„rovnocenná věc“), bude řešeno s investorem a projektantem. § 44 zákona číslo 137/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede 

k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Vlivem pouze obecného popisu může při 

výběru finálního výrobku dodavatelem docházet k nejasnostem, které nemohou jít na vrub 

projektantovi. 
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K O N S T R U K Č N Í  A  S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í ,  
T E C H N I C K É  V L A S T N O S T I  S T A V B Y  

 

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Nedojde 

tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již omezenou životností, jejichž 

oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní kompromisní technická řešení. 

Projektant upozorňuje na význam použití kvalitních výrobků, které však bývají finančně náročnější; 

cena by při výběru dodavatele neměla být jediným kritériem. Investorovi budou v případě nabídnutí 

levnějšího řešení vysvětlena všechna rizika s tím spojená. Projektant upozorňuje na skutečnost, že 

vyšší cena obvykle znamená kvalitnější materiál, větší podíl důležitých chemických složek, delší 

životnost apod. 

Co se týká rozsahu, jsou navržena následující opatření: 

• Otlučení, odstranění poškozených povrchových vrstev v exteriéru i interiéru, demontáž 
části otopných těles; 

• Odstranění podlahy ve sklepech; 

• Rozebrání zpevněné plochy ve dvoře; 

• Sanace poškozeného zdiva do dvora domu č.o. 59; 

• Chemická injektáž zdiva v 1.PP; 

• Nové sanační omítky ve třídách, nová omítka štítu k objektu č.o. 59, oprava pásu 
omítky nad střechou přístavku domu č.o. 63; 

• Oprava zpevněných ploch ve dvoře 

 

PŘÍPRAVNÉ A  BOURACÍ  PRÁCE 

Podlahy 1.PP: Budou odstraněny podlahy ve 4 místnostech v 1.PP, rozsah je patrný 

z dokumentace. V P.01 – P.03 se nachází betonové podlahy horší kvality předpokládané tl. 

max. 100 mm, v P.04 je položena kamenná dlažba, která se odstraní a uloží pro pozdější 

použití v exteriéru. Odstraní se všude podsypy do hloubky cca 290 mm, aby mohly být 

provedeny nové skladby. 

Omítky v 1.PP: Ve 4 místnostech budou odstraněny omítky ze stěn i kleneb. V P.01 a P.02 

se jedná o zbytky novodobější cementové omítky, v P.03 a P.04 se nachází zbytky staré 

degradované vápenné omítky. Spáry budou proškrábány a dočištěny ocelovými kartáči. 

Soklové partie: V exteriéru se odstraní do výšky parapetu omítka z mírně členěného 

povrchu. Výška parapetu je 1,0 – 1,2 m od zpevněné plochy. Spáry budou proškrábány a 

dočištěny ocelovými kartáči. 

Zpevněné plochy ve dvoře: V pásu širokém cca 2,0 m se odstraní stávající povrch – 

především se jedná o kamennou dlažbu a vrstvu kačírku. 

Poklop šachty: Poklop kanalizační šachty ve dvoře bude zachován, bude ověřena možnost 

úpravy jejího nového výškového osazení. 
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Úpravy u dělicí zdi: Odstraní se zahradní betonový obrubník a vrstva kačírku na obou 

stranách zdi. 

Vegetace: Z dělicí zdi k objektu Cejl 63 se odstraní popínavé rostliny. 

Oprava zdi k č.o. 63: Zeď bude dozděna, jedná se o drobné zednické zapravení – doplnění 

zdiva a omítka v ploše cca 2*4 m2 – podhoz, jádro, štuk, po odstranění popínavé vegetace. 

Oprava štítové zdi z č.o. 59: Bude provedeno dozdění poškozené zdi – doplnění plných 

cihel s propojením trny, je podrobně popsáno ve statické části: „Předpokládá se postupné 

přezdění poškozeného zdiva po svislých sloupech (záběrech) šíře cca 1,0 m s řádnými 

technologickými přestávkami. Hloubka poškození zdiva se jeví do 15 cm. Poškozené zdivo 

bude postupně po záběrech odstraněno na hloubku 15 cm, v případě většího poškození lokálně 

30 cm a nahrazeno novým zdivem z cihel plných pálených tradičního formátu pevnosti P10 na 

maltu M 2,5. Přizdívka bude s ponechanou nezvětralou částí stěny provázána vlepenými trny 

z nerezové žebírkové betonářské výztuže průměru 6 mm vlepené do zdravého kusového 

staviva a s hákem na opačném konci zazděné do ložných spár přizdívky. Trny budou osazeny 

v síti 0,6 x 0,6 m a vlepovány budou vhodnou chemickou maltou dle technologických pokynů 

výrobce“. Plošně se jedná o výměru 5*1 m, hloubky max. 0,25 m, nutno rozpočtovat 

s rezervou. 

Štítová stěna k č.o. 59: Bude odstraněna omítka na celém štítu, respektive zbytky 

omítky, předpokládá se malá obtížnost. Spáry budou proškrábány. 

Štítová stěna k č.o. 63: Odstraní se část degradované omítky nad přístavkem přiléhajícím 

k objektu. Výměra je cca 9*1,5 m. Spáry budou proškrábány. 

Zemní práce: Jedná se o výše uvedené odtěžení zeminy pod betony, a pod dlažbou v 1.PP 

a omezeně na dvoře.  

Omítka ve třídách: Na části obvodu tříd bude odstraněna omítka, do různých výšek. Spáry 

budou proškrábány a dočištěny ocelovými kartáči. Na některých plochách se odstraní pouze 

štuk (třída 101). Do větší výšky se odstraní omítka ostění ve třídě 104. 

Oprava rozvodů: Ve třídě 101 se vybourá zdivo kolem průsaku vedle umyvadla, jedná se 

nejspíš o poruchu vodovodního potrubí. Bude naceněno s dostatečnou rezervou, včetně 

zapravení a následné tlakové zkoušky potrubí. 

Odstranění obkladů: V průjezdu 102 a třídě 104 se ze stěn odstraní neprodyšné obklady – 

laminované dřevěné desky, včetně degradované omítky za obkladem, spáry se proškrábou.  

Nasávací otvory předstěny: Ve třídě 104 se na štítové stěně nachází zděná předstěna. U 

podlahy se nachází nasávací otvory kryté mřížkami, jsou ucpány. Bude zachováno, mřížky 

natřeny na bílý odstín. 

Otopná tělesa: Téměř všechna tělesa ve třídách 101 a 104 budou dočasně demontována 

a bezpečně uskladněna. Nutno nacenit s případným vypuštěním systému. Před zpětnou 

montáží se tělesa natřou vhodnou barvou. 
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VÝKOPOVÉ PRÁCE 

V exteriéru jsou navrženy výkopy pro provedení dodatečných svislých hydroizolací. Jedná 

se o hloubky 1,5-1,7 m, šířka dna výkopu bude min. 800 mm, výkop bude vhodně svahován, 

případně bezpečně pažen. Dno bude spádováno 2 % od objektu. 

Předpokládá se provádění ručně, přestože se nepředpokládá výskyt inženýrských sítí 

kromě kanalizace, vodovodního potrubí, ale případně i silnoproudého vedení do tělocvičny. 

Bude zajištěna bezpečná fixace inženýrských sítí a bude dbáno pokynů jednotlivých správců, 

přestože se může jednat o areálové rozvody. Správci sítí budou s předstihem osloveni. 

Výkopy budou svahovány dle skutečných možností na základě druhu zeminy, výkopy od 

cca 1,5 m hloubky budou paženy. Předpokládá se zemina 3. stupně těžitelnosti. Přístup do 

výkopů bude řešen dodavatelem v rámci díla. Přebytečná zemina bude v omezeném množství. 

Pro zásypy nebude používána stavební suť, je povolen pouze cihelný a betonový recyklát 

v omezeném rozsahu. U výkopů pro provedení sanačních opatření nesmí být dosaženo 

základové spáry! Dodavatel zajistí zakrytí výkopu, případně okamžité odvodnění výkopu, 

případné přečerpání, aby nedošlo k zavlhčení odkrytého zdiva a zvodnění základové spáry! 

Jedná se především o dělicí zdi, u kterých se předpokládá hloubka základů max. 1,0 m. 

Hutnění zásypů bude probíhat po vrstvách tlustých 0,25 m, bude hutněno. 

SANAČNÍ  OPATŘENÍ  V  1 .PP 

Jedná se o chemické injektáže a jednoduchá opatření, která povedou k vyššímu odparu 

vlhkosti ze stěn a z podloží. Před zahájením prací je vhodné provést rekapitulaci navržených 

opatření s Ing. Davidem Lorencem, tel. 724 087 162, RealSan Group, SE. Ruprechtická 

732/, 460 01 Liberec, který je se situací na místě obeznámen. Jedná se především o upřesnění 

provádění injektáží. 

Režné zdivo: Zdivo (stěny a klenby) suterénu bude ponecháno v režném stavu bez 

mineralizace. 

Podlahy: Je navržena taková skladba podlahy, která povede k rychlejšímu odparu vlhkosti 

většími spárami mezi maloformátovými betonovými dlaždicemi 0,2/0,2 m. Dlaždice budou 

zabezpečeny distančně tak, aby byl rovnoměrný rastr zachován i při zavibrování. 

Injektáže: Jedná se o systém nízkotlaké injektáže na bázi akrylátových gelů – utěsňující 

clony zabraňující ve svém důsledku kapilárnímu pohybu molekul vody. Jedná se třísložkový 

systém utěsňující spáry, kapiláry a trhliny v materiálu, kdy dojde k vyplnění a utěsnění 

konstrukcí pružným gelem. 

Chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k 

dodatečnému vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do objektu – 

akrylátový gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému 

injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých 

pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů v 

odstupech 10-12cm do ošetřované zdi. Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý 
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při vrtání. Po dokončení injektáží se vrtaný otvor zapraví – z vnější strany pohledově, ručně 

umělým teracem. Nesmí být poškozeny okolní i zabudované rozvody. 

Parametrově se jedná např. o výrobek Rubbertite - reakční doba (konečné vytvrzení) gelu 

s možností nastavení od 10 do 40 minut dle TL výrobce, doba zpracovatelnosti 2 až 30 minut, 

dynamická viskozita materiálu nižší 2,66 mPa*s, relativní tažnost gelu až 165%. Pracovní 

postup vychází z podkladů výrobce. 

Pro danou aplikaci se provede oboustranné vrtání (stěna má tl. 0,9-1,1 m). Ze strany 

exteriéru se provede šikmý vrt pod úhlem 45°, z vnitřní strany 1.PP pod klenbami vodorovně, 

dle výkresové části. 

SANAČNÍ  SOUVRSTVÍ  A  OPATŘENÍ  V  1 .NP 

Provedou se sanační omítky v učebnách 101 a 104, dále v průjezdu 102. Skladby byly 

označeny S1 a S2. 

S1 - Sanační omítka: Provede se na stěnách průjezdu do v. 0,6 m. Skladba je následující 

• Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem 

(parametrově např. Baurex N+SMS)    do 15 mm 

• Difúzně propustná sulfátostálá stěrka (např. Rozdělovač vody) 

- 2x nátěr (2 kg/m2) 

• Sanační tepelně izolační jádrová omítka (parametrově 

např. Baurex Aqua)      25 mm 

• Vápenný štuk         3 mm 

• Silikátová barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,05m) 

Parametrově se jedná o hydrofilní systém, suchou směs se silikátovými plnivy na bázi 

expandovaného vulkanického skla, s hydraulickými pojivy, minerálními přísadami a 

s organickými polymery. Součinitel tepelné vodivosti sanační omítky λ ≤ 0,07 W/m.K. 

S2 - Sanační omítky: Provede se na většině stěn v učebně i v průjezdu, skladba je 

následující 

• Antisanitrační přednástřik (např. Hydrofobizér) 

• Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem 

(parametrově např. Baurex N+SMS)    do 15 mm 

• Sanační tepelně izolační jádrová omítka (parametrově 

např. Baurex Aqua)      25 mm 

• Vápenný štuk         3 mm 

• Vápenná či silikátová barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,05m) 
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Parametrově se jedná o hydrofilní systém, suchou směs se silikátovými plnivy na bázi 

expandovaného vulkanického skla, s hydraulickými pojivy, minerálními přísadami a 

s organickými polymery. Součinitel tepelné vodivosti sanační omítky λ ≤ 0,07 W/m.K. 

Případné úpravy zásuvek ve zdech nebudou prováděny sádrou, ale materiály na bázi 

rychlovazného cementu apod. 

Poznámka: „Sanační omítkové systémy se připravují se zřetelem na technickou vhodnost 

jejich použití na stavbách. Ze sanačních malt provedené omítkové systémy jsou technicky 

vhodné pro vlhké zdivo, neboť jejich strukturou viditelně nevzlíná voda a na jejich povrchu 

nedochází po určitou dobu k tvorbě výkvětů solí“. (ČSN 73 06 10). 

Nelze všeobecně v rámci řešení sanace vlhkého zdiva považovat sanační omítkové 

systémy (bez odstranění příčiny vlhkosti) za trvalé řešení povrchových úprav na neomezeně 

dlouhou dobu neboť v závislosti na vlhkosti a především stavu zasolení zdiva stavebně 

škodlivými solemi, jsou schopny tyto omítky odolávat daným vlivům bez vizuálních projevů. 

Pokud dojde na některých místech k lokální degradaci omítek vlivem např. zvýšené 

koncentraci stavebně škodlivých solí atd. (do 5% všech ploch), nelze toto považovat za vadu 

projektové dokumentace či reklamaci vůči dodavateli. 

Vysoušeče v průběhu provádění omítek: Požaduje se osazení dvou kondenzačních 

jednotek do učeben během omítání (obecně mokrých procesů) na cca 10 dní.  

Jedná se o technologie na principu kondenzačních či adsorpčních. O vhodnosti použití 

bude rozhodnuto dle klimatických podmínek a teploty vnitřního prostředí. Při teplotách nižších 

než +15°C budou použity adsorpční vysoušeče, při teplotách vyšších jak 15°C budou použity 

kondenzační vysoušeče. Pro omezení vlivu lidského činitele a zajištění provozních podmínek 

bude stanoven bezobslužný provoz vysoušecích technologií. Před zahájením vysoušení bude 

prostor zcela uzavřen, aby nedocházelo ke vlivu venkovního prostředí z hlediska dotace 

relativní vlhkosti. Základním předpokladem pro zahájení vysoušení je odstranění veškerých 

příčin vlhkosti a to jak charakteru lokálního, ale i z hlediska plošných poruch či provedení 

souvisejících stavebních úprav v prostoru sanovaných konstrukcí. 

VÁPENNÝ ŠTUK 

Na malou část omítky (ze které se odstraní stávající štuk) nad podlahou učebny se na 

penetrovaný povrch provede vápenný štuk s následnou výmalbou. 

OMYVATELNÉ  NÁTĚRY 

Na třech stranách učeben (ne na stranách s okny) a na dvou stranách průjezdu bude 

proveden omyvatelný mechanicky odolný nátěr do výšky 1,8 m. Požaduje se splnění Sd < 

0,02 m! Bude použit stejný odstín jako na stávajících plochách. Bude esteticky navazováno na 

ponechávané plochy. Parametrově se jedná o silikátový nátěr na materiálové bázi draselného 

vodního skla s organickými stabilizátory, s třídou otěru 3 dle ČSN EN 13 300. Aplikuje se 

základní nátěr, poté pomocný nátěr, následně finální nátěr. Tónování bude upřesněno 

s investorem s ohledem na stávající barevnost okolních povrchů. Koncepce bude upřesněna, 

opatření případně nebude prováděno. 
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OMÍTKA SOKLU 

Omítka soklu se provede v zásadě ve dvou skladbách, v pruhu do výšky cca 0,5 m nad 

upraveným terénem a výše, po úroveň parapetů, tedy do výšky 1,0 – 1,2 m nad terénem. 

Skladba do výšky 0,5 m nad terénem: 

• Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem - vyrovnávka 

(parametrově např. Baurex N+SMS)    do 15 mm 

• Difúzně propustná sulfátostálá stěrka - 2x nátěr (2 kg/m2) 

• Sanační hydrofobní tepelně izolační jádrová omítka  25 mm 

• Vápenný štuk vnější      2-3 mm 

• Silikátová barva hydrofobní (součinitel difuze Sd ≤ 0,1m) 

• Dodatečná čirá hydrofobizace fasády, vhodná pro danou skladbu 

Skladba od úrovně 0,5 m do výšky 1,0 až 1,2 m: 

• Antisanitrační přednástřik 

• Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem 

(parametrově např. Baurex N+SMS)    do 15 mm 

• Sanační hydrofobní tepelně izolační jádrová omítka  25 mm 

• Vápenný štuk vnější        2-3 mm 

• Silikátová barva hydrofobní (součinitel difuze Sd ≤ 0,1m) 

Další požadavky jsou uvedeny u omítek pro interiér. 

STANDARDNÍ VNĚJŠÍ  OMÍTKY 

Uvažují se na štítu k objektu č.o. 59 a pruh na štítu k objektu č.o. 63. Dále se provede na 

dělicí zdi k objektu č.o. 63, je popsáno na jiném místě. Ze strany objektu č.o. 59 se nad 

terénem provede omítka sanační viz výše, do výšky 1,5 m. 

Bude použita tradiční skladba vnějších vápenocementových omítek s podhozem, jádrem a 

štukem s barevným prodyšným nátěrem. Bude dodržen obecný technologický postup 

provádění, především tloušťka jednotlivých vrstev a doba jejich zrání (1 mm na 1 den)! 

Obecný postup pro provádění: 

• Odstranění nestabilních vrstev; 

• Vyškrabání degradované omítky ze spár mezi cihlami; v případě špatného stavu 

do větší hloubky a ve větších plochách nutno přivolat statika; 

• Zpevnění podkladu (zdivo, omítka) systémovým silikátovým přípravkem (po 

konzultaci s technikem výrobce směsí lze vypustit), vlhkost cihelného podkladu 

bude max. 4% (hmotnostní); 
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• Vyrovnání prohlubní, nerovností a spár základní omítkou – cementovým postřikem 

(400-600 kg cementu na 1 m3 hotové zamíchané malty) nebo nastavovaným 

postřikem (podíl vápna na úkor cementu) v celkové tloušťce 3-5 mm; 

• Provedení omítkového podhozu – vápenocementového jádra, a to cca 2 týdny po 

provedení postřiku; 

• Minerální vrchní omítka – štuk; 

• Penetrace (pokud je potřeba pro následný nátěr); 

• Dva finální nátěry silikátovou fasádní barvou 

Bude splněno pravidlo, že pevnost (tvrdost) materiálu (tvořená cementem) bude ve 

vrstvách směrem od zdiva klesat. Všechny vrstvy se budou spojovat na minerální bázi. Bude 

zvolen písek optimální zrnitosti pro zajištění takového vodního součinitele, aby bylo maximálně 

redukováno riziko vzniku trhlin smršťováním. 

Klempířské prvky: Není počítáno s prováděním klempířských prvků, je však možné, že 

tato potřeba nastane. Bude proto naceněno 20 bm klempířského prvku z ocelového 

pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm o RŠ 330 mm, dodávka včetně osazení. 

Práce nad sousedními střechami: Bude zajištěn souhlas s pracemi od vlastníků sousedních 

nemovitostí, bude seznámen s postupem prací. U objektu č.o. 63 se nepředpokládá stavba 

lešení (práce budou prováděny z ploché střechy přístavku), u objektu č.o. 59 bude postaveno 

lešení, částečně i na sedlové střeše tohoto objektu. Sousední nemovitosti nesmí být 

poškozeny! 

DODATEČNÉ SVISLÉ  HYDROIZOLACE 

Zdivo pod terénem bude po očištění opatřeno cementovou maltou s krystalizační přísadou 

– slouží jako vyrovnání podkladu. Provede se asfaltová penetrace a následně hydroizolační 

bezešvá bitumenová stěrka tl. 4 mm. Tato vrstva bude následně chráněna nopovou folií s nopy 

ven, přes kluznou vrstvu s PE folie. Nopová folie se položí i na spádované dno výkopu. 

V úrovni terénu se bitumenová stěrka nanese na hydroizolaci soklové partie, která se 

zatáhne cca 100-200 mm pod úroveň terénu. 

VENKOVNÍ ÚPRAVY 

Jedná se o opravu okapního chodníku, provedení nového okapního chodníku a o 

provedení zpevněné plochy ve dvoře. Bude také naceněno a provedeno napojení dešťového 

odpadu z tělocvičny ve dvoře na stávající kanalizaci pod terénem. Nyní voda teče po zpevněné 

ploše do kanalizační vpusti ve dvoře. 

Okapní chodník u dělicí zdi: Obnoví se okapní chodník – osadí se nový betonový obrubník 

do betonu a na geotextilii se doplní původní kačírek. 

Okapní chodník nový: Jedná se o úpravu terénu u štítu ve dvoře domu č.o. 59. Je 

navržena betonová dlažba 0,5/0,5 m ve spádu 5 % od fasády na hutněný podsyp. 
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Lapače střešních splavenin: Osadí se nový plastový lapač střešních splavenin do betonu, 

napojí se na stávající podzemní potrubí. To bude ověřeno pro jednu větev kamerovou 

zkouškou. 

Odvodnění tělocvičny: Toto opatření není řešeno výkresově. Jedná se o jednoduchou 

výměru potrubí, výkopu a zásypu. Předpokládá se osazení nového plastového lapače střešních 

splavenin a cca 7 m potrubí KG PVC DN 125 v hloubce 0,8-1,0 m. Napojí se na stávající 

šachtu. Výkop se uvažuje šířky cca 0,3 m s rozšířením u šachty a u tělocvičny, dodávky včetně 

výkopových prací, zásypů, hutnění apod. Povrch je tvořen kamennou dlažbou, bude 

zapraveno. 

Zpevněná plocha ve dvoře: Po výkopových pracích se provede úprava zpevněné plochy 

v pásmu širokém cca 2,5 m. Na šířku 2,0 m se provede spádované vydláždění, na pásu šířky 

0,5 m se obnoví kačírková plocha. Povrch zpevněné plochy se navrhuje ze stávající kamenné 

dlažby, ve spádu cca 2 % od objektu do nového koryta z kamenné dlažby, které se odvede ve 

spádu cca 0,5-1% do stávající kanalizační šachty, jejíž výška bude případně upravena podle 

skutečných výškových poměrů. Kraj zpevněné plochy bude tvořen kamennou dlažbou ze 

sklepa, bude stabilizováno ze strany betonem, který bude schován pod upraveným terénem. 

OSTATNÍ  KONSTRUKCE  A  PRÁCE 

Jedná se o nátěry mříží v oknech 1.PP, keramické sokly apod. drobné dodávky. 

Mříž: Výplně v oknech budou natřeny, vrtané otvory v plechu mírně zvětšeny, rozsah 

bude stanoven na místě. Ostění se zapraví v rámci nových omítek. 

Keramický soklík: V průjezdu se provede nový řezaný keramický soklík stejné barvy a 

textury jako je stávající dlažba. Výška bude 80 mm, bude lepeno flexibilním lepidlem na novou 

hrubou omítku stěn, dodávka včetně spárovačky. 

PVC soklík: Ve třídách s PVC povrchem bude proveden nový pryžový soklík po obvodě 

místnosti. Stávající PVC v učebnách bude účinně chráněno před poškozením! 

Výmalba: Obě třídy i průjezd bude vymalován silikátovou barvou (nad navrženým 

otěruvzdorným nátěrem). Výměra se uvede na celou výšku, včetně stropu. Otěruvzdorný 

nátěr bude odečten, pokud bude prováděn. 

HROMOSVODNÁ SOUSTAVA 

Na základě revizní zprávy bude stanoven rozsah prací. Předpokládá se pouze kontrola 

zemnění vodičů dotčených zemními pracemi. Revize bude provedena v souladu s předpisy 

platnými v době realizace. Během realizace (demontáže a montáže nového) musí být soustava 

vždy částečně funkční. Bude koordinováno s dodávkou zastřešení atria. 

 

POPIS  POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A  JAKOST  NAVRŽENÝCH 
KONSTRUKCÍ  –  OBECNĚ 

Kvalita finálních úprav povrchů stěn a podlah bude provedena tak, aby splňovala toleranci 

±2 mm/ 2 m lati a to bez rozdílu materiálu finální povrchové úpravy. 



                                                                                                      

Stavební úpravy objektu Cejl 61, Brno SO 1 Sanace vlhkého zdiva 11 

Úrovně finálních podlah budou ve všech místnostech ve stejné výškové úrovni. Povolená 

tolerance je max. 2 mm rozdílu. 

Svislost konstrukcí musí být provedena tak, aby splňovala toleranci max. 3 mm/ 2 m lati. 

Uvedená hodnota je odchylka roviny stěny od svislé roviny. Opět platí pro všechny svislé 

konstrukce bez rozdílu druhu materiálu a povrchové úpravy. Omítka stěn v místě dveřních 

otvorů u zárubní musí být absolutně svislá. Zde není povolena žádná tolerance. Omítky 

nebudou vykazovat strupy, rýhy ani důlky. Budou mít jednotnou strukturu a rovnoměrnou 

zrnitost. 

Malby budou jednotné bez viditelných míst oprav a tahů válečku, budou dostatečně krýt. 

Nebudou potečené. Budou provedeny materiálem dle standardů – zde pouze silikátové barvy, 

případně jiným schváleným materiálem v rámci vzorkování. 

Všechny kouty a rohy budou svírat pravý úhel (tedy 90°), pokud nebude v PD zakótován 

jiný úhel. Žádná tolerance není povolena v místnostech, kde bude keramický obklad nebo 

v prostoru pro kuchyňskou linku či vestavěnou skříň.  

Velikost spar dlažby a obkladů budou shodné, max. šířky 3 mm. Spáry budou průběžné 

(dlažba/obklad) v obou směrech, neurčí-li kladečské schéma jinak a po celé délce stejně 

široké. Spáry v koutech budou vytmeleny silikonovým tmelem stejného odstínu, jako je 

použitá spárovačka. 

Velikosti dořezů obkladů a dlažeb musí být nejméně polovina formátu obkladu nebo 

dlažby. Řezané hrany musí být v koutech, případně k rohové nebo ukončující liště profilu L. 

V tomto případě musí být řezaná hrana zbroušena brusným kamenem. 

Nátěry budou provedeny v dostatečné tloušťce, min však 80 µm. Budou jednotné, 

dostatečně kryjící a provedeny na řádně očištěnou konstrukci. Nesmí být viditelná místa oprav. 

Zámečnické konstrukce budou provedeny s maximálním důrazem na přesnost a dílenské 

zpracování. Sváry budou jednotné, bez strusky a jiných nedostatků. Svary spojů jednotlivých 

prvků budou řádně přebroušeny a případné probroušení bude vytmeleno tvrdým tmelem a ten 

přebroušen. 

Tolerance truhlářských výrobků je povolena max. ±0,5 mm/2 m lati. 

 

 

 

 

tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

U předkládaných opatření se tyto vlastnosti nesledují. U sanačních omítek jsou uvedeny 

požadované hodnoty součinitele tepelné vodivosti. 

Osvětlení a oslunění 

Nemění se. 
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Hluk, vibrace 

Nemění se požadavky. 

 

 

V Brně v listopadu 2016     …………………………. 

         Ing. Martin Němec 


