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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 

ulice KOSMONAUTŮ 548/21, BRNO, PARC. Č. 1981 a 2479/1, K.Ú. STARÝ LÍSKOVEC 

Charakteristika pozemků pro umístění stavby parcely:  
1981, zastavěná plocha a nádvoří, plocha 456m2 
2479/1, ostatní plocha, plocha 913m2 

2477/2, ostatní plocha, plocha 454m2 

2477/5, ostatní plocha, plocha 182m2 

VLASTNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 60200  BRNO  
 

 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.), 

Geologický, hydrogeologický a stavebně historický průzkum nebyl pro řešenou stavbu proveden (pro účely 
projektu pro stavební řízení nebyl objednán). Před realizací stavby bude ověřen stav a konstrukční řešení 
hlavních nosných konstrukcí stávající stavby – střecha, strop, stěny a základy. Pro stavbu byl proveden 
stavebně technický průzkum:   
 
Zápis ze stavebního průzkumu 

Průzkum se soustředil na zjištění materiálové skladby obvodových plášťů, střešního pláště, na způsob provedení 
novodobější přístavby a na vady a poruchy související s plánovaným zateplením objektu. Dále byla provedena 
fotodokumentace zkoumaných konstrukcí, zjištěných vad a poruch atd. 
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Podklady 

 [3] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

 
Obvodový plášť 

Z důvodu zjištění materiálové skladby, tloušťky jednotlivých vrstev a jejich kvality, byly pomocí plného vrtáku 
provedeny vrty do obvodových plášťů. Sondy byly provedeny v 1.PP a 3.NP. Zjištěné skladby jsou následující: 

Sonda  OP1 

(1.PP) tl. (mm) 

• beton (interiér) 120 

• polystyren 50 

• beton (exteriér) 100 celkem 270 mm 
Sonda  OP2 

(1.PP) tl. (mm) 

• beton (interiér) 120 

• polystyren 70 

• beton (exteriér) 80 celkem 270 mm 
Sonda  OP3 

(1.PP, přístavba) tl. (mm) 

• omítka (interiér) 15 

• plynosilikátové tvárnice 300 

• polystyren 80 

• tenkovrstvá omítka (exteriér) 5 celkem cca 400 mm 
Sonda  OP4 

(1.PP, přístavba, výtahová šachta) tl. (mm) 

• tenkovrstvá omítka (exteriér) 3 

• polystyren 100 

• cihly děrované - 
Sonda  OP5 

(3.NP) tl. (mm) 

• omítka (interiér) 3 

• beton min. 160 

• polystyren 60 

• tenkovrstvá omítka (exteriér) 3 celkem 270 mm 
Sonda  OP6 

(3.NP) tl. (mm) 

• omítka (interiér) 3 

• beton min. 150 

• polystyren 60 

• tenkovrstvá omítka (exteriér) 3 celkem 270 mm 
 

Poznámka: U sondy OP4 nebyla provrtána celá vrstva cihel děrovaných, aby nedošlo k poškození vnitřního líce 
konstrukce (výtahová šachta). U sondy OP5 a OP6 nebyla z důvodů porušení vnitřního líce konstrukce provrtána 
vrstva betonu v celé své tloušťce. Svislé nosné konstrukce přístavby jsou z ocelových sloupů zazděných v obvodové 
stěně. Stejně tak i stropní konstrukce jsou z vynášeny ocelovými válcovanými nosníky, přes které jsou položeny 
ocelové VSŽ plechy s pravděpodobně betonovou vrstvou. 
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Skladba střešního pláště 

Z důvodu zjištění materiálové skladby, tloušťky jednotlivých vrstev a jejich kvality, byla provedena jedna kopaná 
sonda. Umístění sondy viz výkresová dokumentace a foto č.1 a 2. Zjištěná skladba je následující: 

Sonda  S1 

(foto č.1 a 2) tl. (mm) 

• asfaltové pásy a nátěry 30 

• betonová mazanina 60 

• polystyren POLSID 50 

• kamenivo (spádová vrstva) 140 celkem 280 mm 

• ŽB panel - 
 

Zjištěné vady a poruchy 

Vizuální prohlídkou exteriéru budovy byly zjištěny drobné vady a poruchy u obvodového pláště, na které bychom zda 
upozornily: 

- na západní straně je pod balkonem v 1.NP vyvedena ventilace z prádelny, vlhký vzduch narušuje povrch 
betonové balkonové desky, foto č.3, další větrací otvor je v blízkosti terénu, zde je poškozená krycí mřížka, foto 
č.4, 

- ve spodní části fasády jsou místy vlhkostní mapky, které vznikají v důsledku absence nebo poškození okapových 
chodníků, foto č.4 - 7, 

- v severozápadním rohu je přímo na fasádu nasypán písek, foto č.6, vlhkost z něj následně prostupuje do 
obvodového pláště, 

- u severní štítové stěny je okapový chodník z betonové dlažby, v jednom místě je výrazně propadlý, je zde také 
obnažená část svislé hydroizolační vrstvy, foto č.7, 

- vstupní předsazené schodiště je ve špatném stavu, ocelové prvky vykazují vysoký stupeň koroze, dochází 
k odlupování celých plátů zkorodovaného povrchu, schodišťové stupně mají uvolněné hrany, foto č.8 a 9, 

- několik skleněných tabulí tvořících zábradlí balkonů je prasklých, foto č.10, 

- na jižní straně je v úrovni 1.PP mechanicky poškozená omítka a keramický obklad soklové části, foto č.11 a 12, 
údajně od vozidel zásobování, 

- na ploché střeše je špatně provedeno spádování, foto č.13, je zde mnoho míst, kde se drží voda a neodtéká 
směrem ke vnitřním vtokům, 

- na několika místech jsou uvolněné nebo chybí jímací tyče bleskosvodu, foto č.13 a 14, 

- u jedné hlavice ventilace je částečně poškozen betonový povrch, foto č.15 a 16. 
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Fotodokumentace 

1.     

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6.  

    

 

Stavba je navržena v souladu s požadavky ČSN 73 0532 „Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky“(obvodové konstrukce, okna) tak, že 
provozem pozemní dopravy automobilové bude v řešené stavbě zajištěn reálný předpoklad nepřekročení 
hygienických limitů hluku upravených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, pro chráněné vnitřní prostory staveb. Stavba nevyžaduje průzkum na radon. Pro 
návrh byla stavebníkem poskytnuta projektová dokumentace jižní přístavby (z roku 2001) v tištěné podobě. 
Rovněž byl stavebníkem zaslán dwg podklad zaměření stávajícího stavu objektu. Před realizací projektu 
bylo provedeno geodetické  zaměření pozemku stavby. 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí včetně přípojek inženýrských sítí – elektro, voda, 
kanalizace, teplovod a telefon. Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně.   
Před realizací stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě v místě stavby. O vytyčení bude sepsán 
zápis, se kterým budou protokolárně seznámeni účastníci výstavby.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Odtokové poměry nebudou stavbou výrazně změněny. Odvodňovaná plocha střechy není výrazně 
navyšována – plocha střechy výtahu je cca 11m2 – střecha výtahu je odvodněna na stávající plochou 
střechu objektu. Stavba má stávající přípojku kanalizace – beze změny. Úprava zpevněné plochy v místě 
přístavby výtahu a schodiště bude z betonové dlažby. Zpevněná plocha bude vyspádována a odvodněna  
vsakem do zatravněné plochy.  
 
Stavba se nachází v lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi). V zastoupení 
stavebníka bylo zažádáno o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů od 
příslušného orgánu ochrany přírody.  
Opatření pro zajištění ochrany chráněných živočichů – rorýsi: 

- stavební práce na fasádě nebudou prováděny v termínu od 20. dubna do 10. srpna 
(v době hnízdění nebude do hnízdiště rorýsů zasahováno tzn. nebude zateplována fasáda a 
nebude stavěno lešení do úrovně vletových otvorů (pouze po předposlední podlaží) 
Vletové otvory:  

- původní větrací (vletové) otvory budou na východní a západní fasádě zachovány, v místě 
zateplení bude v poloze původních větracích tvorů vložena plastová krycí větrací mřížka 
s odříznutou spodní částí tak, aby vznikl otvor velikosti 50-60mm vysoký, spodní okraj a dno 
mřížky bude mechanicky zdrsněno  

 
Popis současného stavu:  
Dešťové vody ze zastavěných ploch jsou v současné době odváděny stávající kanalizační přípojkou do 
veřejného řadu.  
 
Bilance dešťových vod: 
Vyhodnocení současného stavu: 

Q = i . a . φ ;   
i   ... intenzita deště [l/s]  
a  … plocha [m2] 

▪ plocha střechy = 736m2 
φ … součinitel odtoku dešťových vod pro zpevněné plochy (parkoviště) [-] = 0,8 
φ … součinitel odtoku dešťových vod pro střechu [-] = 0,9 
Q = 129 * 0,0011 * 0,9 = 0,128 l/s 

 Vyhovuje dimenze stávajícího  potrubí kanalizační přípojky.   
 
Stavební úpravy při zateplení střechy jsou navrženy tak, aby srážkové vody (dešťové vody a sníh) 
nestékaly na sousední pozemek – bude zachováno stávající odvodnění vnitřními vtoky.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Část stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby v ploše 23m2 a asfaltu v ploše 45m2 bude 
odstraněna, dlažba bude bezpečně uložena na pozemku stavby a po provedení stavebních úprav a 
přístavby bude zpevněná plocha uvedena do původního stavu. Nově předlážděná plocha bude 
vyspádována směrem od stavby ve sklonu cca 2%. V místě přístavby výtahu při západní fasádě objektu 
bude stávající chodník rozšířen v rozsahu výkresu - koordinační situační výkres.    
V blízkosti stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy pro přístavbu budou provedeny v minimálních 
rozměrech s ohledem na kořenový systém stávajících stromů. Výkopové práce v blízkosti kořenového 
systému stávajících stromů budou prováděny ručně a ručním nářadím se zvýšenou opatrností ke 
stávajícímu kořenovému systému, práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie 
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vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích), 
Stávající obnažený kořenový systém bude ošetřen – vhodný latexový nátěr dle zásad dendrologického 
ošetřování poškození kořenů. Kořeny průměru nad 30mm budou kolmo zaříznuty ruční pilkou a řez bude 
natřen. Řez bude veden tak, aby nedocházelo k „rozstřepení“ kořene.  
Kmeny stromů budou zajištěny prkny. Větve budou stáhnuty sítěmi. Na zatravněných plochách nebude 
uskladněn materiál. Po provedení stavby budou nezpevněné plochy ohumuseny a zatravněny.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  
(dočasné / trvalé), 

Stavební pozemek se nachází v současně zastavěném území města Brna, část Starý Lískovec. Druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Stavebními úpravami nejsou dotčeny pozemky 
zemědělského půdního fondu.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

Dopravní a technická infrastruktura: 
Řešený objekt má stávající přípojku: 

- Kanalizace 
- Pitné vody 
- Centrálního zásobování teplem 
- Elektro NN 
-  Telefonu (data) 

Přípojky inženýrských sítí zůstanou zachovány stávající.  
Dopravní řešení: 
Přístup na pozemek stavby je stávající a zůstane zachován beze změny.  
 
i věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Před realizací předláždění chodníku a provedení základových patek a desek pro přístavbu schodiště a 
výtahu budou vytyčeny veškeré inženýrské a technické rozvody kolem budovy. 
Stavební práce se doporučuje koordinovat s provozem domova pro seniory Kosmonautů 21 tak, aby byl co 
nejméně omezen provoz domova.   
  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Kapacita: 1.PP, 1.NP - 6.NP + plochá střecha se střešní  
nástavbou strojovny výtahu 

Obestavěný prostor - stávající:   10 098m3 

Obestavěný prostor přístavby:   požární schodiště 674m3, evakuační výtah 257m3 
Zastavěná plocha -stávající:  453m2 

Zastavěná plocha přístavby:  požární schodiště 30m2, evakuační výtah 11m2 
Zastavěná plocha celkem:   494m2 

Výška stávající stavby: +20,67m od +/-0,000 (výška atiky strojovny výtahu, před 
zateplením) 

 +21,04m od +/-0,000 (výška atiky strojovny výtahu, po 
zateplení) 

Výška přístavby výtahu: +18,975m od +/-0,000  
Výška přístavby pož. schodiště :  +20,360m od +/-0,000 (výška atiky) 

 
Popis  provozu: 
Kapacity objektu – obsazenost osobami: 
3 oddělení    

– I. oddělení pro 38 klientů (1.NP-2.NP), po změnách 35 osob 
– II. oddělení pro 37 klientů (3.NP-4.NP) 

  – III. oddělení pro 43 klientů (5.NP-6.NP), po změnách 40 osob  
 – celkem 118 klientů 
Počet klientů bude snížen na 112 osob.  
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Personál – nepřetržitý provoz, 12-ti hodinové směny 
         – denní 4-6 pracovníků na každém oddělení, celkem max. 18 pracovníků 
    – noční 1 pracovník na každé oddělení, celkem max. 3 pracovníci 
 
Uspořádání provozů v objektu: 

1.PP- údržba, školící místnost pro zaměstnance, sklad, sklep, výměníková stanice, prádelna 

1.NP- kancelář I. oddělení, kancelář – ředitel, vrátnice, kancelář – mzdová účetní, pokoje klientů 

2.NP- kancelář – ekonom, pokoje klientů 

3.NP- kancelář – finanční účetní, ordinace – lékař a vrchní sestra, kancelář II. oddělení, pokoje klientů 

4.NP- kancelář – sociální pracovnice, šatna sester, pokoje klientů 

5.NP- kancelář III. oddělení, jídelna, pokoje klientů 

6.NP- kancelář, pokoje klientů 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projektová dokumentace je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – územní plán města 
Brna.  

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Projektová dokumentace pro stavební řízení řeší: 

A. přístavbu požárního schodiště při jižní straně objektu (kovová konstrukce vč. opláštění tahokov, 

zastřešení z trapézového plechu)  

B. úprava kontaktního zateplení fasády (odstranění stávajícího zateplení z desek EPS, provedení 

nového zateplení fasády z desek tuhé kamenné vaty a nové zateplení střechy vč. hydroizolace) 

C. komplexní požárně bezpečnostní zajištění objektu (přístavba evakuačního požárního lůžkového 

výtahu při západní straně objektu, vzduchotechnika – odvětrání chráněné únikové cesty, záložní 

elektrický zdroj pro výtah a vzduchotechniku, EPS) v návaznosti na sjednocení účelu užívání 

stavby 

D. celkové stavební úpravy objektu včetně výměny výplní otvorů dle zásad požárně bezpečnostního 

řešení a platných norem, úprava zábradlí, oprava povrchů – podlah, stěn a stropů. 

Základní popis dílčích částí: 

A. přístavba požárního schodiště při jižní straně objektu (kovová konstrukce vč. opláštění)  

a přístavba požárního lůžkového evakuačního výtahu 

Požární schodiště bude ocelové konstrukce - svislé a vodorovné prvky se zavětrováním. 

Pochůzná plocha podest, mezipodest a schodišťových stupňů  je z póroroštu tl. 30mm. Opláštění 

schodiště bude z tabulí tahokovu - kosočtvercové oko 16/8mm, tl. plechu 1mm, posuv 1,6mm, 

3,15kg/m², barva - žárový pozink, tabule tahokovu budou kotveny k nosné konstrukci schodiště 

pomocí lemovacích profilů L30/30/4mm. Povrchová úprava - žárový pozink. Sloupky konstrukce 

schodiště budou založeny na betonových patkách. Po výšce bude ocelová konstrukce schodiště 

přikotvena ke stávající stavbě. Součástí schodiště bude zábradlí a madlo. Zastřešení schodiště 

bude z trapézového plechu. Odvodnění střechy bude napojeno na stávající vnější domovní 

kanalizaci v místě stavby. Horní střecha bude odvodněna na stávající střechu. V místě bočního 

přístavku strojovny výtahu bude upravena (snížena) konstrukce střechy. Schodiště bude 

přístupné z terénu, z každého podlaží (stávající chodba boční přístavby z roku 2001) a přístupná 

ze střechy. Stávající francouzská okna na boční fasádě budou nahrazena novými dveřmi 

z hliníkových profilů a požární odolností EW 15 DP1. Šířka schodiště, podesty a mezipodesty 

bude 1500mm. Schodiště je navrženo od úrovně stávajícího terénu a v horní části umožňuje 
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přístup na střechu. Z boční strany na úrovni 1.PP a 1.NP bude ocelová konstrukce schodiště 

z vnější strany obložena systémovou skladbou z cementotřískových desek s odolností EI 30. 

Přístavba požárního evakuačního lůžkového výtahu je navržena při západní straně objektu 

v místě nezastavěné plochy. Výtahová šachta bude zděná z keramických tvárnic tl.400mm 

pevnosti P15. Po výšce bude šachta ztužena obvodovým ŽB věncem (beton C20/25+výztuž 

B500B). založení výtahové šachty bude na ŽB základové desce s bočními ŽB monolitickými 

stěnami pod úrovní terénu. Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltového pásu (2vrstvy). 

Stropní konstrukce bude z betonových desek typu PZD tl. 140mm. Montážní nosníky ve výtahu 

budou z ocelových válcovaných profilů. Zastřešení výtahové šachty bude  plochou 

jednoplášťovou střechou s hydroizolační krytinou z mPVC tl. 1,5mm. Přístavba bude ukončena 

atikou s odvodněním dovnitř střechy. Výtahová šachta bude v horní části odvětrána prostupem 

s mřížkou. Přístavba výtahu bude bez strojovny (stroj umístěný v nejvyšším místě šachty) a bude 

splňovat ČSN 27 4014 (základní požadavky viz.čl.4.4 - kabina o rozměrech 1,2 * 2,3 m, šířka 

dveří 1,1 m, min.nosnost 1000 kg, řídící systém dle čl.4.7, napájení ze dvou nezávislých zdrojů 

min.po dobu 45 min - viz čl.4.8, elektrická instalace splňující čl.4.9 ČSN 27 4014). Záložní zdroj 

(UPS) bude umístěn v samostatném požárním úseku. 

 

B. úprava kontaktního zateplení fasády (stávající zateplení bude odstraněno  

a objekt bude nově zateplen, rovněž bude zateplena stávající plochá střecha)  

- vnější kontaktní  zateplení fasády (kontaktní zateplení objektu je navrženo z desek 
kamenné vlny  tl.140mm, na úrovni 1.PP tl. 140mm, λ = 0,039 W*m-1*K-1 

- soklová část do výšky 500mm nad terénem bude obložena deskami extrudovaného  
polystyrenu  tl.140mm, λ = 0,035 W*m-1*K-1, izolace bude zatažena 50mm pod upravený 
terén 

- výměnu vstupních dveří na úrovni 1.NP-6.NP (boční vstup z jižní strany), nové dveře 
z hliníkových profilů, stávající hliníkové dveře budou odstraněny, vstup do požárního 
schodiště, požární odolnost EW 15 DP1 

- výměnu dřevěných dvoukřídlých dveří na úrovni 1.PP (boční vstup ze západní strany do 
strojovny výměníkové stanice), nové dvoukřídlové dveře z hliníkových profilů 

– výplně otvorů budou zaskleny izolačním dvojsklem, Uokna=1,2  

- nová okenní balkonová sestava v chodbě před novou přístavbou výtahu při západní 
fasádě objektu 

- výměna výplní zábradlí balkonu – stávající výplň z drátoskla bude nahrazena +nová výplň 
zábradlí - perforovaný plech, čtvercové děrování 10/10mm, rozteč 51mm, tl. plechu 1,5mm, 
hmotnost 6,5kg/m² 

- zateplení ploché střechy (desky z tuhé kamenné vaty celkové tl.240mm) z horní strany, λ 
= 0,039 W*m-1*K-1 + nová separační textílie + hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5mm 

- provedení nových prvků na střeše (oplechování větracích hlavic, nové střešní vtoky 
s ochranným košem) + nový záchytný a bezpečnostní systém na střeše 

- nové klempířské prvky z lakovaného pozinkovaného plechu, klempířské prvky na střeše 
z poplastovaného plechu (prvky navazující na hydroizolační fólii)  

- úpravu bleskosvodu a ostatních prvků na fasádě, při kontaktním zateplení fasády bude 
upraven zvonkový panel včetně vypínače osvětlení při vstupu do objektu, odvětrávací 
mřížky, poštovní schránky, prvky zabezpečovací technologie, čidla apod. 
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- provedení nového okapového chodníku z betonové dlažby 500/500/50mm do zahradních 
obrubníků a úprava stávající zpevněné plochy v místě schodiště a přístavby výtahu 

- vnitřní elektrorozvaděče v hlavní chodbě budou obloženy požárně dělící konstrukcí 
s elektro rozvaděčem s dvířky s požární odolností 

C. komplexní požárně bezpečnostní řešení objektu (evakuační požární lůžkový výtah, 

vzduchotechnika, záložní elektro zdroj) v návaznosti na sjednocení účelu užívání stavby 

 

Stávající objekt slouží pro ubytování seniorů. Na základě kontrolní prohlídky vykonané hasičským 

záchranným sborem bylo zjištěno, že stavba je užívána v rozporu s původně navrhovaným 

řešením stavby – původní zkolaudované využití obytná budova. Dle sdělení zástupce stavebníka 

byl objekt zkolaudován pro účely bydlení alt. pro účely bydlení starších (soběstačných) osob. 

Kolaudační rozhodnutí pro užívání domova pro seniory nebylo dle zjištěných informací doloženo. 

Objekt bude posuzován dle ČSN 73 0835. Provoz objektu bude po stavebních úpravách dle výše 

uvedené normy definován jako provoz s ošetřovatelským oddělením do 20 lůžek v 1 požárním 

úseku.  

Požárně bezpečnostní řešení stavby zahrnuje: 

- požární únikové a evakuační cesty – schodiště, výtah 

- odvětrání chráněné únikové cesty včetně zajištění záložních zdrojů pro požárně 

bezpečnostní zařízení, záložní zdroje budou umístěny v samostatném požárním úseku,  

- požárně nebezpečný prostor 

- zásobování vnější a vnitřní požární vodou 

- stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

- úprava vnitřních technických rozvodů 

- nově bude provedeno odvětrání hygienického zázemí – nové VZT plechové přívodní potrubí 

bude umístěno v 1.NP v prostoru původního výtahu, odtud bude provedena nová stoupací 

trasa VZT potrubí do každého podlaží (1.NP – 6.NP) s vývodem ve stěně  pod stropem do 

prostoru chodby – CHÚC. Odvod kouře bude zajištěno novými mřížky umístěnými v místě 

původních oken v atriu při západní fasádě. Stoupací potrubí bude po výšce obezděno na 

požární odolnost 45 minut.  

- stávající nosný ocelový sloupek v prostoru atria (chodby) bude obložen sádrokartonovým 

obkladem na požární odolnost 30 minut, rovněž podhled bude splňovat požární odolnost 30 

minut 

- provedení nových požárních výplní otvorů – dveře, zárubně 

- stávající stoupací instalační šachty budou zajištěny dle zásad požárně bezpečnostního 

řešení 

- technologické požární vybavení objektu – EPS (OPPO, klíčový trezor apod.)  

 

D. celkové stavební úpravy objektu včetně výměny výplní otvorů dle zásad požárně 

bezpečnostního řešení a platných norem 

Ostatní stavební práce zahrnují provedení nových konstrukcí – stěny, strop, okna a dveře.  

Bourací práce zahrnují: 

 - odstranění původního kontaktního zateplení z desek pěnového polystyrenu tl.60mm vč. 
omítkoviny, stěrky a hmoždinek 

 - odstranění výplní balkonů (drátosklo)  
 - odstranění hliníkových dveří do objektu, 6ks – jižní fasáda 
 - odstranění oken (atrium) na západní fasádě 
 - odstranění ocelových protidešťových žaluzií na odvětrávacích otvorech 
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 - odstranění oplechování parapetů, větracích mřížek a ostatních prvků na fasádě  
 - demontáž kotvení hromosvodu (po provedení zateplení objektu budou svislé svody 

prodlouženy na nové kotevní prvky 
 - demontáž zvonkového panelu při vstupu do objektu  
 - odstranění betonového okapového chodníku kolem budovy  
 - odstranění bleskosvodu na střeše a ostatních nevyhovujících prvků na střeše 
 - rozšíření otvoru v severní fasádě pro odvětrání chráněné únikové cesty 
 - odstranění oken na západní fasádě v místě pro provedení větrání 
 - odstranění vnitřního (původního) výtahu včetně výtahových dveří 
 - vybourání otvorů pro nové dveře a větrací průduchy 
 - odstranění vnitřní dělící příčky oddělující hygienické zázemí od instalační šachty vč. 

odstranění části kanalizace  

Ostatní práce:  

- budou zajištěny stávající konstrukce a prvky, které nebudou měněny – zejména již vyměněná 
plastová okna a dveře, stávající ocelová konstrukce zábradlí balkonů apod.  
- po odstranění výtahu ve střední sekci bude výtahová šachta  v úrovni jednotlivých podlaží 
zastropena montovanou konstrukcí z ocelových nosníků I160 s trapézovým plechem a těžkou 
plovoucí podlahou a se spodním požárně odolným podhledem na 45 minut, vstup do vzniklých 
komor bude zajištěn novými dveřmi  
- budou zajištěny stávající  plastové pilířky (E.ON, UPC) při severní fasádě objektu 
- odstranění části obvodových stěn pro provedení vstupu do přístavby výtahu 
- odstranění části vnitřních nenosných stěn v místě plánované chodby před výtahem 
- stávající přívodní zemní kabel elektro NN k výtahu (při jižní straně objektu) bude uložen do 
chráničky 
- úprava ocelové konstrukce zábradlí vč. ŽB desky balkonu a okapničky 
- úprava odvětrávacích otvorů v 1.PP + nové větrací protidešťové žaluzie 
- přemístění větrání od sušičky z 1.PP (prádelna) 
- v místě přístavby se nachází lavečky, které budou přemístěny mimo přístavbu výtahu (3ks) 
 
Přípojky inženýrských sítí a sjezd na místní komunikaci jsou stávající a zůstanou zachovány beze 
změny. Stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu. Stavební úpravy nemají vliv na 
technickou a dopravní infrastrukturu.  

 
Zápis z kontrolní prohlídky HZS jihomoravského kraje ze dne 4.5.2015, č.j. HSBM-5-4-239/1-OPKO-2015-Nov 
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Popis současného stavu - dispoziční a konstrukční řešení stavby 

Jedná se o samostatně stojící stavbu domova pro seniory v Brně ve Starém Lískovci na ulici Kosmonautů 

21. Objekt má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Zastřešení objektu je plochou střechou 

s vnitřním odvodněním. Při jižní straně objektu se nachází přístavba výtahu a chodby z roku cca 2001. 

Hlavní vstup do objektu je z východní části pozemku, vstup pro záchrannou službu k výtahu je z jižní části 

pozemku. U objektu se nachází parkovací plochy. 

Objekt má půdorysný tvar o maximálních rozměrech cca 28,03 x 16,945m, konstrukční výšky jednotlivých 

pater jsou 2,85m, světlé výšky pak 2,55m-2,58m. Suterénní podlaží je využíváno jednak jako vstup pro 

záchrannou službu s návazností na lůžkový výtah a jednak pro technické zázemí objektu, v nadzemních 

podlažích jsou lůžkové pokoje a dále kanceláře vedení tohoto zařízení a ošetřovny. Podzemní podlaží 

umožňuje bezbariérový vstup do objektu. Každý lůžkový pokoj má WC, umyvadlo a sprchový kout. Naproti 

výtahu v 1.PP je sklad várnic pro dovážené obědy. Nosný systém objektu je montovaný stěnový ze 

železobetonových panelů v obou směrech. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny z montovaných 

železobetonových stropních panelů tl. 200 mm. Vnitřní schodiště je montované železobetonové.  

Nenosné konstrukce jsou v objektech zastoupeny především příčkami ze železobetonových panelů, 

podlahy jsou z keramických dlažeb v kuchyňkách a koupelnách a z PVC v provozních místnostech a 

pokojích. Podlaha v suterénu je navíc v několika místnostech z betonové mazaniny. Výplně otvorů – okna, 

balkonové dveře a vstupní dveře jsou plastové, výplně otvorů (okna a dveře) v chodbě jižní přístavby jsou 

z hliníkových profilů. Součástí oken u jižní přístavby je zábradlí z vnější strany. 

V suterénu se dále nachází společná výměníková stanice, místnost pro zemřelé a školící místnost pro 

zaměstnance. Na každém oddělení se nachází jídelna, čajová kuchyňka a centrální koupelna se dvěma 

vanami. Ke každému třílůžkovému pokoji, ošetřovně a kanceláři náleží samostatný balkon. Všechny 

pobytové místnosti jsou přirozeně větrané. Z pokojů je přístup na společnou chodbu se schodištěm, ve 

které jsou dva výtahy. 

Přístup na střechu je zajištěn výlezem v ploché střeše a přistavěním žebříku. Na střeše se nachází zděná 

nástavba strojovny výtahu.  

Barevné řešení: 
-sokl – mozaiková omítka, barva hnědá 
-probarvená silikonová fasádní omítka, tř. zrn. 1,5mm, barva světle hnědá a tmavě hnědá 
-přístavba výtahové šachty, barva hnědá 
-výplně otvorů – stávající plastové profily bílé barvy, stávající výplně otvorů z hliníkových profilů jsou zelené 
barvy (stávající boční, jižní přístavba) 
-nová okna z plastových profilů bílé barvy 
-nové výplně otvorů v obvodovém plášti s požadavkem na požární odolnost budou z hliníkových profilů 
(barva zelená, dveře na jižní fasádě, barva stejná jako stávající okna) 
-hydroizolační fólie mPVC šedé barvy 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt neobsahuje výrobní a technologická zařízení. Záložní zdroje pro větrání ChÚC a požární evakuační 
výtah budou bateriové a budou umístěny v samostatném požárním úseku a budou přístupné z ChÚC.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb.  o bezbariérovosti nebude řešenou stavbou změněna. Nové dveře 
budou mít minimální průchozí profil 1100mm a výškový rozdíl 20mm. Dveře budou do výšky min 400mm 
opatřeny plnou výplní alt. bezpečnostním sklem. Přístup do objektu je zajištěn bezbariérově stávajícím 
vstupem z jižní strany.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Všechny elektrické  instalace budou provedeny v souladu s platnými vyhláškami, ustanoveními a normami, 
platnými v době realizace. Během užívání stavby budou prováděny pravidelné revize elektrických zařízení. 
Revize přenosných hasících přístrojů. Důležitým předpokladem  pro  bezpečné užívání stavby je průběžné 
provádění revize, kontroly a údržby v návaznosti na požární řešení objektu.  Únikové cesty musí být 
zachovány bez omezení. Chráněné únikové cesty budou po dobu užívání stavby bez prvků se zvýšeným 
požárním zatížením.  
Provedení stavby bude v souladu snovým požárně bezpečnostním řešením.  
 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby 

Stručný popis stavebně technického řešení stavby: 

A. přístavbu požárního schodiště při jižní straně objektu (kovová konstrukce vč. opláštění tahokov)  

B. úprava kontaktního zateplení fasády (odstranění stávajícího zateplení z desek EPS, provedení 

nového zateplení fasády z desek tuhé kamenné vaty a nové zateplení střechy vč. hydroizolace) 

C. komplexní požárně bezpečnostní zajištění objektu (přístavba evakuačního požárního lůžkového 

výtahu při západní straně objektu, vzduchotechnika, záložní elektrický zdroj, EPS) v návaznosti 

na sjednocení účelu užívání stavby 

D. celkové stavební úpravy objektu včetně výměny výplní otvorů dle zásad požárně bezpečnostního 

řešení a platných norem 

Bourací práce 
Ostatní stavební práce zahrnují provedení nových konstrukcí – stěny, okna a dveře.  

Bourací práce zahrnují: 

 - odstranění původního kontaktního zateplení z desek pěnového polystyrenu tl.60mm vč. 
omítkoviny, stěrky a hmoždinek 

 - odstranění výplní balkonů (drátosklo)  
 - odstranění hliníkových dveří do objektu, 6ks – jižní fasáda 
 - odstranění oken (atrium) na západní fasádě 
 - odstranění ocelových protidešťových žaluzií na odvětrávacích otvorech 
 - odstranění oplechování parapetů, větracích mřížek a ostatních prvků na fasádě  
 - demontáž kotvení hromosvodu (po provedení zateplení objektu budou svislé svody 

prodlouženy na nové kotevní prvky 
 - demontáž zvonkového panelu při vstupu do objektu  
 - odstranění betonového okapového chodníku kolem budovy  
 - odstranění bleskosvodu na střeše a ostatních nevyhovujících prvků na střeše 
 - rozšíření otvoru v severní fasádě pro odvětrání chráněné únikové cesty 
 - odstranění oken na západní fasádě v místě pro provedení větrání 
 - odstranění vnitřního (původního) výtahu včetně výtahových dveří 
 - vybourání otvorů pro nové dveře a větrací průduchy 
 - odstranění vnitřní dělící příčky oddělující hygienické zázemí od instalační šachty vč. 

odstranění části kanalizace  

Ostatní práce:  

- budou zajištěny stávající konstrukce a prvky, které nebudou měněny – zejména již vyměněná 
plastová okna a dveře, stávající ocelová konstrukce zábradlí balkonů apod.  
- po odstranění výtahu ve střední sekci bude výtahová šachta  v úrovni jednotlivých podlaží 
zastropena montovanou konstrukcí z ocelových nosníků I160 s trapézovým plechem a těžkou 
plovoucí podlahou a se spodním požárně odolným podhledem na 45 minut, vstup do vzniklých 
komor bude zajištěn novými dveřmi  
- budou zajištěny stávající  plastové pilířky (E.ON, UPC) při severní fasádě objektu 
- odstranění části obvodových stěn pro provedení vstupu do přístavby výtahu 
- odstranění části vnitřních nenosných stěn v místě plánované chodby před výtahem 
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- stávající přívodní zemní kabel elektro NN k výtahu (při jižní straně objektu) bude uložen do 
chráničky 
- úprava ocelové konstrukce zábradlí vč. ŽB desky balkonu a okapničky 
- úprava odvětrávacích otvorů v 1.PP + nové větrací protidešťové žaluzie 
- přemístění větrání od sušičky z 1.PP (prádelna) 
- v místě přístavby se nachází lavečky, které budou přemístěny mimo přístavbu výtahu (3ks) 
 
Přípojky inženýrských sítí a sjezd na místní komunikaci jsou stávající a zůstanou zachovány beze 
změny. Stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu. Stavební úpravy nemají vliv na 
technickou a dopravní infrastrukturu.  
 

Úvod a bezpečnost práce: 
Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, 
technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění 
musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat 
všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb.vč. novely 88/2016 Sb., nařízení 
vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Při nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolnostech při 
realizaci stavby je nutno ihned informovat autora této zprávy a vyčkat jeho rozhodnutí. Při provádění 
stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Ostatní ponechané 
konstrukce budou zajištěny proti poškození – zakryty apod. Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti 
vstupu třetích osob. Pro stavbu bude vypracován plán BOZP. Na stavbě bude koordinátor bezpečnosti 
práce.  
Všechny práce spojené s výstavbou objektu musí provést odborná firma, která bude garantovat správný 
postup prací šetrným způsobem tak, aby neovlivnila statiku a stabilitu konstrukcí stávajícího objektu a která 
zajistí řádné nakládání s odpadem a řádný úklid v průběhu stavebních prací. V případě vzniku nenadálých 
událostí musí být všechny stavební práce přerušeny a neprodleně konzultovány se statikem nebo 
stavebním dozorem tak, aby nebyla ohrožena statika objektu a bezpečnost všech pracovníků prováděcí 
firmy. Na stavbě je nutno vést stavební deník, ve kterém budou tyto události zapsány. Veškeré práce 
budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci 
zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. 
Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu Technologický postup. Při provádění stavebních 
prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Celý prostor staveniště musí být označen a 
zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd 
stavebních mechanizmů.  
Koordinace: 
Při provádění musí být stavební činnost koordinována s dodávkami ostatních profesí (VZT, EI, SLP, ZTI, 
ÚT apod.). Oslabení konstrukce drážkami je možné pouze po dohodě s projektantem stavební části. Pokud 
prostupy a drážky zasahují do konstrukcí a nejsou zakresleny ve stavební nebo statické části 
dokumentace, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků. Projektová 
dokumentace byla vypracována dle platných ČSN EN uvedených v této zprávě. Přesné rozměry a profily 
nových konstrukcí budou kontrolovány přeměřením na místě stavby. Změny v uspořádání, materiálech a 
rozměrech nosných konstrukcí je nutné řešit ve spolupráci se statikem. Projektová dokumentace byla 
zpracována na základě projektových podkladů předaných objednatelem. Při provádění bude postupováno 
dle platných norem ČSN EN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na 
dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. Během všech fází výstavby musí být 
zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 
 
Základní popis dílčích částí: 

A. přístavba požárního schodiště při jižní straně objektu (kovová konstrukce vč. opláštění)  

a přístavba požárního lůžkového evakuačního výtahu 

Požární schodiště bude ocelové konstrukce - svislé a vodorovné prvky se zavětrováním. 

Pochůzná plocha podest, mezipodest a schodišťových stupňů  je z póroroštu tl. 30mm. Opláštění 

schodiště bude z tabulí tahokovu - kosočtvercové oko 16/8mm, tl. plechu 1mm, posuv 1,6mm, 

3,15kg/m², barva - žárový pozink, tabule tahokovu budou kotveny k nosné konstrukci schodiště 
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pomocí lemovacích profilů L30/30/4mm. Povrchová úprava - žárový pozink. Sloupky konstrukce 

schodiště budou založeny na betonových patkách. Po výšce bude ocelová konstrukce schodiště 

přikotvena ke stávající stavbě. Součástí schodiště bude zábradlí a madlo. Zastřešení schodiště 

bude z trapézového plechu. Odvodnění střechy bude napojeno na stávající vnější domovní 

kanalizaci v místě stavby. Horní střecha bude odvodněna na stávající střechu. V místě bočního 

přístavku strojovny výtahu bude upravena (snížena) konstrukce střechy. Schodiště bude 

přístupné z terénu, z každého podlaží (stávající chodba boční přístavby z roku 2001) a přístupná 

ze střechy. Stávající francouzská okna na boční fasádě budou nahrazena novými dveřmi 

z hliníkových profilů a požární odolností EW 15 DP1. Šířka schodiště, podesty a mezipodesty 

bude 1500mm. Schodiště je navrženo od úrovně stávajícího terénu a v horní části umožňuje 

přístup na střechu. Z boční strany na úrovni 1.PP a 1.NP bude ocelová konstrukce schodiště 

z vnější strany obložena systémovou skladbou z cementotřískových desek s odolností EI 30. 

Přístavba požárního evakuačního lůžkového výtahu je navržena při západní straně objektu 

v místě nezastavěné plochy. Výtahová šachta bude zděná z keramických tvárnic tl.400mm 

pevnosti P15. Po výšce bude šachta ztužena obvodovým ŽB věncem (beton C20/25+výztuž 

B500B). založení výtahové šachty bude na ŽB základové desce s bočními ŽB monolitickými 

stěnami pod úrovní terénu. Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltového pásu (2vrstvy). 

Stropní konstrukce bude z betonových desek typu PZD tl. 140mm. Montážní nosníky ve výtahu 

budou z ocelových válcovaných profilů. Zastřešení výtahové šachty bude  plochou 

jednoplášťovou střechou s hydroizolační krytinou z mPVC tl. 1,5mm. Přístavba bude ukončena 

atikou s odvodněním dovnitř střechy. Výtahová šachta bude v horní části odvětrána prostupem 

s mřížkou. Přístavba výtahu bude bez strojovny (stroj umístěný v nejvyšším místě šachty) a bude 

splňovat ČSN 27 4014 (základní požadavky viz.čl.4.4 - kabina o rozměrech 1,2 * 2,3 m, šířka 

dveří 1,1 m, min.nosnost 1000 kg, řídící systém dle čl.4.7, napájení ze dvou nezávislých zdrojů 

min.po dobu 45 min - viz čl.4.8, elektrická instalace splňující čl.4.9 ČSN 27 4014). Záložní zdroj 

(UPS) bude umístěn v samostatném požárním úseku. 

 

B. úprava kontaktního zateplení fasády (stávající zateplení bude odstraněno  

a objekt bude nově zateplen, rovněž bude zateplena stávající plochá střecha)  

- vnější kontaktní  zateplení fasády (kontaktní zateplení objektu je navrženo z desek 
kamenné vlny  tl.140mm, na úrovni 1.PP tl. 140mm, λ = 0,039 W*m-1*K-1 

- soklová část do výšky 500mm nad terénem bude obložena deskami extrudovaného  
polystyrenu  tl.140mm, λ = 0,035 W*m-1*K-1, izolace bude zatažena 50mm pod upravený 
terén 

- výměnu vstupních dveří na úrovni 1.NP-6.NP (boční vstup z jižní strany), nové dveře 
z hliníkových profilů, stávající hliníkové dveře budou odstraněny, vstup do požárního 
schodiště, požární odolnost EW 15 DP1 

- výměnu dřevěných dvoukřídlých dveří na úrovni 1.PP (boční vstup ze západní strany do 
strojovny výměníkové stanice), nové dvoukřídlové dveře z hliníkových profilů 

– výplně otvorů budou zaskleny izolačním dvojsklem, Uokna=1,2  

- nová okenní balkonová sestava v chodbě před novou přístavbou výtahu při západní 
fasádě objektu 

- výměna výplní zábradlí balkonu – stávající výplň z drátoskla bude nahrazena +nová výplň 
zábradlí - perforovaný plech, čtvercové děrování 10/10mm, rozteč 51mm, tl. plechu 1,5mm, 
hmotnost 6,5kg/m² 
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- zateplení ploché střechy (desky z tuhé kamenné vaty celkové tl.240mm) z horní strany, λ 
= 0,039 W*m-1*K-1 + nová separační textílie + hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5mm 

- provedení nových prvků na střeše (oplechování větracích hlavic, nové střešní vtoky 
s ochranným košem) + nový záchytný a bezpečnostní systém na střeše 

- nové klempířské prvky z lakovaného pozinkovaného plechu, klempířské prvky na střeše 
z poplastovaného plechu (prvky navazující na hydroizolační fólii)  

- úpravu bleskosvodu a ostatních prvků na fasádě, při kontaktním zateplení fasády bude 
upraven zvonkový panel včetně vypínače osvětlení při vstupu do objektu, odvětrávací 
mřížky, poštovní schránky, prvky zabezpečovací technologie, čidla apod. 

- provedení nového okapového chodníku z betonové dlažby 500/500/50mm do zahradních 
obrubníků a úprava stávající zpevněné plochy v místě schodiště a přístavby výtahu 

- vnitřní elektrorozvaděče v hlavní chodbě budou obloženy požárně dělící konstrukcí 
s elektro rozvaděčem s dvířky s požární odolností 

C. komplexní požárně bezpečnostní řešení objektu (evakuační požární lůžkový výtah, 

vzduchotechnika, záložní elektro zdroj) v návaznosti na sjednocení účelu užívání stavby 

 

Stávající objekt slouží pro ubytování seniorů. Na základě kontrolní prohlídky vykonané hasičským 

záchranným sborem bylo zjištěno, že stavba je užívána v rozporu s původně navrhovaným 

řešením stavby – původní zkolaudované využití obytná budova. Dle sdělení zástupce stavebníka 

byl objekt zkolaudován pro účely bydlení alt. pro účely bydlení starších (soběstačných) osob. 

Kolaudační rozhodnutí pro užívání domova pro seniory nebylo dle zjištěných informací doloženo. 

Objekt bude posuzován dle ČSN 73 0835. Provoz objektu bude po stavebních úpravách dle výše 

uvedené normy definován jako provoz s ošetřovatelským oddělením do 20 lůžek v 1 požárním 

úseku.  

Požárně bezpečnostní řešení stavby zahrnuje: 

- požární únikové a evakuační cesty – schodiště, výtah 

- odvětrání chráněné únikové cesty včetně zajištění záložních zdrojů pro požárně 

bezpečnostní zařízení, záložní zdroje budou umístěny v samostatném požárním úseku,  

- požárně nebezpečný prostor 

- zásobování vnější a vnitřní požární vodou 

- stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

- úprava vnitřních technických rozvodů 

- nově bude provedeno odvětrání hygienického zázemí – nové VZT plechové přívodní potrubí 

bude umístěno v 1.NP v prostoru původního výtahu, odtud bude provedena nová stoupací 

trasa VZT potrubí do každého podlaží (1.NP – 6.NP) s vývodem ve stěně  pod stropem do 

prostoru chodby – CHÚC. Odvod kouře bude zajištěno novými mřížky umístěnými v místě 

původních oken v atriu při západní fasádě. Stoupací potrubí bude po výšce obezděno na 

požární odolnost 45 minut.  

- stávající nosný ocelový sloupek v prostoru atria (chodby) bude obložen sádrokartonovým 

obkladem na požární odolnost 30 minut, rovněž podhled bude splňovat požární odolnost 30 

minut 

- provedení nových požárních výplní otvorů – dveře, zárubně 

- stávající stoupací instalační šachty budou zajištěny dle zásad požárně bezpečnostního 

řešení 

- technologické požární vybavení objektu – EPS (OPPO, klíčový trezor apod.)  
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D. celkové stavební úpravy objektu včetně výměny výplní otvorů dle zásad požárně 

bezpečnostního řešení a platných norem 

Ostatní stavební práce zahrnují provedení nových konstrukcí – stěny, strop, okna a dveře.  

Bourací práce zahrnují: 

 - odstranění původního kontaktního zateplení z desek pěnového polystyrenu tl.60mm vč. 
omítkoviny, stěrky a hmoždinek 

 - odstranění výplní balkonů (drátosklo)  
 - odstranění hliníkových dveří do objektu, 6ks – jižní fasáda 
 - odstranění oken (atrium) na západní fasádě 
 - odstranění ocelových protidešťových žaluzií na odvětrávacích otvorech 
 - odstranění oplechování parapetů, větracích mřížek a ostatních prvků na fasádě  
 - demontáž kotvení hromosvodu (po provedení zateplení objektu budou svislé svody 

prodlouženy na nové kotevní prvky 
 - demontáž zvonkového panelu při vstupu do objektu  
 - odstranění betonového okapového chodníku kolem budovy  
 - odstranění bleskosvodu na střeše a ostatních nevyhovujících prvků na střeše 
 - rozšíření otvoru v severní fasádě pro odvětrání chráněné únikové cesty 
 - odstranění oken na západní fasádě v místě pro provedení větrání 
 - odstranění vnitřního (původního) výtahu včetně výtahových dveří 
 - vybourání otvorů pro nové dveře a větrací průduchy 
 - odstranění vnitřní dělící příčky oddělující hygienické zázemí od instalační šachty vč. 

odstranění části kanalizace  

Ostatní práce:  

- budou zajištěny stávající konstrukce a prvky, které nebudou měněny – zejména již vyměněná 
plastová okna a dveře, stávající ocelová konstrukce zábradlí balkonů apod.  
- po odstranění výtahu ve střední sekci bude výtahová šachta  v úrovni jednotlivých podlaží 
zastropena montovanou konstrukcí z ocelových nosníků I160 s trapézovým plechem a těžkou 
plovoucí podlahou a se spodním požárně odolným podhledem na 45 minut, vstup do vzniklých 
komor bude zajištěn novými dveřmi  
- budou zajištěny stávající  plastové pilířky (E.ON, UPC) při severní fasádě objektu 
- odstranění části obvodových stěn pro provedení vstupu do přístavby výtahu 
- odstranění části vnitřních nenosných stěn v místě plánované chodby před výtahem 
- stávající přívodní zemní kabel elektro NN k výtahu (při jižní straně objektu) bude uložen do 
chráničky 
- úprava ocelové konstrukce zábradlí vč. ŽB desky balkonu a okapničky 
- úprava odvětrávacích otvorů v 1.PP + nové větrací protidešťové žaluzie 
- přemístění větrání od sušičky z 1.PP (prádelna) 
- v místě přístavby se nachází lavečky, které budou přemístěny mimo přístavbu výtahu (3ks) 
 
Přípojky inženýrských sítí a sjezd na místní komunikaci jsou stávající a zůstanou zachovány beze 
změny. Stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu. Stavební úpravy nemají vliv na 
technickou a dopravní infrastrukturu.  

 
V objektu budou umístěny příslušné piktogramy označující únikové cesty a východy. Dále bude označen 
hlavní vypínač el. energie. Hasící přístroje budou označeny bezpečnostní tabulkou  „HASÍCÍ PŘÍSTROJ“. 
Nařízení vlády č.11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864 stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů. 
Mohou se používat fotoluminiscenční značky nebo značky, které vydávají světlo nebo jsou osvětleny 
nouzovým osvětlením. Značky pro únik osob musí být při přerušení dodávky el. energie viditelné a 
rozpoznatelné min po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. 
Požární úpravy budou provedeny dle zásad požárně bezpečnostního řešení.  
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B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zdravotně technické instalace 
Kanalizace 
Odvodnění střechy je napojeno na stávající domovní kanalizaci. Stávající odvětrání vnitřní kanalizace 
střešními větracími komínky bude zachováno, bude provedena výměna nadstřešních částí odvětrávacích 
hlavic.  
Dešťová kanalizace 
Odvodnění střechy nad horní částí přístavby schodiště a výtahu bude svedeno na stávající plochou střechu 
objektu. Odvodnění střechy nad spodní částí schodiště bude napojeno do vsakovacího potrubí na 
pozemku stavby-drenážní potrubí DN 200mm. Odvodňovaná plocha není navyšována s ohledem na 
současné odvodňované zpevněné a zastřešené plochy.  
Ústřední vytápění 
Po zateplení objektu bude přeregulována stávající otopná soustava. V místě přístavby výtahu budou 
stávající otopná litinová článková tělesa demontována a přeložena na boční stěnu místnosti chodby.  
Silnoproudá elektrotechnika  vč. um. osvětlení, hromosvod 
Stávající silnoproudé rozvody budou při stavebních úpravách na zateplení objektu  přeloženy na novou 
konstrukci zateplení (vypínače, osvětlení apod.) Stávající hromosvod bude při stavebních úpravách 
přeložen na nové ocelové konzoly. Uzemnění hromosvodu je stávající.  
Nově instalované požárně bezpečnostní zařízení (Vzduchotechnika, výtahy, záložní zdroje) budou 
napojeny na stávající rozvody elektro v domě.  
Slaboproudé rozvody 
Stávající slaboproudé rozvody budou při stavebních úpravách na zateplení objektu  přeloženy na novou 
konstrukci zateplení.   
Vzduchotechnika 
Chráněná úniková cesta (vnitřní podélná chodba se schodištěm) bude nuceně odvětrána novou VZT 
jednotkou. Nasávací mřížka bude umístěna na severní fasádě objektu. Odsávání je navrženo prostupem 
ve stěně západní fasády na úrovni každého podlaží.  
Stávající nadstřešní část VZT potrubí bude pohledově opravena – nátěr, očištění.   

Projekt odvětrání CHÚC včetně projektu elektro je součástí dílčí části dokumentace.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Požární řešení je součástí dílčí části projektové dokumentace – oddíl D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení.  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
kritéria tepelně technického hodnocení, 

Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí řešené stavby splňují předepsané normové hodnoty. 
Vyhodnocení tepelně technických vlastností použitých konstrukcí na řešeném objektu dle ČSN 73 0540-2. 

 

POPIS KONSTRUKCE 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UN= [W/(m2 * K)] 

STAV 
Požadované hodnoty, 
UN,20 

Doporučené hodnoty 
UREC,20 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
vč. 

0,24 0,16 vyhovuje 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 vyhovuje 

Stěna vnější 0,30 
0,25 - těžká 

vyhovuje 
0,20 - lehká 



19 
 

Stěna mezi sousedními budovy 1,05 0,70 neobsahuje 

Podlaha a stěna vytápěného 
prostoru přilehlá k zemině 

0,45 0,30 neobsahuje 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí ‚(včetně rámu) 

1,7 1,2 vyhovuje 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, 
z vytápěného prostoru do venkovního 
prostředí, kromě dveří 

1,5 1,2 vyhovuje 

 

Pro stavbu je vypracován průkaz energetické náročnosti, který je součástí dokladové části.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
 

Kanalizace 
Odvodnění střechy je napojeno na stávající domovní kanalizaci. Stávající odvětrání vnitřní kanalizace 
střešními větracími komínky bude zachováno, bude provedena výměna nadstřešních částí odvětrávacích 
hlavic. Při prostupu požární dělící stěnou mezi instalační šachtou a hygienickým zázemí bude na plastové 
kanalizačním potrubí z WC DN 110 osazena oboustranná ochranná požární manžeta s odolností 30 minut.  
 
Dešťová kanalizace 
Odvodnění střechy nad horní částí přístavby schodiště a výtahu bude svedeno na stávající plochou střechu 
objektu. Odvodnění střechy nad spodní částí schodiště bude napojeno do vsakovacího potrubí na 
pozemku stavby-drenážní potrubí DN 200mm. Odvodňovaná plocha není navyšována s ohledem na 
současné odvodňované zpevněné a zastřešené plochy.  
 
Ústřední vytápění 
Po zateplení objektu bude přeregulována stávající otopná soustava. V místě přístavby výtahu budou 
stávající otopná litinová článková tělesa demontována a přeložena na boční stěnu místnosti chodby. 
Stavba má stávající ústřední topení napojené na stávající výměníkovou stanici v 1.PP napojenou na 
centrální zásobování teplem.  
 
Silnoproudá elektrotechnika  vč. um. osvětlení, hromosvod 
Stávající silnoproudé rozvody budou při stavebních úpravách na zateplení objektu  přeloženy na novou 
konstrukci zateplení (vypínače, osvětlení apod.) Stávající hromosvod bude při stavebních úpravách 
přeložen na nové ocelové konzoly. Uzemnění hromosvodu je stávající.  
Nově instalované požárně bezpečnostní zařízení (Vzduchotechnika, výtahy, záložní zdroje) budou 
napojeny na stávající rozvody elektro v domě. Elektrorozvaděče v CHÚC budou nově osazeny do požárně 
odolné konstrukce. 
 
Slaboproudé rozvody 
Stávající slaboproudé rozvody budou při stavebních úpravách na zateplení objektu  přeloženy na novou 
konstrukci zateplení.  V objektu budou upraveny stávající slaboproudé rozvody elektro.  
 
Vzduchotechnika 
Chráněná úniková cesta (vnitřní podélná chodba se schodištěm) bude nuceně odvětrána novým VZT 
rozvodem.  
Stávající nadstřešní část VZT potrubí bude pohledově opravena – nátěr, očištění.   

Denní a umělé osvětlení 
Veškeré pobytové místnosti jsou dostatečně osvětleny denním světlem ve smyslu ČSN 73 0580 (Denní 
osvětlení budov) a budou dostatečně osvětleny i světlem umělým.  
 
Likvidace odpadů 
Směsný komunální odpad je likvidován ve stávajících kontejnerech.   
 
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Při 
výstavbě budou použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Řešená stavba nemá vliv na 
sousední stavby a okolní pozemky.  Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) 
odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům. 
 
Kuchyňka bude přemístěna do 1.NP. 
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
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Pravidelnou údržbou a úklidem se nepředpokládá , že by navrženou stavbou  došlo ke zvýšení hluku nebo 
prašnosti na okolí stavby. Stavba nebude způsobovat vibrace.  
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  Bez požadavku.   
b) ochrana před bludnými proudy,   Bez požadavku.  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  Stavba se nenachází v seizmické oblasti.  
d) ochrana před hlukem, 

Navržené materiály, konstrukce, prvky a technické zařízení budovy jsou navrženy 
v souladu s platným právním předpisem. Stavební konstrukce mají odpovídající 
vzduchovou neprůzvučnost – okna, dveře, zdivo, střecha, strop.  

e) protipovodňová opatření.    Stavba se nenachází v záplavovém území.   
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Dopravní a technická infrastruktura: 
Řešený objekt má stávající přípojku: 

- Kanalizace 
- Pitné vody 
- Centrálního zásobování teplem 
- Elektro NN 
-  Telefonu (data) 
Přípojky inženýrských sítí zůstanou zachovány stávající.  

Dopravní řešení: 
Přístup na  pozemek stavby je stávající a zůstane zachován beze změny.  

 
Před realizací předláždění chodníku a provedení základových konstrukcí budou vytyčeny veškeré 
inženýrské a technické rozvody kolem budovy.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Stávající beze změny.  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 

Konečné stavební řešení nebude mít vliv na dopravní řešení.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stávající bez nového požadavku.  
 
c) doprava v klidu, 

Dopravní řešení nebude přístavbou schodiště, výtahu a zateplením stavby změněno. Kapacita objektu není 
navyšována. Při stavebních úpravách nebude změněn účel užívání stavby.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,                           Budou respektovat stávající terénní uspořádání pozemku.  
b) použité vegetační prvky,        

Poničené nezastavěné plochy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu – 
zatravnění.  
 

c) biotechnická opatření.               Biotechnická opatření nejsou vyžadována.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít  negativní vliv na životní prostředí. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Stavební úpravy a přístavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v okolí 
nebudou stavbou ovlivněny.  
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,      Bez vlivu.  
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,       Bez vlivu.   
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Pro navrhovaný druh stavby nejsou vyžadována ochranná a bezpečnostní pásma.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba bude prováděna tak, aby co nejméně narušovala provoz okolí stavby hlučností a prašností. Lešení 
stavby bude opatřeno plachtou. Po dokončení stavebních prací bude prostor staveniště pravidelně uklízen.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Dopravně je staveniště napojeno na stávající veřejnou komunikaci v ulici Kosmonautů. Voda pro stavbu 
bude zajištěna z domovních rozvodů vody. Elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna ze stávajících 
rozvodů elektro v domě. Staveniště je odvodněno vsakem do stávajícího terénu, část stávající zpevněné 
plochy staveniště bude odvodněna do stávající domovní kanalizace. Při provádění stavebních prací je 
nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Staveniště bude oploceno a zajištěno proti 
neoprávněnému vstupu třetích osob. Stavební práce budou prováděny tak, aby co nejméně narušovaly 
řešenou stavbu a sousední pozemky a stavby hlukem a prašností. Zařízení staveniště bude na pozemku 
stavby. 
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Trvalé deponie a mezideponie nebudou provedeny. Pro provádění stavebních prací není třeba kácet 
dřeviny, které podléhají zákonu o ochraně přírody. Pro ochranu okolí staveniště bude zřízeno mobilní 
oplocení s neprůhlednou tkaninou. Na veřejném prostranství nebude uskladněn stavební materiál. 
Příjezdová komunikace bude udržována v čistotě. Při dopravě stavebního materiálu bude dodržována 
bezpečnost silničního provozu. Vstup na staveniště bude zajištěn dvoukřídlovou, uzamykatelnou ocelovou 
brankou.  
Dodavatel stavby je povinen zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. K omezení 
negativních vlivů na životní prostředí stávající zástavby  je třeba zajistit: 

• Při vlastní realizaci bude pracovní doba probíhat v době od 7:00 do max. 16:00 h Doprava na staveniště musí 
probíhat jen po určených trasách, a je třeba dodržovat pravidla automobilového provozu včetně čistoty přilehlé 
komunikace 

• Ochranu proti hluku a vibracím - provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a zařízení 

• Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - seřídit motory apod. 

• Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě -rozměry, počet ks, příp. tvar 

• Před zahájením stavebních a bouracích prací budou staticky zajištěny stávající konstrukce 

• Ochranu proti znečišťování komunikací 

• Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

• Při provádění stavby bude respektován provoz firmy 

• Harmonogram a rozsah prací bude odsouhlasen stavebníkem  

• Při provádění stavebních prací způsobující zvýšenou hladinu hluku a prašnosti bude postupováno tak, aby 
stavební činnost co nejméně narušovala provoz školy – výuka, internát apod. (např. přilehlá okna budou utěsněna a 
stávající ponechané konstrukce budou zabezpečeny proti poškození)  
 

Dodavatel stavebních prací je povinen: 
Vést evidenci použitých materiálů včetně dokladů o ověření požadovaných vlastností a provedených 
atestech. Tato evidence bude při předání stavby předána stavebníkovi Vést evidenci pracovníků po dobu 
jejich pracovního nasazení na staveništi. Vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními 
ochrannými pracovními prostředky. Vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Vytvořit technologický a pracovní postup, který musí být po celou dobu stavebních prací 
na stavbě. Seznámit pracovníky stavby s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, která se jich týká. Zajistit, 
aby vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce byly mezi účastníky ve výstavbě (zejména subdodavateli) 
dohodnuty předem a byly v zápise o odevzdání staveniště nebo pracovišť. Dodržovat zásady obecné 
ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich 
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splavování Před kolaudací stavby budou provedena příslušná zaměření. Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude předána stavebníkovi. Předat technické a provozní podmínky pro veškerá 
zabudovaná zařízení, jež budou stavebníkovi sloužit jako podklad pro vypracování provozních řádů. 
Dodržovat zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavební podnikatel. Při provádění stavebních prací je nutné v plné 
míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy zejména zákon číslo 309/2006 Sb. včetně  NV č.362/2005 
Sb. a NV 591/2006 Sb. vč. novely č. 88/2016 Sb.  
Osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku budou mít osoby provádějící stavební a montážní činnost 
v prostředí, kde je překročena denní expozice hluku  85dB (A). Při realizaci stavby a během užívání stavby 
nebude docházet k vibracím.  
Dočasná stavební konstrukce (lešení) bude montována a demontována pod vedením odborně způsobilé 
osoby. Dočasná konstrukce bude pravidelně podrobena prohlídce. Lešení bude založeno na dostatečně 
únosném terénu nebo konstrukci. Nosné konstrukce musí být zajištěny proti podklouznutí. Pojízdná lešení 
musí být během provádění stavebních a montážních prací zajištěna proti náhodnému pohybu.  
Shazovat předměty a materiály na níže položená místa nebo plochy lze za předpokladu, že: 
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (vč. ochrany proti případnému odrazu nebo rozstřiku) 
- materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení (nastavitelný tubus + přistavěný kontejner) 
- je provedeno opatření zamezující nadměrné prašnosti a hlučnosti 
Práce ve výškách nebudou prováděny při: 
- bouřce, dešti, sněžení nebo při tvoření námrazy 
- rychlosti větru větší jak 8m/s (síla větru 5 stupňů Bf) – pří práci na plošinách, žebřících apod. 
- rychlosti větru větší jak 11m/s (síla větru 6 stupňů Bf)  
- dohlednosti v místě práce menší jak 30m 
- teplotě prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
 
Při realizaci stavby bude zajištěn stávající bezbariérový přístup do objektu.  
Pro zásobování stavby budou dodrženy zásady provozu na pozemních komunikacích.  

Použité mechanizmy  

Doprava 

• po staveništi - ruční (kolečka) 

• na staveniště - nákladní automobily s nosností do 3,5t (např.: Avia s kontejnerem) 

• rýpadlo-nakladač    

• výtah 
Mechanizace při provádění stavby 

• běžná drobná mechanizace – vrtačky, brusky, pily,  apod. 

• bourací kladiva na elektropohon  
poznámka: při stavbě nebudou používána pneumatická nářadí  
Ostatní:   

• Voda pro výstavbu - bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky 

• Elektrická energie - příkon elektrické energie bude zajištěn ze stávající přípojky  

• Odkanalizování ZS - Hygienické zázemí zařízení staveniště bude řešeno mobilním WC 
Staveniště je oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou. Plochy zařízení staveniště a plochy pro skládky 

materiálu jsou na pozemku stavby.  

Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy  včetně 
zákona číslo 309/2006 Sb.,  NV č.362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. vč. novely 88/2016 Sb.  
Uspořádání objektů zařízení staveniště neovlivní veřejné zájmy. Při provádění stavebních prací je nutné 
v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Všechny objekty ZS budou zajištěny dle platných 
požárních předpisů. Výrobní a skladové zařízení staveniště bude rovněž na pozemku stavebníka. Při 
provádění stavby bude respektována bezpečnost silničního provozu.  Na komunikaci a veřejném 
prostranství nebude uskladňován stavební materiál.  
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Příjezd na stavbu bude po ulici Kosmonautů.  Příjezdová komunikace na vlastní pozemek je stávající.  

Dodavatel stavby je povinen zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. K omezení 
negativních vlivů na životní prostředí stávající zástavby  je třeba zajistit: 

Při nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolnostech při realizaci stavby je nutno ihned informovat  
zodpovědnou osobu – stavbyvedoucí. Odpovědná osoba bude zapsána ve stavebním deníku včetně 
telefonického kontaktu. Při realizaci stavby budou  stavební práce prováděny tak, aby co nejméně  
omezovaly provoz stávajícího objektu. Prostor stavby bude pravidelně  čištěn a udržován v pořádku. 
V prostorách stávající stavby nebude uskladňován stavební materiál.   
 
Likvidace odpadů 
Odpad bude separován a likvidován v příslušných kontejnerech.  
Druhy odpadů při výstavbě: 
DRUH       KÓD  KATEGORIE  TONÁŽ (t) 
Papír a lepenka      200101  O   0,500 

Železo a ocel      170405  O   12,000  

Beton       170101  O   60,000 

Cihly                                170102                O   1,000 

Dřevo       170201  O   0,200 

Sklo       170202  O   1,500 

Ostatní izolační materiály                 170604                O   10,000 

Směsný stavební a demoliční odpad        170904     O  75,000 

Tašky a keramické výrobky     170103  O   5,000  

Plasty                            170203                O   10,000 

Zemina a kamení      170504  O   50,000 

 

Odpadové hospodářství: 
Plánované koncové nakládání s odpady ze stavby: 
- Odpad vzniklý ze stavební činnosti budou předány k materiálovému využívání odpadů především 

formou recyklace (např. sklo, kovové části, plast (PVC, lišty, trubky), stavební suť (beton, cihly, 
ostatní keramické prvky).  

- Zemina vykopaná při opravě ležaté kanalizace bude odvezena na skládku „na povrchu terénu“ 
- Spalitelný odpad (dřevo, plast) bude předán k energetickému využití (spalovna) 
- Nerecyklovatelná stavební suť (omítka, malta) bude odvezena na skládku 
Při likvidaci odpadů bude přednostně využito recyklace.  

Při projektování a provádění stavby bude s  odpady nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné 
k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem 
zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. Ke kolaudaci stavby budou 
doloženy doklady o likvidaci stavebního materiálu.  Při realizaci stavby bude při konečném nakládání 
s odpady dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech (1. 
materiálové využití, 2. energetické využití, 3. odstranění-skládka). 

Jednotlivé druhy odpadů vzniklé pří výstavbě a provozu budou uloženy odděleně do samostatných 
kontejnerů. Odpady budou tříděny podle katalogových čísel a ukládány do označených, k tomu určených 
obalů. Azbest se na stavbě nevyskytuje.  
 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),   

Trvalý zábor pro staveniště je dán parcelou číslo 1981.    
 
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vykopaná zemina  bude použita pro terénní úpravy kolem stavby. Část zeminy z výkopů bude odvezena na 
skládku.  Na stavbu nebude potřeba přivést zeminu. Trvalé deponie zeminy nebudou  zřízeny.  
_____________________________________________________________________________________ 
Místo a datum  vypracování:               Vypracoval: Ing. Miroslav Rozehnal 
V Brně,  říjen  / 2017 


