


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martin Kružík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puttner, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Puttner, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 210100189
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x95+50 mm2
kus 8,000 0,00

2 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 6,000 0,00

3 M 35825272
pojistka nožová 224A nízkoztrátová 19,90W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 6,000 0,00

4 K 210812053
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x70+50 až 95+50 

mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)
m 181,000 0,00

5 M M1 Kabel 1-NHXH 3x95+50 m 181,000 0,00

6 K 210191506
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích SR 1, ER 1.0 a 1.1
kus 2,000 0,00

7 M M2 Elektroměrový rozvaděč nepřímé měření kus 2,000 0,00

8 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 22,000 0,00

9 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 18,000 0,00

10 M M3 Kabelová příchytka KPZ 35/1 kus 4,000 0,00

11 M M4 Chemická kotva   kus 4,000 0,00

12 K P1 Provedení protipožární ucpávky do pr .110mm kus 8,000 0,00

13 K P2
Zednické práce- vybourání otvoru, zapravení skříně 

včetně materiálu  
kus 2,000 0,00

14 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč
kus 1,000 0,00

15 K p3 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou   KUS 4,000 0,00

16 M M5 Montážní pěna pro utěsnění prostupů  KUS 1,000 0,00

17 K Vl_001 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00

18 K vl_002 Projednání umístění elektroěmrového rozvaděče kus 2,000 0,00
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