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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

1.1. Oznaceni stavby

a) nazev stavby: 12. Stavba sekundarniho kolektoru Ceska - Stredova
b) misto stavby:

Katastralni tzemi: Mésto Brno [610003]

Méstska cast: Brno - Stred

Okres: Brno-mésto

Kraj: Jihomoravsky

c) predmét dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni (DUSP)
d) datum: kvéten 2023

1.2. Investor

Nazev investora: Statutarni mésto Brno
Zastupce investora: Brnénské komunikace a.s.
Stredisko realizace inZenyrskych staveb
Adresa objednatele: Renneska tfida 787/1a
639 00 Brno
ICO: 60733098

1.3. Zhotovitel

Generalni projektant INGUTIS, spol. sr. o.
Projektant SO: Ing. Pavel Trzil (CKAIT 1006120)
Firma: Brnénské komunikace a.s.

Utvar dopravniho inZenyrstvi

Adresa: Renneska tfida 787/al
639 00 Brno
ICo: 60733098

2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

2.1. Komunikace

Ulice Ceska se nachdzi v méstské ¢asti Brno - stfed. V ulici je frekventovand pési doprava a komunikace je
zafazena jako pési zéna. Sitka uliéniho prostoru je proménna s ohledem na ¢lenitost okolni zastavby, a to od
8,25 m do 11,80 m. Plocha oprav je rozsifena pred prostorem konvalarie i o trojuhelnikovy prostor a dale po
napojeni na ulici Veselou. Soucasti opravy budou i ptilehlé ulice Skryta a Stfedova, které je jsou také soucasti
pési zony. Nyni ma komunikace v dot¢eném uUseku prevaziné asfaltovy povrch s obéasnymi prvky z dlazby.
Povrch bude navazovat na typ dlazby v pfedem rekonstruované ulici Solni¢ni a €asti ulici Ceska (Usek Solniéni
— Jostova).
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Situacni feSeni

V dotceném obvodu stavby bude obnoven vSechen stavajici mobiliar stavajici prevazné z odpadkovych kosa.
Odpadkové kose budou vyménény za nové kusy a to 2ks sloupkd se tfemi kosy a 2ks sloupkl se dvéma kosy.
Dale budou doplnény 2 atypické lavicky pod stromy v prostoru pred konvalarii, lavicky budou ze Zulovych
desek tmavé Sedé az cerné barvy se sedakem z dubovych lamel o rozmérech 54,5 mm x 100 mm délky 1216-
1375 mm, respektive 1686-1844 mm. Tvar lavicky bude lichobéZnikovy. Rozméry lavi¢ek budou 500 mm x
1844 mm, respektive 500 mm x 1375 mm.

Dale budou v ulici Stfedova osazeny 4 ks stojan(l na kola ze zahnutych nerezovych trubek. Stojany budou
situovany pobliz lavice nad vyduchem z kolektoru.

Dalsi zafizeni (reklamni a informacni poutace) budou béhem stavby, v pfipadé primého dotceni,
demontovany, uloZeny a nasledné po dokonceni stavebnich praci v plvodnim misté osazeny zpét.

Zdvaznym a vychozim podkladem ndvrhu je Architektonické reseni v¢. mobilidre a dalSich prvki v
rfesSeném prostoru v ramci této akce (zpracovatel: KAM Brno, 2022-2023) a je soucdsti fady SO D.1.5
Uprava povrchii dotéenych stavbou. Detailné je méstsky mobilidr soucdsti pfiloh Architektonického
reseni KAM. Pfipadné zmény oproti PD musi byt konzultovdny a schvdleny s architektem KAM.

3. VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU

Na misté bylo provedeno mistni Setfeni projektanta — prohlidka stavajiciho stavu a pofizena
fotodokumentace. Dalsi prizkumy (hydrogeologické, geologické, geotechnické apod.) byly provadény
v ramci ndvrhu kolektoru.

V pfipadé vyskytu jemnozrnnych a ostatnich zemin zhutnitelnych podle PS se konstrukce pochozich
zpevnénych ploch — chodniky, polozi na dobtfe urovnanou a zhutnénou zemni plan na min. 95 % PS,
podle CSN 72 1006 Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin, o min. hodnoté modulu pFetvérnosti z druhého
zatéZzovaciho cyklu Edef,2 = 45 MPa. V ptipadé vyskytu hrubozrnnych zemin se provede zhutnéni na
pfedepsanou miru podle typu zeminy o min. hodnoté relativni ulehlosti (Io) podle CSN 72 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin.

Obsypy potrubi, zasypy ryh a podobnych vykopl vedené v prostoru silniéniho télesa se zhutni po vrstvach
tl. 0,15 - 0,20 m na miru zhutnéni min. 95 % PS (mimo silni¢ni téleso na min. 92 % PS) v hloubce 0,50 m pod
plan a vyssi. V drovni plané a do hloubky 0,50 m na min. 100 % PS (pfip. 102 % PS) viz vySe uvedené.

Pokud plan po odkryti a zhutnéni nebude vykazovat tyto vlastnosti, bude provedena vyména podloZzi vrstvou
SD 0-125 vtl. 30 cm. Rozsah pfipadné vymény podloZi bude upfesnén béhem stavby po provedeni
zatéZovacich zkousek v dil¢ich uUsecich stavby za Gcasti TDI. V pfipadé dostatecné Unosnosti stavajicich
podkladnich vrstev se nemusi vyména podloZi provadét.

ZatéZovaci zkousku véetné vyhodnoceni provede akreditovand laboratof. Zemni prace (i zatéZovaci zkousku)
je nutno provadét v klimaticky vhodnych podminkach, podloZi nutno chranit proti podmaceni, terén upravit
do patficného sklonu a zabezpecit odtok srazkové vody. P¥i poklddce vrstev nutno zabezpecit spravny
technologicky postup, tloustku vrstev, rovnost povrchu, poZzadovanou vysku, vihkost a objemovou
hmotnost.
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Méreni a kontrola bude provadéna dle CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci. Povrch zemni plané a paraplané musi vyhovovat pozadavkéim rovnosti dle CSN 73 6175 Mé&teni
a hodnoceni nerovnosti povrch(l vozovek. Postup zhutnéni a mira zhutnéni musi odpovidat
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin a TP 94 Uprava zemin.

V ramci stavby budou respektovana veskerda ochrannd pasma stavajicich podzemnich i nadzemnich

v

inzenyrskych siti dle Zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonl (energeticky zdkon) a Zakona 274/2001 Sbh.
o vodovodech a kanalizacich. Pfed zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit vytyceni vSech
podzemnich vedeni u jednotlivych spravcd.

Pfed realizaci a béhem realizace bude resena, po domluvé s majiteli nemovitosti, i Uprava stavajicich
anglickych dvork(, vytahovych Sachet apod. Dlazba by méla byt dofezéna az k samotnym ramim poklop(/
Sachet.

4. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Pfed realizaci stavby bude zhotovitelem stavby projednano s pfislusnymi organy postup praci a stim
souvisejici zabory verejného prostranstvi a uzavirky v jednotlivych usecich stavby.

Pro vodni prvek je nutné vybudovat Sachtu pro pfipojky IS (voda, kanalizace, napétovy/ svételny zdroj)
5. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni.

6. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Navrh konstrukci vychazi z TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci — dodatek.

7. RESENIi PRISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRiISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Jako podklad dokumentace slouZila vyhlaska MMR ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
a jejich naslednych zmén, zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, jejiz zasady jsou v dokumentaci respektovdny. Stavba je feSena ve vSech smérech tak,
aby byl s ohledem na mistni prostorové podminky umoznén bezbariérovy pristup pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity pouze schvalené
materialy s pFislusnymi atesty — viz NV &. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.

V celé délce chodniku pticny sklon nepfesahne 2,0 %, lokdlné v rdmci napojeni na stavajici stav je pricny
sklon zvétsen.

V Brné, kvéten 2023 Ing. Pavel Trzil



