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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

1.1. Oznaceni stavby

a) nazev stavby: 12. Stavba sekundarniho kolektoru Ceska - Stredova
b) misto stavby:

Katastralni tzemi: Mésto Brno [610003]

Méstska cast: Brno - Stred

Okres: Brno-mésto

Kraj: Jihomoravsky

c) predmét dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni (DUSP)
d) datum: kvéten 2023

1.2. Investor

Nazev investora: Statutarni mésto Brno
Zastupce investora: Brnénské komunikace a.s.
Stredisko realizace inZenyrskych staveb
Adresa objednatele: Renneska tfida 787/1a
639 00 Brno
ICO: 60733098

1.3. Zhotovitel

Generalni projektant INGUTIS, spol. sr. o.
Projektant SO: Ing. Pavel Trzil (CKAIT 1006120)
Firma: Brnénské komunikace a.s.

Utvar dopravniho inZenyrstvi

Adresa: Renneska tfida 787/al
639 00 Brno
ICo: 60733098

2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

2.1. Komunikace

Ulice Ceska se nachdzi v méstské ¢asti Brno - stfed. V ulici je frekventovand pési doprava a komunikace je
zafazena jako pési zéna. Sitka uliéniho prostoru je proménna s ohledem na ¢lenitost okolni zastavby, a to od
8,25 m do 11,80 m. Plocha oprav je rozsifena pred prostorem konvalarie i o trojuhelnikovy prostor a dale po
napojeni na ulici Veselou. Soucasti opravy budou i ptilehlé ulice Skryta a Stfedova, které je jsou také soucasti
pési zony. Nyni ma komunikace v dot¢eném uUseku prevaziné asfaltovy povrch s obéasnymi prvky z dlazby.
Povrch bude navazovat na typ dlazby v pfedem rekonstruované ulici Solni¢ni a €asti ulici Ceska (Usek Solniéni
— Jostova).
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Situacni feSeni

Jedna se o vybudovani 2 ks lavic nad vyduchem z kolektoru. Lavice budou z Zulovych desek tl. 10 cm se
sedakem ze Zuly s tryskanym povrchem. Barva bude tmaveé Seda az cerna. V bocich bude umisténa vétraci
protidestova zaluzie. Umisténi prvni lavice nad vyduchem bude v trojuhelnikovém prostoru pfed konvalarii
a bude mit kosodélnikovy tvar o rozmérech 3 m x 0,9 m a bude umisténa tak, aby korespondovala
s trojuhelnikovym rastrem architektonického navrhu povrchu. Druhd lavice bude umisténa v ulici Stfedova
pobliZ stojan( na kola a bude mit obdélnikovy tvar o rozmérech 3 m x 0,9 m.

Zdvaznym a vychozim podkladem ndvrhu je Architektonické reseni v¢. lavic a dalsich prvki v
rfeSeném prostoru v ramci této akce (zpracovatel: KAM Brno, 2022-2023) a je soucdsti fady SO D.1.5
Uprava povrchi dotéenych stavbou. Detailné jsou lavice soucdsti priloh Architektonického reseni
KAM. Pripadné zmény oproti PD musi byt konzultovany a schvdleny s architektem KAM.

3. VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU

Na misté bylo provedeno mistni Setfeni projektanta — prohlidka stavajictho stavu a pofizena
fotodokumentace. Dalsi prizkumy (hydrogeologické, geologické, geotechnické apod.) byly provadény
v ramci ndvrhu kolektoru.

V ptipadé vyskytu jemnozrnnych a ostatnich zemin zhutnitelnych podle PS se konstrukce pochozich
zpevnénych ploch — chodniky, poloZi na dobtfe urovnanou a zhutnénou zemni plan na min. 95 % PS,
podle CSN 72 1006 Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin, o min. hodnoté modulu pFetvérnosti z druhého
zatézovaciho cyklu Edef,2 = 45 MPa. V ptipadé vyskytu hrubozrnnych zemin se provede zhutnéni na
predepsanou miru podle typu zeminy o min. hodnoté relativni ulehlosti (Io) podle CSN 72 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin.

Obsypy potrubi, zasypy ryh a podobnych vykopl vedené v prostoru silniéniho télesa se zhutni po vrstvach
tl. 0,15 - 0,20 m na miru zhutnéni min. 95 % PS (mimo silni¢ni téleso na min. 92 % PS) v hloubce 0,50 m pod
plan a vyssi. V drovni plané a do hloubky 0,50 m na min. 100 % PS (pfip. 102 % PS) viz vySe uvedené.

Pokud plan po odkryti a zhutnéni nebude vykazovat tyto vlastnosti, bude provedena vyména podloZi vrstvou
SD 0-125 vtl. 30 cm. Rozsah pfipadné vymény podloZi bude upfesnén b&hem stavby po provedeni
zatéZovacich zkousek v dil¢ich usecich stavby za Gcasti TDI. V pfipadé dostatecné Unosnosti stavajicich
podkladnich vrstev se nemusi vyména podloZi provadét.

ZatéZovaci zkousku véetné vyhodnoceni provede akreditovand laboratof. Zemni prace (i zatéZovaci zkousku)
je nutno provadét v klimaticky vhodnych podminkach, podloZi nutno chranit proti podmaceni, terén upravit
do patficného sklonu a zabezpecit odtok srazkové vody. P¥i poklddce vrstev nutno zabezpecit spravny
technologicky postup, tloustku vrstev, rovnost povrchu, poZzadovanou vysku, vihkost a objemovou
hmotnost.

Méreni a kontrola bude provadéna dle CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci. Povrch zemni plané a paraplané musi vyhovovat pozadavkéim rovnosti dle CSN 73 6175 Mé&teni
a hodnoceni nerovnosti povrch(l vozovek. Postup zhutnéni a mira zhutnéni musi odpovidat
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin a TP 94 Uprava zemin.

V ramci stavby budou respektovana veskera ochrannd pasma stavajicich podzemnich i nadzemnich

v

inZzenyrskych siti dle Zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
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v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonU (energeticky zdkon) a Zakona 274/2001 Sbh.
o vodovodech a kanalizacich. Pfed zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit vytyceni vSech
podzemnich vedeni u jednotlivych spravcu.

Pfed realizaci a béhem realizace bude resena, po domluvé s majiteli nemovitosti, i Uprava stavajicich
anglickych dvorku, vytahovych Sachet apod. Dlazba by méla byt dofezana az k samotnym ramdm poklopt/
Sachet.

4. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Pfed realizaci stavby bude zhotovitelem stavby projednano s pfislusnymi organy postup praci a stim
souvisejici zabory verejného prostranstvi a uzavirky v jednotlivych uUsecich stavby.

Pro vodni prvek je nutné vybudovat Sachtu pro pfipojky IS (voda, kanalizace, napétovy/ svételny zdroj)

5. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni.

6. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICiCH DIMENZi A PRUREZU

Navrh konstrukci vychazi z TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci — dodatek.

7. RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Jako podklad dokumentace slouzila vyhlaska MMR ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
a jejich naslednych zmén, zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, jejiz zasady jsou v dokumentaci respektovany. Stavba je reSena ve vSech smérech tak,
aby byl s ohledem na mistni prostorové podminky umoznén bezbariérovy ptistup pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZzity pouze schvalené
materialy s pFislusnymi atesty — viz NV &. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.

V celé délce chodniku pri¢ny sklon neptesahne 2,0 %, lokalné v ramci napojeni na stavajici stav je pficny
sklon zvétsen.

V Brné, kvéten 2023 Ing. Pavel Trzil



