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12. stavba sekundérniho kolektoru Ceska —Stredova D.2.1.2 SO 702 —Provizorni preloZka vodovodu
Dokumentace pro provadéni stavby D.2.1.2.1 Technicka zprava

Popis prelozky kanalizace — SO 702

Vzhledem k tomu, ?e v ulici Ceskd dojde k vyméné& poloh vodovodu a
kanalizace, je nutné pfed zahajenim vystavby kolektoru zprovoznit docasny
provizorni fad nahradniho zasobovani vodou s pFepojenim stavajicich pfipojek
dotéenych nemovitosti.

Provizorni fad je navrzen z potrubi PE DN80. Provizorni vodovodni potrubi
DN80 bude uloZeno na povrchu. JelikoZ bude stavba kolektoru Ceska probihat i skrze
zimni obdobi, je nutné, aby v8echny €asti provizorniho vodovodniho potrubi, byly
fadné oizolovany, tak aby nedo$lo k zamrznuti uvnitf potrubi.

Napojeni na stavajici vodovod (v severni &asti ulice Ceska, pod letni
zahradkou objektu Ceska 19) bude provedeno ve vykopu, kde na stavajici vodovod
DN100 bude instalovana sestava (univerzalni spoj jistény v tahu DN100, Soupé
DN100, redukce FFR 100/80, odbocka pro stavenisté T 80/80 a F80). Odbocka pro
stavenisté bude vybavena uzavérem (Soupé& DN80, vodomérem a FF80).

VSechny objekty v ulici Ceska, které byly napojeny na stavajici fad, budou
provizorné prepojeny na provizorni potrubi vodovodu, pfes navrtavaci pas se
zavitem, na které bude instalovano kombinované ISO Soupatko 2°°. Na stavajici
potrubi domovni pfipojky bude provedeno napojeni skrze univerzalnim a v tahu
jisténym spojem.

Stavajici vétev potrubi DN100 vystupujici z kolektoru z namésti Svobody,
bude upravena. Tésné za hydrantovou odbocCkou bude pfidano Soupé DN100 a
vzdusnik umistény v blizkosti stény kolektoru bude presunut pfed nové pfidané
Soupé. Po odstaveni stavajiciho potrubi vodovodu, bude za Soupétem DN100 pfidana
uzaviratelna pfiruba X D100. Na hydrantové odbo&ce bude instalovan T-kus 80/80 a
napojeni na provizorni vodovod.

Jelikoz je uvazovano ve stupni PD se tfemi pracovisti, jsou pro né pfipravena
odbocka. Kazda z nich je opatfena vodomérem.

Propojeni nového a stavajiciho fadu v&etné& prepojeni pfipojek na vnitfni
rozvod musi byt provedeno béhem jedné pracovni smény.
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