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1 Úvod 

Projekt řeší zajištění dodávek tepla při provádění ražby kolektoru. Budou provedeny 
provizorní rozvody parovodního a kondenzátního potrubí v ulici Česká. Systém provizorních 
rozvodů bude proveden jako dvoutrubkový.  

 

2 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: 12. stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova 

  

Stupeň PD: Společné územní a stavební řízení  

 

Místo stavby: Brno 

 

Katastrální území:   katastrální území Město Brno [610003] 

 

Objednatel:        INGUTIS, spol. s r. o. 

(Generální projektant)  Thákurova 2077/7 

     160 00 Praha 6 - Dejvice 

 
Projektant části: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno 
 IČO : 60734078 
 DIČ : CZ 60734078 
Jednatel: Josef Uchytil  
 
Vypracoval: Ing. Pavel Úradníček, tel. 560 594 122 
 
Zodpovědný projektant:  Radim Došek, č. aut. 1400457, tel. 560 594 121 
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3 Základní technické údaje 

Parovodní provizorní rozvody: 
Teplonosné medium  : pára 
Teplota provozní  : 180°C 
Jmenovitý tlak   : 0,9 MPa 
Armatury    : PN40 budou použity třmenové ventily V30 
Uložení    : teplotní odolnost min. 210°C 
 
Kondenzátní potrubí: 
Teplonosné medium  : kondenzát 
Teplota provozní  : 60-70°C 
Jmenovitý tlak   : 0,9 MPa 
Armatury    : PN40 budou použity třmenové ventily V30 
Uložení    : teplotní odolnost min. 210°C 

 
Teplota přívodní primární páry v zimním provozu je proměnná v závislosti na venkovní 

teplotě. Provizorní potrubí je navrženo na provozní teplotu 210 °C a tlak 1,2 MPa.  
  

4  Výchozí podklady 

- platné normy ČSN a ISO 
- konzultace s provozovatelem tepelných sítí Teplárny Brno, a.s., objednatelem PD 
- technický průzkum na místě stavby 
- podklady správců inženýrských sítí 

5 Provizorní rozvody 

5.1 Popis trasy 

Napojení provizorního rozvodu páry a kondenzátu bude provedeno v křižovatce ulici 
Česká x Solniční před šachtou M160/2. Vedle této šachty bude vybudována nová provizorní 
betonová šachta o vnitřních rozměrech 1500x1000x150mm s litinovým poklopem 0,6x0,6m 
D400. Strop šachty o rozměrech 1800x1300x150mm bude dodán jako prefabrikovaný 
výrobek. Šachta bude osazena na stávající betonové těleso topného kanálu. Přesné rozměry 
šachty budou ověřeny na stavbě po odkrytí parního a kondenzátního kanálu. Nové provizorní 
parní potrubí DN100 a kondenzátní potrubí DN65 bude napojeno na stávající potrubí vedené 
v topných kanálech v této šachtě. Na parním potrubí bude osazen parní uzavírací ventil 
DN100 PN40. Na kondenzátním potrubí bude osazen uzavírací ventil DN65 PN40. Od místa 
napojení bude potrubí vedeno ulicí Česká. Na potrubí budou provedeny odbočky 
k jednotlivým odběrným místům.  
 

Provizorní parní potrubí a potrubí kondenzátu bude vedeno těsně nad zemí podél 
budov, chodníků apod., poloha provizorních rozvodů bude upravena dle místních poměrů na 
stavbě. V celé trase budou provizorní rozvody opatřeny teplenou izolací z minerálních vláken 
a vhodným dřevěným bednícím systémem. Na potrubí budou vytvořeny pevné body a U 
kompenzátory. Veškeré armatury na potrubí budou tepelně izolovány a budou vhodným 
způsobem zabezpečeny proti manipulaci. Na provizorních rozvodech budou v nejnižších 
místech osazeny odvaděče kondenzátu. 
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Před vchody, vjezdy do domů a přes všechny kompenzátory budou nad potrubí 
položeny přechody a přejezdy. Do objektů bude provizorní potrubí vedeno v místě 
stávajících vstupů parních přípojek.  

Po provedené výstavbě horkovodního potrubí bude provizorní potrubí demontováno 
včetně všech pomocných konstrukcí a povrchy uvedeny do původního stavu nebo dle 
požadavků správce komunikace než budou provedeny finální povrchy. 

5.2 Potrubí a trubní materiály 

Pro vedení provizorního parního potrubí bude použito trubek ocelových bezešvých. 
Oblouky potrubí jsou navrženy jako oblouky hladké s poloměrem ohybu R=4DN. Jako 
uzávěry parního provizorního potrubí budou osazeny uzavírací přírubové ventily. Ve VS 
jednotlivých objektů bude využito stávajících hlavních uzávěrů páry. Stávající parní přípojky, 
budou zaslepeny. Na odvodnění budou osazeny rovněž uzavírací přírubové ventily a 
odvaděče kondenzátu (viz PD). Kondenzátní potrubí bude vedeno souběžně s potrubím 
páry. 

Potrubí bude zaizolováno rohožemi z minerální plsti s povrchovou úpravou. 

5.3 Kompenzace tepelné dilatace  

Kompenzace tepelné dilatace bude řešena soustavou pevných bodů a pomocí „U“ 
kompenzátorů různých velikostí, které jsou zjevné ze situačního výkresu. „U“ kompenzátory 
budou kotveny do železobetonových bloků. Pevné body budou provedeny dle ON130851 a 
přivařeny k podkladnímu plechu.  

5.4 Tepelné izolace  

Nové ocelové potrubí bude izolováno pomocí izolačních skruží z minerálních vláken 
dle vyhl. č. 193/2007 Sb.   

5.5 Nadzemní uložení  

Potrubí bude uloženo na kluzných podpěrách. Pod uložením bude kluzný plech, 
přichycený k provizorně položeným betonovým kostkám (deskám). Pro kluzné uložení 
potrubí v objektech budou použity podpěry dle ON130800, uložené na konzoly, uchycené ke 
kotevním betonovým deskám.   

5.6 Podzemní uložení  

Potrubí bude uloženo na předem urovnané pískové lože a obsypáno jemnozrnným 
materiálem, který bude potrubí umožňovat potřebné dilatace. Potrubí uložená v zemi budou 
zakryta bedněním v celé délce. Osazené armatury nebudou zasypány a bude k nim 
umožněn přístup. Všechny parní uzávěry budou opatřeny řetízkem a uzamčeny. 

5.7 Uložení do komunikace, přes komunikaci 

V místě přechodu ulic bude provizorní parní potrubí vedeno v ocelové chráničce pod 
úrovní komunikace. V místě zásahu do komunikace budou zařezány hrany ve zpevněných 
vrstvách komunikace. Chráničky budou v zářezu obsypány. V chráničce bude potrubí 
podepřeno přivařenými trny. Zářez v komunikaci bude opatřen ocelovým plechem umožňující 
přejezd automobilů do 7,5tun. 

Potrubí uložené nad úrovní komunikace bude vedeno v ocelové chráničce, která bude 
zalita živičnou směsí – bude tvořit tzv. „zpomalovací práh.“ 
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5.8 Svařování 

Pro svařování potrubí budou určeny následující metody: 

 - 141 - obloukové svařování wolframovou elektrodou v interním plynu   
  TIG/WIG pro kořen a první výplňovou vrstvu sváru nebo celý svár 

 - 131 – obloukové svařování tavící se elektrodou v interním plynu MIG 

 - 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG 

 - 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou pro výplň a převýšení 
   sváru 

Svařování musí být prováděno podle ČSN 130021-6-1. Svarové spoje budou 
provedeny podle doporučení ČSN 130021-5-1. 

5.9 Proplach potrubí 

 Proplach potrubí bude proveden vodou o teplotě cca 60 – 90 °C, při rychlosti proudění 
vody v potrubí cca 2m.s-1. Na konci bude použitá voda zchlazena na teplotu max. 40 °C a 
svedena do veřejné kanalizace. Proplach bude proveden čerpadly napojenými na 
proplachované potrubí. 

5.10 Kontrola spádu potrubí 

Potrubí musí být vždy spádováno směrem k odvodňovacím soupravám. Nejnižší 
místa budou vždy odovdněna. 

5.11 Kontrola čistoty trubních dílů 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot 
uvnitř potrubí. Po každém ukončení prací bude provedeno zaslepení potrubí (např. 
montážními krytkami). Jedná se o zabezpečení potrubí proti vniknutí hlíny, kamení a jiných 
nečistot. 

6 Stavební část 

6.1 Výkopové a bourací práce 

Stavební práce budou obsahovat zemní a stavební práce nutné pro vybudování 
provizorní šachty, vedení potrubí v komunikaci, zaústění potrubí do napojovaných objektů. 
Během provádění výkopových, stavebních či montážních prací se bude dodavatel řídit 
pravidly uvedenými ve stavebním řízení celé stavby. Použití mechanizace při provádění 
výkopových a bouracích prací posoudí zhotovitel dle rozsahu stavby a na základě platných 
předpisů, požadavků dotčených organizací a po dohodě s případným vyšším zhotovitelem 
stavby. V PD je uvažováno s odvozem výkopku mimo staveniště a bude skladován na 
mezideponii zhotovitele. 

Po vytýčení tras parních rozvodů a stávajících inženýrských sítí, budou dotčené 
konstrukce komunikací nad výkopem zařezány. Po odstranění konstrukčních vrstev 
dotčených povrchů bude proveden výkop. Výkopové práce budou mimo ochranná pásma 
podzemních sítí prováděny strojně. V ostatních případech budou prováděny ručně za 
dodržení všech pokynů jednotlivých správců sítí a za dodržení všech předepsaných 
bezpečnostních opatření. 
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 Výkop bude pažen příložným pažením nebo boxy. Třída těžitelnosti se uvažuje 
z poloviny tř. 3 a z poloviny tř. 4 s lepivostí 30 %. 

 V místě osazení provizorní šachty je uvažováno s demontáží zákrytových desek u 
parního a kondenzátního kanálu včetně odbourání části stěn.  

 Vzniklý výkop bude zasypán hutněným materiálem dle standardů Bkom a.s a 
příslušných ČSN a technologických předpisů. 

Po uložení potrubí budou komunikace provizorně zapraveny dle požadavků 
Brněnských komunikací a.s. Zásypy budou v místě komunikací hutněny dle ČSN 721006. U 
výkopu v komunikacích bude vytěžený výkopek použitelný pro zpětný zásyp uložen na 
skládce mimo stavbu. Pro doplnění výkopku, a tam kde nebude možné použít stávající 
výkopek, bude použita stabilizační zemina.  

 
Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č.275/2002 Sb. ve znění 

zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Zhotovitel odpovídá za likvidaci veškerých vybouraných materiálů v rámci realizace stavby. 

Provádění bouracích prací mohou jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka. Při bouracích pracích je třeba postupovat podle vyhlášky ČÚBP 
č. 324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb. 

Vybouraná suť z bude odvezena k recyklaci. Výkopek nelze z prostorových důvodů 
uložit na staveništi a bude odvezen na skládku (mezideponii) dodavatele. Výkopek, který 
nebude použit pro zásyp, bude odvezen na skládku odpadů. Stavební suť bude ukládána do 
kontejneru. 

 
Pro šatnování a hygienu pracovníků zhotovitele, bude sloužit mobilní zařízení (v 

majetku zhotovitele), mobilní toaleta TOI TOI (viz výkresy). Po dobu výstavby zhotovitel 
zajistí pro svoje pracovníky nádobu na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz 
bude dokladován. 

6.2 Technické řešení 

Po odkrytí neprůlezného parního a kondenzátního kanálu bude z desek odstraněna 
betonová mazanina, následně hydroizolace a pak bude následovat sejmutí samotných 
krycích desek. Po odstranění zákrytových desek se demontuje část parovodního a 
kondenzátního potrubí včetně izolace a uložení. Poté budou ubourány části stěn. Styčné 
spáry, na kterých bude osazena nová konstrukce šachty, budou vyrovnány, očištěny a 
penetrovány. Do stávajících stěn topného kanálu budou navrtány betonářské výztuže 10505 
Ø12/150, které umožní spojení s novou železobetonovou konstrukcí. Po vyzrání stěn bude 
na šachtu uložen prefabrikovaný strop. 

6.3 Provizorní šachta  

Přesné rozměry šachty budou stanoveny po odkrytí topných kanálů. Prefabrikovaná 
konstrukce stropu – tato konstrukce bude zhotovena z armovaného betonu třídy C30/37 
XF4, který odolává mrazu a chemickým rozmrazujícím látkám (roztok sněhu a soli). Spoje 
dílců jsou řešeny s ozubem, z důvodu vzájemné stability a následné možnosti zatěsnění 
spáry. Tloušťka stropní desky je 200mm s únosností 40t.  

Před osazením stropní desky se spoje očistí od prachu a nečistot. Následně se na 
celou délku spoje nanese montážní PU pěna. Vzhledem k rychlému vytvrzování PU pěny 
nesmí dojít k velké prodlevě s montáží dalšího dílce. Po osazení dílů se přebytečná 
montážní pěna vmáčkne do hloubky 5-10 cm (pokud ji nelze zatlačit, tak se ořízne) a do 
spáry se nanese penetrační nátěr na polyuretanové bázi. Po cca 60minutách se spára 
dotmelí elastickým polyuretanovým tmelem.  
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Stěny budou vybudovány z betonu C30/37 XC2 XD3 XF3. Vnitřní plocha stěn a 
stropu šachty budou opatřeny nátěrem. Jedná se o vodou ředitelný dvousložkový epoxidový 
nátěr, který zvýší odolnost betonových konstrukcí proti agresivnímu prostředí v šachtě. 

U šachty bude proveden vstupní komínek. Komínek bude vyroben jako staveništní 
prefabrikát z vodostavebního betonu B30 HV4 – T100 o tl. stěn 150 mm vyztužené KARI sítí 
o průměru 8 mm s oky 100x100 mm. Výška komínků bude během realizace upravena dle 
skutečné nivelety a osazení šachty. Do komínku bude osazen vodotěsný poklop 600x600mm 
pro třídu zatížení D400. Dilatační spáry budou u všech poklopů utěsněny pružným 
polyuretanovým tmelem.  

Do stěny šachty budou instalována stupadla, které budou osazeny do stěn šachty na 
kotvy.  

Izolace proti vodě – šachta bude izolována proti zemní vlhkosti. Stropní deska bude 
opatřena betonovou mazaninou tl. 30-60 mm ve spádu 1,5%, pod kterou bude provedena 
izolace proti zemní vlhkosti SBS modifikovanými asfaltovými pásy do asfaltového 
penetračního nátěru, s ochrannou textilií (např. Izochran – 500g/m², Mokrutex P – 500g/m²). 
Vodorovná izolace bude přetažena na svislé stěny a propojena natavením na svislou izolaci 
obvodových stěn.  

Svislá izolace bude také provedena na vstupních komíncích a zabetonovaných 
vstupech PI potrubí do šachty. 

6.4 Podmínky pro zabezpečení provozu stávajících inženýrských sítí 

Zakreslení a umístění jednotlivých sítí ve výkresech vychází z: 

• podkladů jejich správců 

• dokumentace ke stavebnímu řízení 

• ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení a technického vybavení 
 
Protože podklady jednotlivých správců jsou pouze orientační, je nutné nechat 

všechny inženýrské sítě včetně přípojek před zahájením výkopových prací vytyčit u jejich 
správců. Poloha stávajících tepelných sítí je převzata z podkladu provozovatele sítí 
Teplárny Brno, a.s. Průběh stávajících sítí není geodeticky zaměřen. Proto teprve při 
zahájení zemních prací bude zjištěna skutečná poloha stávajícího potrubí. 
 Při křížení a souběhu jednotlivých sítí ve výkopu je nutné je zabezpečit proti 
poškození umístěním do chrániček.  
 Pomocí krycích panelů budou během stavby zajištěny kabely proti pojezdu 
mechanizmů. 

Po celou dobu realizace stavby je nutné dodržovat podmínky dané jednotlivými 
správci inženýrských sítí (dané stavebním povolením). 

 
Před zahájením stavby je dále nutné: 

• projednat podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, komunikace apod. a do 
objektů dotčených stavbou 

• nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury apod. 

• vyrozumět obyvatele dotčených domů v dostatečném předstihu o plánovaných pracích 

• zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna 
montáž 

• uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch atd. 
 

6.5 Betonové konstrukce 

 Důraz musí být kladen především na technické, technologické a jakostní předpisy 
(zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, 
doba zatížení betonových konstrukcí od betonáže, extrémní teploty, nadměrná vlhkost, atd.) 
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Plné zatížení železobetonových konstrukcí je možné až po jejich vyzrátí, tedy po 28 
dnech od betonáže.  

6.6 Zásypový materiál 

Sestává z písku fr.0-8 mm. Zásypový materiál nesmí obsahovat organické složky, jíl 
ani jakýkoli materiál, který by v zemi mohl po čase ztvrdnout. 

Kvalitu zásypového materiálu doloží dodavatel atestem dodavatelské firmy. 

7 Požární bezpečnost 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární 
ochraně. Hořlavé látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a 
směrnic v předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem 
zaměstnancům musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. 
buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, budou 
opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací s otevřeným ohněm 
bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. Cizí 
účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise 
z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. 

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně 
seznámeni pracovníci subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna 
v pracovním postupu, která může ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se 
stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem. 

V místech prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou potrubí opatřeny 
požárními ucpávkami. Požární ucpávky budou součástí dodávky jednotlivých profesí. 

Topné vedení je posuzováno v návaznosti na ČSN 730834, ČSN 730802 a ČSN 
730804. 

Potrubí je ve své stavební a potrubní části navrženo z nehořlavých materiálů a vznik, 
eventuelní šíření a přenos požáru na jiné objekty je vyloučen.  

Při montáži je nutno zvláště dodržet Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování. Za požární bezpečnost během stavby odpovídá 
zhotovitel stavby.  

Po dobu provádění stavby musí být vždy zajištěn průjezd pro vozidla HZS ke všem 
objektům kolem trasy horkovodu. Podle ČSN 730804 čl. 12.3 musí být vjezdy a průjezdy 
nejméně 3,5m široké a 4.1m vysoké. 

8 Bezpečnost práce 

Při realizaci bude dodrženo: 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 
 


