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1 Uvod

V ramci provadéni stavby sekundarniho kolektoru v ulici Ceska - Stfedova, budou provadéné Upravy
pfipojek vodovodu. V ramci stavby kolektoru budou provedené rozrazky ve vytipovanych mistech.
Rozrazkou budou pfivedené pfipojky vodovodu, které budou v ramci prelozky vodovodu provedené
jako nové.

Pfedkladana dokumentace feSi upravy - propojeni nové pfipojky v rozrazce se stavajici vodomérnou
sestavou Vv objektu. Rozvod v rozrazce bude formalné ukonéen za vnitfni sténou objektu, dale
pokracuje propojeni na vodomér.

Dokumentace o stavajicich pFipojkach je v projektové dokumentaci vloZzena dle digitalnich podkladu
z BVK a.s.., v€etné polohy vodomér(. V ramci akce byl provedeny prizkum jednotlivych objektl a
poloha vodoméru byla ovéfena. Vodomérné sestavy se nachazi v objektech ve sklepnich prostorech,
vzdy za obvodovou zdi.

2 Popis technického reseni

2.1 Smérové reSeni

Propojeni je feSeno pouze v jednotlivych objektech v pfevazné v ramci mistnosti, kde je vodomér
umistén.

2.2 Vyskové reseni

Sklon jednotlivych propojeni bude navrzen min. spad 3%eo.

2.3 Materialové provedeni

Pokud bude propojeni mezi rozvodem v rozrazce a stavajicim vodomérem v délce do 2,0m za zdi,
bude propoj proveden ze stejného materialu jako v rozrazce, to je nerez DN50 = & 60,3x2,9mm.
V pfipadé pfesunu vodoméru bude dopojeni rozvodu studené vody provedeny z trub PPr PN20 v d63.
Na rozvodu bude provedena tlakova zkouska, proplach a desinfekce podle CSN 73 6660.

Izolace trubek bude navlekovymi trubicemi v souladu s Vyhladkou €. 193/2007 Sb. Ministerstva
primyslu a obchodu. Min. tl. izolaci se doporucuji pro jednotliva potrubi nasledujici: DN15 - 20mm,
DN20 — 25mm, DN25 — 30mm, DN32 — 40mm. Pro rozvody SV do tl. 10 mm — proti roseni rozvodu —
pro TV min. t.20 mm — tepelna izolace rozvodl v souladu s vyhlaskou MPO 193/2007. Uzaviraci
armatury jednotlivych skupin budou typové vyrobky spolu s materialem potrubi — pfipadné kulové
kohouty pro vodu — s plynulou obsluhou zajiStovanou uzivatelem ¢i Snekovym prevodem. (Zajisténi
pozadavku CSN 736660 &1.77 — zajisténi proti tlakovym razim v potrubnim rozvodu.) Na vodovodnich
potrubich budou provedeny kompenzatory dle predpisu dodavatele trubek. Veskeré vytokové ventily
na hadici budou opatfeny zpé&tnymi ventily.

Soucasti ceny zhotovitele bude i kotveni potrubi, v€etné izolovani.

Vyhladka €. 193/2007 stanovuje (s urcitymi vyjimkami) povinnost opatfit rozvody pro vytapéni a TUV
tepelnou izolaci a definuje tzv. "Urlujici soudinitele prostupu tepla" v zavislosti na DN izolovanych
rozvodu.

Urcujici soucinitele prostupu tepla pro vnitfni rozvody:
DN Uo
[mm] W/ mK]
DN 10 - DN 15 0.15
DN 20 - DN 32 0.18
DN 40 - DN 65 0.27
DN 80 - DN 125 0.34
DN 150 - DN 200 0.40
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2.4 Popis objektu
2.4.1 Objekt Ceska 1, 3

Pro objekt Ceska 1 a 3, Stfedové je pfivedena piipojka vodovodu z ulice Ceska. Vodomérna sestava
se nachazi ve sklepnim prostoru na zdi. Umisténi vodomeéru zlistane zachovano, v ramci pfepojeni
dojde k drobné uprav vodomérné sestavy. Stavajici pfipojka z ulice Ceska je LT DN80, uzavér
(Soupatko) je DN80. Pfed vodomérem je pfes zavitovou pFirubu profil zmenseny na DN50. Propojeni
pfipojky vodovodu z kolektoru bude profilu DN50, tedy je nutné hlavni uzavér pred vodomérem upravit
na pfislusnou dimenzi.

Propojeni vodovodu NEREZ DN50 —dl. 1,70m
2.4.2 Objekt Ceska 2

Pro objekt Ceska 2 je pfivedena pFipojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pFipojka vodovodu bude
posunuta v ramci rozrazky a v objektu timto zasahem dojde k pfesunuti vodoméru v ramci mistnosti
0 cca2,50m na vnitfnim rozvodu. Vodomérna sestava bude umisténa na zdi a napojena pfimo
na rozvod z kolektoru. Na stavajicim vnitfnim rozvodu bude provedena drobna Uprava pro napojeni na
novou vodomeérnou sestavu.

2.4.3 Objekt Ceska 4

Pro objekt Ceska 4 je privedena pripojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pripojka vodovodu bude
posunuta v ramci rozrazky a v objektu timto zasahem dojde k pfesunuti vodoméru v ramci mistnosti
occa 1,0m na vnitinim rozvodu. Vodomérna sestava bude umisténa na zdi a napojena pfimo
na rozvod z kolektoru. Na stavajicim vnitfnim rozvodu bude provedena drobna Uprava pro napojeni na
novou vodomeérnou sestavu.

2.4.4 Objekt Ceska 5

Pro objekt Ceska 5 je pfivedena pripojka vodovodu z ulice Vesela. Do stavajici pfipojky vodovodu a
vnitfnich rozvodd nebude zasahovano.

2.4.5 Objekt Ceska 6

Pro objekt Ceska 6 je ptivedena pFipojka vodovodu z ulice Jakubska. Do stavajici ptipojky vodovodu a
vnitfnich rozvodd nebude zasahovano.

2.4.6 Objekt Ceska7

Pro objekt Ceska 7 je pfivedena pfipojka vodovodu z ulice Veseld. Do stavaijici pFipojky vodovodu a
vnitfnich rozvodl nebude zasahovano.

2.4.7 Objekt Ceska 8

Pro objekt Ceska 8 je privedena pFipojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pFipojka vodovodu bude
nepatrné posunuta v ramci rozrazky. Umisténi vodoméru zustane zachovano, propojeni pfFipojky
vodovodu z kolektoru a stavajiciho rozvodu bude v objektu v délce 0,80m.

Propojeni vodovodu NEREZ DN50 — dI. 0,80m
2.4.8 Objekt Ceska 10

Pro objekt Ceska 10 je pfivedena pFipojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pFipojka vodovodu bude
vedena v rozrazce pro objekt Ceska 12. V ramci mistnosti dojde k pfesunuti vodomérné sestavy,
kterd bude napojena za zdi pfimo narozvod z kolektoru. Na stavajicim vnitfnim rozvodu bude
provedeno propojeni ha novou vodomérnou sestavu.

Propojeni vnitfniho rozvodu PP d63 — dl. 1,50m
2.4.9 Objekt Ceska 9

Pro objekt Ceska 9 je pfivedena pfipojka vodovodu z ulice Skryta. Do stavajici pFipojky vodovodu a
vnitfnich rozvodu nebude zasahovano.
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2.4.10 Objekt Ceska 11

Pro objekt Ceska 11 je pfivedena prFipojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pripojka vodovodu bude
presunuta v ramci rozrazky. Umisténi vodoméru zlstane zachovano, propojeni pFipojky vodovodu
z kolektoru a stavajiciho rozvodu bude v objektu v délce 0,70m.

Propojeni vodovodu NEREZ DN50 — dI. 0,70m
2.4.11 Objekt Ceska 12

Pro objekt Ceska 12 je pfivedena ptipojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pripojka vodovodu bude
pfesunuta do rozrazky. V objektu timto zasahem dojde k posunu umisténi vodoméru, vodomérna
sestava bude umisténa za zdi pfimo na rozvod z kolektoru. Na stavajicim vnitfnim rozvodu bude
provedeno propojeni na novou vodomérnou sestavu.

Propojeni vodovodu PP d63 — dl. 5,50m
2.4.12 Objekt Ceska 13

Pro objekt Ceska 13 je pfivedena prFipojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pripojka vodovodu bude
pfesunuta v ramci rozrazky. Umisténi vodoméru zUstane zachovano, propojeni pfipojky vodovodu
Z kolektoru a stavajiciho rozvodu bude v objektu v délce 1,50m.

Propojeni vodovodu NEREZ DN50 — dI. 1,50m
2.4.13 Objekt Ceska 14

Pro objekt Ceska 14 je pfivedena prFipojka vodovodu z ulice Ceska do sklepniho prostoru. Nova
pfipojka vodovodu bude pfesunuta do rozrazky a v objektu timto zasahem dojde k posunu umisténi
vodoméru, ktery bude pfesunuty za sténu rozrazky do vedlejSiho sklepniho prostoru a napojeny pfimo
na rozvod z kolektoru. Propojeni vnitfniho rozvodu v objektu bude v objektu v délce 4,00m. Vzhledem
k tomu, Ze novy vodomér v jiné mistnosti, bude nutné provést priraz stavajici zdi.

Propojeni vodovodu d63 — dl. 4,00m
2.4.14 Objekt Ceska 15

Pro objekt Ceska 15 je pfivedena pfipojka vodovodu z ulice Vesela. Do stavaijici pfipojky vodovodu a
vnitfnich rozvodd nebude zasahovano.

2.4.15 Objekt Ceska 16, 18

Pro objekt Ceska 16, 18 je pfivedena pfipojka vodovodu z ulice Ceska do sklepniho prostoru. Nova
pfipojka vodovodu bude pfesunuta do rozrazky a v objektu timto zasahem dojde k posunu umisténi
vodoméru v ramci mistnosti. Vodomérna sestava bude umisténa pfimo na rozvod zrozrazky.
Propojeni pfipojky vodovodu a stavajiciho rozvodu bude v objektu v délce 4,50m.

Propojeni vodovodu d63 — dl. 4,50m
2.4.16 Objekt Ceska 17

Pro objekt Ceska 17 je pfivedena pfipojka vodovodu z ulice Vesela. Do stavajici pFipojky vodovodu a
vnitfnich rozvodu nebude zasahovano.

2.4.17 Objekt Ceska 19,21

Pro objekt Ceska 19,21 je pfivedena pfipojka vodovodu z ulice Ceska. Nova pipojka vodovodu bude
presunuta do rozrazky. Umisténi vodoméru zlstane zachovano, propojeni pfipojky vodovodu
z kolektoru a stavajiciho rozvodu bude v objektu v délce 0,90m. V ramci propojeni bude nutné provést
priraz stavajici zdi.

Propojeni vodovodu NEREZ DN50 — dl. 0,90m
2.4.18 Objekt Ceska 20

Pro objekt Ceska 20 je pfivedena pfipojka vodovodu z ulice Ceska. Vodomérna sestava je umisténa
za sténou sklepniho prostoru a jeji poloha zistane zachovana Stavajici pfipojka bude nahrazena
v ramci stavby novou pfipojkou vodovodu d63 — je souc€asti samostatného stavebniho objektu pFipojek
vodovodu v ramci kolektoru.
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2.4.19 Objekt Stredova 1, nam. Svobody 23

Pro objekt Stfedova 1 a nam. Svobody 23 je pfivedena pfipojka vodovodu z Nam. Svobody. Stavajici
vodomérna sestava se nachazi ve vyklenku sklepniho prostoru a jeji poloha zlstane zachovana.
Pouze dojde k dopojeni na novu pfipojku z rozrazky a v ramci toho dojde k drobné uprave, kdy bude
hlavni uzavér pfesunuty v pfimé za vodomer.

Propojeni vodovodu NEREZ DN50 — dl. 1,30m
2.4.20 Objekt Kasna

Objekt kasny bude napojen na navrzeny vodovod v kolektoru, kde bude umistén i vodomér. Vzhledem
k tomu, Ze je v budoucnu pldnovana vyména litinové kasny za novy vodni prvek, ktery bude umistény
mezi stavajici polohou kasny a ulici Solniéni, je pFipojka vodovodu pfivedena do $achty S2 ze strany
od ulice Solni¢ni. Vodovodni pfipojka je navrzena z potrubi HDPE d63, na vnéjSi hrané vyrubu bude
pfepojena na potrubi NEREZ DN50.

Propojeni vodovodu HDPE @63x5,8mm SDR11 —dl. 9,86m

3 Zaver

PFi stavbé je zhotovitel povinen respektovat veskeré souvisejici predpisy a technické normy CSN,
CSN EN a TNV v platném znéni. Pokud se b&hem stavby vyskytnou nejasnosti & zmény oproti
predloZzené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodlené informovat projektanta a
investora, a vyzadat si jeho stanovisko. Nedilnou soudasti projektové dokumentace jsou rovnéz
vyjadfeni a stanoviska dotéenych organizaci a organ( statni spravy a ucastnik(l stavebniho Fizeni
vydana k dokumentaci pro uzemni fizeni, které je nutno pfi stavbé respektovat a fidit se jejich
pozadavky — pokud ve vydaném Gzemnim rozhodnuti neni uvedeno jinak nebo pokud nebude zména
odsouhlasena projektantem, investorem a stavebnim dozorem.

S majitelem jednotlivych nemovitosti je nutno pfi stavbé vzdy potvrdit funkénost jednotlivych pfipojek a
oveéfit jejich trasu, profil, misto a hloubku ulozeni u hranice stavajiciho objektu.

Zhotovitel je rovnéz pied vlastni stavbou povinen ovéfit stavajici vySkové a polohopisné poméry,
véetné dalSich Udajd, které jsou pozadovany v projektové dokumentaci a ve stanoviscich pfiloZzenych
v dokladové &asti PD.

Po celou dobu stavby musi byt ke vS&em nemovitostem zajiStén alespori provizorni pfijezd pro vozidla
zachranné sluzby prvni pomoci, komunalnich sluzeb a pozarni vozidla. Pfipadné nutné zuzeni
prujezdného pruhu na Sitku mensi nez 3,5m, je nutno pfed vlastni stavbou projednat s Hasi¢skym
zachrannym sborem mésta Brna.

Zhotovitel stavby je dale povinen za spoluprdce investora dohodnout s maijiteli jednotlivych
provozoven na dotenych ulicich systém zasobovani a oznamovat jim pfedem termin zahajeni a
ukonceni realizace jednotlivych usekl vodovodu, které se dotenych provozoven tykaji.

Pfed uvedenim do provozu a napojenim pripojky bude na vodovodu provedena tlakova zkouska,
proplach a dezinfekce dle pfislusné CSN.

Rovnéz bude dodavatelem pfedana dokumentace skute¢ného vyhotoveni stavby, zejména geodetické
zameéfeni trasy vodovodni pFipojky v soufadnicich S-JTSK a vySkovém systému BPV.

Pfipadné zjisténé nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodleni odstranény a po jejich
odstranéni bude mozné dilo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidi objekty zafizeni
stavenisté do predani dila k trvalému provozu.

Brno, ¢erven 2020 vypracovala: Ing. Jana Hanzalova
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