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A1. Identifikační údaje 

A1.1. Údaje o stavbě a investorovi 

Název stavby:       Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů,  

příspěvková organizace 

Místo stavby:       Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno – Starý Lískovec 

           okres: Brno – město, město: Brno 

k.ú.: Brno – Starý Lískovec [612014] 

Kraj:          Jihomoravský 

Určení stavby:       veřejná vybavenost – sociální péče 

Druh stavby:        stavební úpravy + přístavba 

Investor - stavebník:     Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace 

           Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno – Starý Lískovec 

IČO: 70887209 

Zastoupení investora:     Ing. Jiří Šula, ředitel 

 

A1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace 

Dokumentaci zpracovala projekční kancelář LT PROJEKT a.s. Zpracovatel je právnická osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112.  

Zpracovatel je certifikován pro systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 pro projektovou a inženýrskou 

činnost ve výstavbě. 

Sídlo firmy: LT PROJEKT a.s, Kroftova 45, Brno, 616 00. 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli: 

Hlavní inženýr projektu:          Ing. Luděk Tomek 
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Architektonické řešení:          Ing. arch. Boris Hladký, Ing. arch. Martina Tkaczová 

Požárně bezpečnostní řešení:        Ing. Ladislav Huf, Ing. Tomáš Pachl 

Zdravotní technika:            Ing. Ladislav Pilař  

Vytápění:               Ing. Lenka Marková 

Silnoproudé elektroinstalace:        Ing. Pavel Klein 

Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení:     Jan Leznar 

 

Podle platného autorského zákona 121/2000 Sb. je tato dokumentace duševním vlastnictvím společnosti   

LT PROJEKT a.s.  Její využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování 

ani předávání třetím osobám není bez písemného souhlasu povoleno.  

A1.3. Údaje o odborných konzultantech 

Odborné konzultace 

Ředitel Domova pro seniory Kosmonautů       Ing. Jiří Šula 

Odbor sociální péče MMB           Ing. Lukáš Nehyba 

A2. Zadání úkolu – stavební program dle smlouvy o dílo 

Podklad a požadavky pro zpracování studie – přístavba Domova pro seniory Kosmonautů 

A2.1. Umístění: 

- obec Brno, okres Brno-město, nemovitosti v k.ú. Starý Lískovec: 

- p. č. 1981, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, výměra pozemku 456 m2, součástí pozemku je 

stavba občanského vybavení – budova s číslem popisným 548 (adresa Kosmonautů č. or. 21), 

- p. č. 2477/1, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 1460 m2 

- p. č. 2477/2, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 454 m2 

- p. č. 2477/4, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 316 m2 

- p. č. 2477/5, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 182 m2 

- p. č. 2479/1, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 913 m2 

- p. č. 2481, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 26 m2 

- p. č. 2482/2, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 12 m2 

- p. č. 2484/1, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 11535 m2 

- p. č. 2484/10, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 831 m2 

- vlastník nemovitostí: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno; 

- řešené území dle ÚPmB: funkční typ občanská vybavenost – sociální péče (OP), funkční typ plocha 

všeobecného bydlení 

A2.2. Cíl investice – účel stavby: 

Záměr řeší přístavbu a potřebné stavební úpravy objektu Domova pro seniory Kosmonautů p. č. 1981, 

Kosmonautů 548/21, Brno-Starý Lískovec. Přístavba je navrhována na pozemku parc. č. 2477/1, 2477/2, 

2477/5, 2479/1 k.ú. Starý Lískovec, další úpravy v exteriéru (sadové a terénní úpravy, nové zpevněné plochy 

atd.) se týkají pozemků p. č. 2477/4, 2481, 2482/2, 2484/10 a 2484/1.   

Prostory ve stávající budově Domova pro seniory Kosmonautů jsou nedostačující svou kapacitou pro 

umístění společenského sálu a potřebného provozního zázemí. Z tohoto důvodu je plánována přístavba, 

v rámci níž dojde k vytvoření nového důstojného hlavního vstupu. Současně s vytvořením nových prostor 

dojde k úpravám provozu a vybraných místností ve stávající budově za účelem maximální optimalizace a 

zvýšení komfortu klientů i personálu. Tyto úpravy nejsou součástí zpracovávané architektonicko-dispoziční 

studie. Ve výkresové části je znázorněn finální stav dle požadavků investora. Tyto úpravy nejsou zahrnuty ve 

zpracovávaném rozpočtu. Současná lůžková kapacita je 119 lůžek, v projektu se předpokládá její přibližné 

zachování. 

A2.3. Stavba bude obsahovat dva funkční celky + venkovní úpravy: 

1. Provedení přístavby společensko-rehabilitačních prostor objektu Domova pro seniory Kosmonautů na 

pozemcích p. č. 2477/1, 2477/2, 2477/5 a 2479/1 k.ú. Starý Lískovec: 

- umístěno v přístavbě objektu, vč. propojení se stávající budovou na úrovni 1.PP 

- předpoklad dvoupodlažní budovy  

- vytvoření nového hlavního vstupu 

- vytvoření návaznosti vstupu na evakuační výtah, jehož návrh je momentálně ve fázi stavebního povolení 

- v objektu bude umístěna recepce, společenský sál se zázemím a kancelářské prostory rovněž se zázemím, 

vč. nezbytných technických prostor 

- je stanoven požadavek na vytvoření pobytové terasy 

- 4 až 5 kanceláří pro vedení zařízení (ředitel, účetní, administrativní pracovník) s archivem 

- součástí každého patra bude potřebné hygienické zázemí klientů a personálu 

2. Stavební úpravy stávající budovy Domova pro seniory Kosmonautů p. č. 1981 k.ú. Starý Lískovec: 

- návrh úprav souvisejících se změnou organizace provozu, realizací evakuačního výtahu (v době 

zpracování studie je projekt evakuačního výtahu ve fázi stavebního povolení) a vytvořením nových prostor 

v části přístavby 

- změna organizace provozu a s ní související provozní přesuny ve stávající budově budou provedeny s co 

nejmenším rozsahem stavebních zásahů 

- Stávající kapacita – 119 lůžek, předpokládá se její přibližné zachování 

3. Venkovní úpravy na pozemcích p. č. 24777/4, 2481, 2484/10 a 2484/1 

- vytvoření příjezdu sanitních vozidel k bezbariérovému vstupu so objektu 

- parkové a sadové úpravy s bezbariérovým vstupem pro klienty 

- úprava odpadového hospodářství 
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A3. Přehled podkladů, provedených a potřebných průzkumů 

A3.1. Vstupní podklady a mapové podklady 

Pro zpracování dokumentace bylo použito podkladů stávajícího stavu objektu Domova pro seniory 

Kosmonautů. Jednalo se o výkresovou dokumentaci pasportu stávajícího stavu. Dále byly vzaty v úvahu 

stavební úpravy související s projektem přístavby evakuačního výtahu a únikového schodiště a vyplývající 

z dokumentace pro území rozhodnutí a stavební povolení těchto přístaveb. Dále byly použity podklady 

stávajících inženýrských sítí. 

Do dalšího stupně je nutno provést geodetické zaměření stávajícího stavu. 

A3.2. Stavebně-technické průzkumy 

Byla provedena obhlídka místa budoucí stavby bez zpřesňujícího stavebně-technického průzkumu.  

Stavební průzkum provedený v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na přístavbu 

evakuačního schodiště a výtahu bude doplněn v dalších stupních zpracování projektové dokumentace dle 

požadovaného rozsahu. 

V průběhu vlastních stavebních prací (během rekonstrukcí) budou prováděny případné doplňující průzkumy. 

Je nutno počítat s hydrogeologickým, radonovým a dendrologickým průzkumem. Pro ověření trasy a 

stavu stávající kanalizace je potřebné provedení kamerové zkoušky. Vhodné bude i provedení 

kopané sondy k základové spáře. 

A4. Údaje o majetkoprávních vztazích 

A4.1. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Navržený záměr je řešen v katastrálním území Starý Lískovec (612014). 

Parcely dotčené výstavbou - stavební úpravy stávajícího objektu a přístavba 

Parcelní číslo 1981 

Výměra ..................................................................................................................................................... 456 m2 

Součástí je stavba  ................................................................................  č.p. 548, stavba občanského vybavení 

Druh pozemku  ......................................................................................................... zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2477/1 

Výměra ................................................................................................................................................... 1460 m2 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2477/2 

Výměra ..................................................................................................................................................... 182 m2 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2477/5 

Výměra .....................................................................................................................................................  316 m2 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2479/1 

Výměra .....................................................................................................................................................  913 m2 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

 

Parcely dotčené výstavbou – úpravy v exteriéru 

Parcelní číslo 2477/4 

Výměra .....................................................................................................................................................  316 m2 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2481 

Výměra .......................................................................................................................................................  26 m2 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2482/2 

Výměra .......................................................................................................................................................  12 m2 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2484/1 

Výměra .................................................................................................................................................  11535 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................ ostatní plocha - komunikace 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Parcelní číslo 2484/10 
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Výměra ..................................................................................................................................................... 831 m2 

Druh pozemku  ........................................................................................................ ostatní plocha - komunikace 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární město Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Způsob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

 

A5. Popis a zhodnocení stávajících stavů 

A5.1. Stávající stav 

Dnes slouží provozu domova pro seniory stávající objekt se 6 nadzemními a 1 podzemním podlažím. 

Původní objekt byl postaven v 70. letech 20. století a od té doby prošel několika stavebními úpravami, 

v závislosti na změně jeho využívání. Jedná se o typizovanou panelovou výstavbu s plochou střechou a 

s vnitřním odvodněním. Při jižní straně se nachází přístavba výtahu (cca z roku 2001). Budova bude 

doplněna dle projektu, jenž je v současnosti ve fázi stavebního povolení, o přístavbu evakuačního výtahu a 

únikového schodiště. Dnešní hlavní vstup do objektu je orientován z východní strany, z jižní strany je 

umístěn technický vstup.  U objektu se nachází parkovací plochy, převážně na městských pozemcích u 

pozemní komunikace. 

Konstrukční výšky pater jsou nízké – pouze 2,85 m, světlé výšky jsou 2,55 m. 

1.PP je využíváno jako technické podlaží s přímým výstupem na terén, který slouží jako technický vstup a 

zároveň je díky návaznosti na lůžkový výtah a bezbariérovému provedení využíván pro transport klientů 

s omezenou schopností pohybu. V nadzemních podlažích jsou umístěny lůžkové kapacity (2-3 lůžkové 

pokoje) se zázemím v podobě jídelen, koupelen, ošetřoven atd. a šatny a kanceláře administrativy 

související s chodem zařízení.  Lůžkové pokoje mají vlastní hygienické zařízení, případně je toto sdíleno 

mezi 2 pokoji. 3-lůžkové pokoje mají rovněž vlastní balkon, shodně také místnosti plnící jinou funkci avšak 

umístěné v modulu třílůžkového pokoje. Všechny pobytové místnosti jsou přirozeně větrány. 

V chodbě mezi podlažími je umístěno jednoramenné schodiště procházející celou výškou objektu. Na 

jednom konci chodby je umístěn 1 výtah, na druhém konci malé atrium a lůžkový výtah. V budoucnu se 

počítá se zrušením výtahu na severním konci chodby. 

Nosný systém je tvořen montovanými panely v obou směrech. Stropní panely jsou rovněž provedeny jako 

železobetonové montované, obdobně schodiště. Nenosné konstrukce tvoří příčky ze železobetonových 

panelů. Na objektu jsou již vyměněná okna, balkonové a vstupní dveře za plastová případně hliníková.  

Součástí projektu přístavby evakuačního výtahu a únikového schodiště je rovněž provedení kontaktního 

zateplení objektu. 

A5.2. Podmínky pro dané území 

Pro využití území je výchozím dokumentem Územní plán města Brna v platné podobě, vydaný obecně 

závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Stávající budova je umístěna v ploše pro veřejnou 

vybavenost, určené výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených 

funkcích (pokud není plocha rezervována pro všeobecný veřejný účel). Navrhovaná stavba je situována 

v plochách pro čisté bydlení, v nichž jsou kromě bydlení přípustné rovněž stavby pro sociální účely za 

podmínky, že jejich provoz nenaruší obytnou pohodu v lokalitě. 

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:  BC – čisté bydlení, OP – sociální péče 

   

Plánované využití odpovídá funkčním plochám sociální péče a z charakteru přístavby také vyplývá splnění 

podmínky pro přípustné stavby v plochách čistého bydlení.  

A6. Urbanistické a architektonické řešení 

Novostavba je umístěna na západní stranu od stávajícího objektu do plochy dnešní zeleně. Prostorová 

orientace stavby vychází ze stávajícího urbanistického řešení dané lokality. Objemové řešení stavby 

respektuje jak stávající budovu, tak díky zvolenému řešení v podobě pouze 2-podlažního objektu výškově 

v území nevyčnívá a přirozeně do něj zapadá. Uspořádání vychází z provozních požadavků, nového 

hlavního vstupu do budovy přes recepci společnou pro stávající objekt i přístavbu, zásobování objektů a 

limitů tvořených stávajícím objektem domova pro seniory. Na západní straně přístavby bude vytvořena nová 

parková úprava s posezením umožňující přímý výstup z multifunkčního sálu na terén. 

Díky vhodně zvolenému objemovému členění, tvaru střech, orientace ke světovým stranám se daří 

minimalizovat negativní vlivy umístění stavby na stávající budovu domova pro seniory. V technickém 1.PP 

dochází k navázání přístavby v celé délce, což technický charakter místností umožňuje. V místě napojení 

v úrovni 1.NP na stávající budovu je toto podlaží propojeno s přístavbou pouze spojovacím krčkem, což 

umožňuje denní oslunění většiny stávajících prostor.  

Stavba neovlivní okolní pozemky. Veškeré technické vybavení objektu je navrženo v 1.PP stávajícího 

objektu a v jižní části 1.PP přístavby. Plochá střecha přístavby respektuje charakter střech okolní zástavby. 

Ustupující 1.NP přístavby umožňuje vytvoření slunné terasy s jižní orientací, která bude přístupna 

bezbariérově a bude využitelná pro pobyt klientů. 

Stavební úpravy původní budovy se týkají pouze změn ve vnitřních dispozicích. Z dnešního hlavního vstupu 

bude vytvořen vstup personální. Vstup u lůžkového výtahu bude dále využíván pouze jako technický a 

nebude dále sloužit pro transport klientů.  

Detailní řešení použitých materiálů bude stanoveno v dalším stupni projektové dokumentace. 



 Domov pro seniory Kosmonautů, p.o. 
 Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů  

Architektonicko-dispoziční studie 

 

 

A - Textová část 6 

Stavební úpravy stávající budovy DS nepočítají se změnou objemu ani půdorysné plochy stavby. Charakter i 

dispozice zůstávají převážně zachovány, jedná se pouze o drobné stavební úpravy. V rámci objektu jsou pro 

dosažení optimalizace provozu navrženy změny využití jednotlivých místností. 

Vytvoření nového hlavního vstupu si vyžádá v souvislosti s kultivací prostředí před vstupem přesunutí 

stávajícího prostoru pro umístění popelnic do nové výhodnější pozice. Tento prostor se navrhuje jako 

uzavíratelný z důvodu omezení využívání popelnic určených pro domov pro seniory obyvateli okolních 

domů. 

A7. Provozní a dispoziční řešení 

Navržený koncept vychází z principu propojení dvou typů provozů – stávající budovy s lůžkovou kapacitou a 

nového pavilonu se společenskou a administrativní funkcí – spojených krčky v úrovni 1.NP. 

Nová přístavba se stane hlavním vstupním objektem domova pro seniory. Vytvořením zastřešeného vstupu 

do objektu na úrovní 1.PP stávajícího objektu vznikne důstojný vstup do objektu takovéhoto významu a 

zároveň krytý prostor pro přistavení sanitního vozidla pro převoz klientů. Prosklené zádveří vytváří tepelný 

filtr mezi exteriérem a interiérem a zároveň funguje jako prostor pro odložení invalidních vozíků, přepravního 

lůžka sanity či dětského kočárku. 

Ze zádveří je umožněn plynulý vstup do vstupní haly prosvětlené světlíkem ve střeše. V této hale je 

umístěna otevřená recepce fungující v intervalu (od 6:00 do 22:00), umístěna pro přehled nad zádveřím, 

vstupní halou i přilehlým sálem. Z centrální haly je přístupný multifunkční sál, hygienické zázemí pro 

návštěvníky a klienty, evakuační výtah a schodiště s chodbou propojující přístavbu s novou částí. Na tuto 

chodbu navazují technické místnosti. Technická část přístavby je striktně oddělena od vstupní haly a části, 

která je přístupná klientům a návštěvám, ale zároveň tvoří jeden funkční celek s technickým zázemím v 1.PP 

stávajícího objektu.  

Multifunkční sál je možno přepažit pomocí posuvných příček na 2 menší celky, což umožňuje variabilitu 

prostoru a tím i snížení nákladů na provoz a úklid v případě, že je částečné využití sálu dostačující. Sál 

slouží ke stravování, jako tělocvična, prostor pro ergoterapii klientů a pro kulturní události pořádané 

v domově pro seniory. Sál je doplněn otevřenou čajovou kuchyňkou se základním vybavením pro ohřátí 

stravy, která může při společenských událostech sloužit zároveň pro výdej drobného občerstvení nebo jako 

zázemí pro ergoterapii. Samostatná místnost pro ergoterapii je umístěna v návaznosti na sál a na čajovou 

kuchyňku. 

V 1.NP se nachází administrativní zázemí domova pro seniory. 5 kanceláří včetně denní místnosti a 

hygienického zázemí zaměstnanců a menšího archivu. Pozice schodiště umožňuje jednoduché a funkční 

oddělení kancelářské části od krčku spojujícího přístavbu se stávající budovou. Do tohoto krčku ústí rovněž 

evakuační výtah, který se stává hlavním výtahem sloužícím pro celý objekt domova pro seniory. Jak ze 

spojovacího krčku, tak z kancelářské části je umožněn přímý výstup na terasu krytou pergolou. Terasa 

s rozšířeným okrajem poskytuje prostor pro pobyt klientů v exteriéru bez komplikací s transportem osob na 

invalidním vozíku či na lůžku a zároveň umožňuje jejich kontrolu v určitém omezeném prostoru, což úpravy 

v úrovni terénu nedovolují. Zastřešení pergolou poskytuje v létě stín, ale v zimě umožňuje proslunění terasy. 

Z důvodu možnosti výstupu na terasu a zároveň vytvoření dostatečné světlé výšky ve vstupním 1.PP je 

vytvořeno vyrovnávací schodiště mezi podlahou 1.NP ve stávající budově a podlahou v 1.NP přístavby. 

V případě transportu imobilních klientů bude využito výtahu. 

Střechy jsou navrženy jako zelené s nízkou extenzivní zelení v podobě mechů a netřesků z důvodů 

estetických při pohledu ze stávajících lůžkových pokojů, tak pro zajištění retence dešťových vod. 

V 1.PP nedochází v souvislosti s propojením s přístavbou k výrazným dispozičním změnám. Spojovací 

chodba prochází v místě dnešní šatny personálu, která bude přesunuta do rušené nevyhovující společenské 

místnosti. Společenskou místnost nahradí společenský sál v přístavbě. Nově vytvořená šatna umožní dále 

přesun kapacity šatny náležící k praní prádla do této společné větší místnosti, a tím dojde k rozšíření 

nedostačujícího prostoru pro praní, sušení a žehlení prádla. Ostatní místnosti zůstávají beze změn. Zcela 

zásadní je změna trasy transportu imobilních klientů, kdy klienti jsou transportování důstojným hlavním 

vstupem do objektu, kdežto vstup v 1.PP se stává pouze technickým vstupem pro zásobování stravou, 

odvoz špinavého a přívoz čistého prádla, dovoz léčiv apod.  

Vzhledem k napojení stávající budovy a přístavby spojovacím krčkem v 1.NP a vytvořením personálního 

vstupu namísto dnešního hlavního vstupu je nasnadě využívat toto patro převážně pro účely nezahrnující 

lůžkovou kapacitu. Nejméně výhodnou pozicí pro lůžkovou kapacitu je severozápadní roh 1.NP stávajícího 

objektu, jenž bude nejvíce zastíněn a zároveň bude omezen hlučností sousedícího výtahu. V tomto prostoru 

je vhodné umístit prostor rehabilitace, který tak navazuje na spojovací krček a zároveň pro něj nejsou 

uvedené limity omezením. Rehabilitace oproti dnešnímu umístění získá prostor pro administrativu na místě 

dnešního 2-lůžkového pokoje. K personálnímu vstupu do objektu v tomto patře jsou přemístěny 2 šatny 

personálu, které se dnes nachází až ve 4. a 5.NP. Díky tomuto opatření dochází k vytvoření logické vazby, 

k převlékání a přezouvání personálu přímo u vstupu a snížení znečištění interiéru domova špínou z obuvi a 

venkovního oblečení. Na patře ve stávající pozici zůstává ošetřovna, zbylé pokoje jsou v návrhu 

transformovány na lůžkovou kapacitu. 

V rámci vyšších pater dochází k vymístění většiny kancelářských prostor do nové přístavby a za ponechání 

ošetřoven a koupelen na každém 2. podlaží je z ostatních místností vytvořena lůžková kapacita doplněná 

jídelními prostory. 

A8. Řešené kapacity, statistické údaje 

A8.1. Zastavěné plochy a obestavěný prostor 

Celková plocha řešeného území - bez odstavného parkoviště  ............................................................ 1465  m2 

 

Celková zastavěná plocha - novostavba  ................................................................................................. 492  m2 

Celková podlažní plocha - novostavba  .................................................................................................... 777 m2 

Celkový obestavěný prostor - novostavba .............................................................................................. 2875 m3 

 

Plochy sadových úprav .......................................................................................................................... 1280  m2 

Zpevněné plochy ...................................................................................................................................... 460  m2 

A8.2. Počty personálu a klientů 

Přístavba 

- Recepce - 1 zaměstnanec 

- kapacita společenského sálu, ergoterapie – max 80 osob 

- administrativa - max 9 zaměstnanců 

Stávající budova 

Stávající kapacita lůžek: 
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1.NP = 15 lůžek 

2.NP = 23 lůžek 

3.NP = 20 lůžek 

4.NP = 18 lůžek 

5.NP = 20 lůžek 

6.NP = 23 lůžek 

Celkem 119 

Maximální navrhovaná kapacita lůžek: 

1.NP = 10 lůžek 

2.NP = 23 lůžek 

3.NP = 23 lůžek 

4.NP = 23 lůžek 

5.NP = 18 lůžek 

6.NP = 23 lůžek 

CELKEM 120 lůžek 

Plánovaný počet pracovníků v třísměnném provozu 70. 

A8.3. Odhadovaný harmonogram výstavby 

Předpokládaná délka výstavby je s ohledem na územně technické podmínky známé v době zpracování 

studie stanovena na 12 měsíců od předání staveniště po kolaudaci stavby. 

A9. Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro sociální péči. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory výhradně 

technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

A10. Územně technické podmínky  

Navrhovaná přístavba je situována na parcelách 2477/1, 2477/2, 2477/5 a 2479/1 spadajícími do kategorie 

ostatní plocha. Veškerá zeleň v blízkosti staveniště a na staveništi bude chráněna proti poškození. 

Pozemky a budovy nejsou památkově chráněny ani se nenacházejí v městské památkové zóně ani v 

žádném stávajícím ochranném a bezpečnostním pásmu. 

Navržené staveniště není situováno v záplavovém území. Podmínky výstavby v tomto území jsou splněny. 

V místě stavby nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. Území je bez zdrojů nerostů ani zde 

nehrozí jiné rizikové faktory. Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti stavby nenachází. V souvislosti s 

realizací záměru nedojde k záboru zemědělského fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. 

A10.1. Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu 

Využití ani lůžková kapacita objektu se nemění a nevznikají tak zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu. 

V rámci nové přístavby je počítáno s vytvořením nového příjezdu sanity k prostoru hlavního vstupu do 

domova pro seniory. Příjezd zásobování zůstává stávající. V rámci přesunu prostoru popelnic dojde při 

zachování stávající kapacity parkovacích míst k vytvoření 2 parkovacích stání pro imobilní. 

Přehled stávajících parkovacích míst 

Stávající parkovací plochy jsou umístěny podél dopravní pozemní komunikace. 

Dopravní dostupnost areálu 

Dostupnost areálu městskou hromadnou dopravou je z východního směru od autobusové zastávky Valašská 

linkou 82, případně ze západního směru ze zastávky u hřiště linkou 69.  

A10.2. Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu – inženýrské sítě 

Kapacity sítí byly v průběhu zpracování studie prověřovány - kanalizace a voda není v archívu BVaK 

dostupná. Nejsou známy údaje o dimenzi ani o technickém stavu sítí. Vzhledem k jejich stáří se 

předpokládají nové přípojky. Veškeré inženýrské sítě potřebné pro přístavbu jsou k dispozici v bezprostřední 

blízkosti v ulici Kosmonautů. Koncept napojení jednotlivých médií je popsán v příslušných kapitolách. 

A11. Standard technického vybavení 

Všechny stavební práce budou realizovány standardním způsobem s důrazem na ekonomiku stavby při 

zachování solidního standardu řešení. Budou splněny všechny platné normy a předpisy v době realizace 

stavby. Bude dodržen evropský standard realizace staveb. Pro vyhodnocení technologického vybavení, 

doporučujeme pro další stupeň zadání energetického vyhodnocení - Energetická expertíza. 

A11.1. Mobiliář 

Vybavení mobiliářem bude vycházet z konkrétních požadavků jednotlivých provozů budovy a pro tyto účely 

budou patřičně uzpůsobeny připojovací body od všech profesí. Konkrétní vybavení bude specifikováno 

v dalším stupni PD. V grafické části jsou navrženy zařizovací předměty běžné pro tento typ provozů. 

A11.2. Stavebně technické řešení 

Stavební úpravy stávající budovy 

Pro návrh nutných stavebních úprav je nezbytné provedení stavebně-technického průzkumu. 

Při návrhu nového dispozičního řešení, byl v maximální míře respektován stávající nosný systém stavby. 

Nutné otvory do nosných konstrukcí budou detailně posouzeny v dalším stupni PD.  

Novostavba 

Předpokládají se standardní základové poměry (doporučujeme provedení geologických rešerší a nejlépe 

sond pro zpřesnění místních poměrů a určení hladiny spodní vody). Založení nového objektu se uvažuje na 

základových pasech. V dalším stupni projektové dokumentace budou provedeny podrobné geologické 

průzkumy v prostoru nové výstavby a navrženo odpovídající založení. 
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Nosný systém bude stěnový, ideálně bezprůvlakový, případně s průvlaky, v místě komunikačních vertikál 

bude doplněn o ŽB stěny. Schodiště  monolitická - desková, vetnutá do ŽB stěn a stropních desek. 

Plášť bude členěn v rastru shodném dle vnitřních dispozic. Otvory tvoří standardní dveřní a okenní výplně 

stíněné pomocí exteriérových posuvných panelů. 

Příčky budou řešeny především ze sádrokartonu, který umožňuje maximální flexibilitu vnitřního prostoru, 

část vnitřních příček a konstrukcí bude z cihel, část stěn bude případně plnit ztužující funkci pro zajištění 

stability stavby a akustické ochranu od zdrojů hluku a vibrací. 

Vnitřní omítky budou navazovat na povrchovou úpravu sádrokartonu, budou sádrové štukové, rohy  

vyztuženy rohovníky, stropy nad podhledy budou ošetřeny bezprašným nátěrem. 

Povrch podlah bude tvořen krytinou PVC, keramickou dlažbou nebo v případě potřeby speciálními povrchy, 

např. litou bezespárou podlahou. 

Podhledy budou provedeny pro zakrytí instalací nebo pro snížení světlé výšky. 

Detailní řešení bude součástí dalšího stupně PD. 

A11.3. Zdravotně technické instalace 

Přeložka splaškové kanalizace 

1. Výchozí údaje 

V místě plánované výstavby přístavby objektu je pravděpodobně vedena stávající areálová splašková 

kanalizace (předpoklad je DN200). Tato kanalizace je napojena na přípojku splaškové kanalizace 

(pravděpodobně DN200). V podkladech BVK, a.s. je tato přípojka evidována tak, že u severozápadního rohu 

stávající budovy je revizní šachta. Tuto šachtu se při místním šetření nepodařilo dohledat, neexistují ani 

doklady o trase areálové kanalizace. V trase přípojky splaškové kanalizace je mezi obslužným chodníkem a 

chodníkem u parkoviště revizní šachta. Lze předpokládat, že se jedná o přípojkovou revizní šachtu. Stávající 

přípojka splaškové kanalizace je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu (splašková) DN300 BET 

(vedena v ulici Kosmonautů). Z těchto zjištění vychází další úvahy a návrhy. 

2. Návrh technického a materiálového řešení 

Je navržena přeložka splaškové kanalizace, přeložka je navržena pod přístavbou objektu. Přeložka je 

navržena z potrubí plastového, hladkého, silnostěnného, SN 12 (s vyšší odolností.) 

Do přeložky kanalizace bude napojeno svodné potrubí stávající budovy a nové potrubí z přístavby. Délka 

přeložky je uvažována cca 22 m. 

Revizní šachty na přeložce jsou uvažovány betonové, prefabrikované o průměru 1000 mm s litinovým 

poklopem pro zatížení D400. 

Areálová kanalizace a retence 

1. Výchozí údaje 

Pro odvedení splaškových a dešťových vod z přístavby objektu je navržena areálová kanalizace splašková a 

areálová kanalizace dešťová. Dešťové vody odtékají stávající přípojkou dešťové kanalizace. Přípojka je 

napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu (dešťová) DN400 BE (vedena v ulici Kosmonautů).  

Splaškové vody ze stávajícího objektu odtékají přípojkou splaškové kanalizace DN200.  

Dle generelu odvodnění města Brna (GomB) je pro danou lokalitu stanoven maximální povolený odtok 

koeficientem 0,18. 

Vzhledem k tomu, že není geodetické zaměření, nelze přesně určit, zda bude možné realizovat odtok 

dešťových vod do stávající kanalizace. Odtok ve stávající revizní šachtě u objektu je v hloubce cca 2,8 m 

pod stávajícím terénem. 

Před zahájením prací na dalším stupni projektové dokumentace budou provedeny kamerové zkoušky na 

venkovní dešťové a splaškové kanalizaci. 

2. Bilance odtoku 

Splaškové odpadní vody 

Jedná o stávající stav, přístavbou objektu nedojde k nárůstu odtoku splaškových vod. 

 

Průměrný  denní odtok splaškové vody                                           14619.77  l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody                                            21929.66  l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                                 0.53  l/s 

Maximální odtok splaškové vody                                                          0.94  l/s 

Maximální odtok vody podle ČSN                                                           8.82  l/s 

Roční odtok splaškové vody                                                      5336.22  m3/rok 

 

Dešťové vody 

Celková výměra řešeného území je: 1 218 m2 

Dle Územního plánu města Brna a Generelu odvodnění města Brna je povolen maximální odtok 

dešťových vod z území koeficientem odtoku 0,18. 

 
Při ploše řešeného území je maximální povolený odtok: 
 

Maximální povolený odtok 1 218 0,18 0,0161 3,5 l/s 

 

Pro dodržení maximálního povoleného odtoku jsou, v rámci hospodaření s dešťovými vodami, navržena 

následující opatření: 

1. Střecha přístavby objektu je vegetační 
2. Pokud to bude možné, chodníky budou spádovány na terén 
3. Dešťové vody budou akumulovány a využívány ve vegetačním období pro zálivku zeleně 
4. Protože těmito opatřeními nelze dosáhnout maximálního povoleného odtoku je navržena retence 
dešťových vod s řízeným odtokem do stávající kanalizace. 

  

Navrhovaný stav – odtok 

z území bez retence               

Popis         Výměra Koeficient Intenzita Odtok 

          m2 - l/s/m2 l/s 

Střecha       
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Střecha rovná zelená 489 0,4 0,0161 3,1 

Zpevněné plochy   

chodník, komunikace     175 0,7 0,0161 2,0 

Nezpevněné plochy   

Nezpevněné plochy, zatravněné 

plochy     554 0,1 0,0161 0,9 

Celkem         1 218     6,0 

 

Je navržena podzemní retence s řízeným odtokem. Dimenzování retence je navrženo dle TNV 759011 na 

maximální odtok 3,5 l/s. 

Odvodňované plochy 

A = 489 m2    
 Střechy s propustnou horní vrstvou 

(vegetační střechy)    
sklon do 1%    Ψ = 0.55    Ared = 268.95 m2 

A = 163 m2    
Asfaltové a betonové plochy, 

dlažby se zálivkou spár    
sklon 1% až 5%    Ψ = 0.80    Ared = 130.4 m2 

A = 554 m2    Zatravněné plochy    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.10    Ared = 55.4 m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

1 - Brno 

Návrhové a vypočítané údaje 

Ared 454.75 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

p 0.1 rok-1  periodicita srážek 

Q0 3.5 l.s-1 regulovaný odtok 

hd 19.4 mm návrhový úhrn srážek 

tc 15 min doba trvání srážky 

Vvz 5.7 m3 
největší vypočtený retenční objem retenční nádrže 

(návrhový objem) 

Tpr 0.5 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE  

Je navržena podzemní retence z plastových bloků 0,8x0,8x0,6 m o celkových rozměrech 2,4x4,0x0,66 m, 

objem je 6,3 m3, užitný objem je 6,0 m3. Skutečný objem je větší než vypočtený. 

Retenční nádrž je uvažována s havarijním přepadem do kanalizace. 

 

Akumulace dešťových vod: 

Zachycené množství srážkové vody ze střechy objektu: 44 m3/rok 

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody: 2,4 m3 

Je navržena podzemní plastová akumulace o užitném objemu 2,5 m3. 

 

Návrhy dalšího postupu řešení hospodaření s dešťovými vodami: 

Po geodetickém zaměření bude provedeno prověření výškového řešení odtoku dešťových vod do stávající 

kanalizace. 

Před zpracováním dalšího stupně dokumentace bude ověřena možnost vsakování dešťových vod. 

V dalším stupni projektové dokumentace (v souladu s možnostmi výškového řešení odtoku dešťových vod a 

případnými možnostmi vsakování dešťových vod) bude zvážena možnost větší akumulace dešťových vod. 

Větší akumulace dešťových vod by byla možná v případě, že střecha přístavby nebude vegetační, ale např. 

s plastovým povrchem. V tomto případě by bylo možné využít cca 154 m3/rok. Velikost akumulace by byla 

cca 8,4 m3. 

 

3. Návrh technického a materiálového řešení 

Kanalizace 

Kanalizace splašková je navržena  z potrubí plastového DN200. Potrubí hladké, silnostěnné, PVC nebo PP, 

SN minimálně 12.  Do nové areálové splaškové kanalizace je napojena přeložka splaškové kanalizace. Nová 

kanalizace je napojena do stávající revizní šachty na přípojce splaškové kanalizace. 

Délka splaškové kanalizace je cca 9 m. 

 

Rovněž kanalizace dešťová je navržena  z potrubí plastového DN200. Potrubí hladké, silnostěnné, PVC 

nebo PP, SN minimálně 12. 

Areálová dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z akumulace do retence dešťových vod a následně do 

stávající revizní šachty na areálové kanalizaci.  

Délka dešťové kanalizace je cca 17 m. 

Na kanalizacích jsou uvažovány revizní šachty plastové nebo betonová, prefabrikované o průměru 1000 mm 

nebo 425 mm, s litinovým poklopem pro zatížení D400. 

 

Retence  

Retence je uvažována podzemní, z plastových bloků o velikosti 0,8 x 0,8 x 0,66 m. 

Retence je uvažována o velikosti 2,4 x 4,0 x 0,66 m. V revizní šachtě za retencí bude regulátor odtoku 3,5 

l/s. 

 

Vnější odběrná místa pro PBŘ 

Vnější odběrná místa 

Požadavky ČSN 73 0873 tab. 1 a 2:  

Dle tabulky 1 a 2 položka 2 ČSN 73 0873 musí být splněna jedna z následujících variant: 

• Vzdálenost vodního toku nebo nádrže od objektu – do 600 m, objem nádrže – nejméně 22 m
3
,  
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• Nejvzdálenější odběrné místo (hydrant) od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m. Nejmenší 

dimenze DN 100 mm, odběr Q = 6,0 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 

0,2 MPa. 

• Nejvzdálenější odběrné místo (nadzemní hydrant) od objektu do 600 m, mezi sebou 1200 m. 

Nejmenší dimenze DN 100 mm, odběr Q = 6,0 l/s. 

Ve smyslu ČSN 75 5401 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (nadzemní provedení) 

považují takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdáleny více, než je dle tab. 1 stanoveno pro 

výtokové stojany. 

Podél ulice Kosmonautů je veden vodovod DN200 LI na kterém jsou podzemní hydranty. Přímo před 

stávající budovou je hydrant ve vzdálenosti cca 14 m. 

 

Zdravotně technické instalace 

1. Výchozí údaje 

Předložená studie řeší instalace vodovodu a kanalizace pro přístavbu a stavební úpravy budovy domova pro 

seniory v Brně – Starém Lískovci, ulice Kosmonautů. 

Z hlediska zdravotně technických instalací v rámci přístavby objektu nedochází k navýšení potřeby vody ani 

ke změně odtokových poměrů splaškových vod. Nedochází k navýšení kapacity zaměstnanců ani 

ubytovaných seniorů.  

Projektová dokumentace byla zpracována dle následujících podkladů: 

- stavební řešení akce 

- požadavky investora 

- závěry z místního šetření 

 

2. Instalace vodovodu 

Stávající stav 

V současné době je zdrojem vody pro objekt vodovodní přípojka napojená na stávající veřejný vodovod  

DN200 LT procházející v blízkosti objektu. Přípojka je vyvedena v 1. PP objektu, kde je osazeno obchodní 

měření, za obchodním měřením je na vnitřní instalaci osazen tlakový redukční ventil. 

Teplá voda je připravována centrálně z CZT – nádrž na předehřev 1000L a nádrž pro dohřev1000L, rovněž 

je zde instalováno zařízení na chemické zabezpečení vodovodu proti legionelle. 

Opravené rozvody vody v 1. PP jsou převážně z plastových trub PPR. 

 

Bilance potřeby vody 

-------------------- 

Lůžka                           113 lůžko            123.29 l/lůžko.den            13931.77 l/den 

úklid                        34.4 100m2           20.00 l/100m2.den               688.00 l/den 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                                                                          14619.77 l/den 

 

Průměrná denní potřeba vody                                                   14619.77 l/den 

Maximální denní potřeba vody        koef.d = 1.5                            21929.66 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody      koef.h = 2.1                                 0.53 l/s 

Maximální potřeba vody podle ČSN                                                   5.18 l/s 

Roční potřeba vody                                                             5336.22 m3/rok 

Potřeba požární vody (vnitřní)                                                       1.00 l/s 

 

Teplo pro ohřev teplé vody - výpočet podle ČSN 06 0320 (září 2006) 

------------------------------------------------------------------- 

 

                            množství     součinitel      jednotková     potřeba      potřeba TV 

                                         současnosti    potřeba tepla    tepla           55°C 

                                              s              kWh/os         kWh              l 

Lůžka                          119          1.00             7.00         791.0         15114 

úklid                           34.4           1.50             0.80          41.3                  789 

součet                                                                          832.3         15903 

 

Návrh instalací 

Napojení přístavby na vodovod bude provedeno na stávající rozvody v 1. PP objektu, upravované místnosti 

ve stávající části budovy budou napojeny na stávající rozvody vody v příslušném patře. Napojení bude 

provedeno buď úpravou stávajícího rozvodu, nebo na nebližší centrální rozvod. 

Na rozvodu vody budou osazeny sekční uzávěry usnadňující údržbu systému. V nejvyšším místě rozvodu 

budou osazeny odvzdušňovací armatury, v nejnižším místě pak armatury vypouštěcí, případně bude 

vypouštění systému zajištěno přes zařizovací předměty. 

Příprava teplé vody bude ponechána stávající, cirkulace bude zajištěna cirkulačním čerpadlem. Na rozvodu 

cirkulace budou instalovány vyvažovací armatury. 

 

Při prostupu vodovodu jednotlivými požárními úseky bude potrubí opatřeno protipožárními 

ucpávkami/manžetami. 

3. Protipožární zabezpečení 

V souladu s PBŘ bude v přístavbě umožněn zásah vnitřními hadicovými systémy (tvarově stálá hadice, 

délka hadice max. 30 m, průtok nejméně 0,3 l.s-1, tlak 0,2 MPa, současnost dvou hydrantů). Rozmístění 

hydrantů bude navrženo s uvažovaným dostřikem 10 m. 

 

4. Materiálové řešení, izolace, zkoušky 

Nové rozvody vody jsou uvažovány z potrubí třívrstvého plastového s čedičovou vrstvou spojovaného 

svařováním – PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT s teplotní odolností do 70°C/10bar, bez nutnosti ořezu před 

svařováním. 
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Rozvod k vnitřním hadicovým systémům bude proveden z trub vodovodní ocelových pozinkovaných. 

Montáže potrubí budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy a v souladu s montážními 

předpisy výrobce potrubí. 

Veškeré potrubí včetně tvarovek bude opatřeno tepelnou izolací v souladu s vyhláškou Ministerstva 

průmyslu a obchodu č. 193/2007Sb  izolací mající součinitel tepelné vodivosti λ 0,040 W/m. K. 

.Zkoušky vodovodu budou provedeny v souladu s ČSN 755409 Vnitřní vodovody. 

 

5. Instalace kanalizace 

Stávající stav 

V objektu je oddílný systém kanalizace, samostatně jsou odváděny dešťové a samostatně splaškové 

odpadní vody. Průběh ani technický stav stávající ležaté kanalizace pod objektem nebylo možné zjistit.  

V 1. PP objektu jsou na ležaté kanalizaci kontrolní šachty s poklopem. 

Stávající kanalizace je odvětrána nad střechu objektu. 

 

Bilance odtoku odpadních vod 

---------------------------- 

Splašková voda 

Průměrný  denní odtok splaškové vody                                                14619.77  l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody                                              21929.66  l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                                    0.53  l/s 

Maximální odtok splaškové vody                                                              0.94  l/s 

Maximální odtok vody podle ČSN                                                              8.82  l/s 

Roční odtok splaškové vody                                                         5336.22  m3/rok 

 

Dešťová voda 

 

Maximální povolený odtok: 3,5 l/s 

Roční odtok: 44 m3/rok 

 

Návrh instalací 

Před zahájením prací bude provedena kamerová zkouška ležaté kanalizace pro ověření technického stavu a 

průběhu tras pod budovou, rovněž se uvažuje s provedením kamerového průzkumu pro ověření tras a 

technického stavu na venkovní kanalizaci. 

V přístavbě bude oddílný systém kanalizace – dešťové a splaškové odpadní vody budou odváděny 

samostatně. 

 

Splašková kanalizace 

V přístavbě budou zřízeny nové kanalizační odpady zaústěné do nové ležaté kanalizace a následně pak do 

přeložky areálové kanalizace nebo do nové splaškové areálové kanalizace.. Nová kanalizace v přístavbě 

bude odvětrána nad střechu objektu. 

Součástí instalací ZTI jsou i odvody kondenzátů od zařízení VZT a klimatizačních jednotek. Veškerá zařízení 

budou na kanalizaci napojena přes zápachové uzávěrky, sifony klimatizačních jednotek budou vybaveny 

pojistkou proti vyschnutí. 

Na kanalizaci budou instalovány čistící tvarovky osazené cca 1m nad podlahou pod dvířky, případně vhodně 

označený obklad. Veškerá zařízení budou na kanalizaci napojena přes zápachové uzávěry.  

Při prostupu kanalizace jednotlivými požárními úseky bude potrubí opatřeno protipožárními 

ucpávkami/manžetami. 

 

Dešťová kanalizace 

Odvodnění stávajícího objektu zůstává beze změny, v části přístavby budou zřízeny zelené střechy, v části 

přístavby bude pobytová terasa.  

Střechy přístavby budou odvodněny gravitačně. V přístavbě budou zřízeny nové dešťové odpady zaústěné 

do nové ležaté kanalizace a následně pak do areálové kanalizace, kde budou dešťové vody akumulovány a 

následně využívány k údržbě zeleně a podobně. Přepad z akumulace bude zaústěn do retence dešťových 

vod a řízeným odtokem do areálové kanalizace. 

Střešní vtoky budou opatřeny kontrolní šachtou pro zelené střechy. Střechy a terasy budou vybaveny 

bezpečnostními přepady. 

Na kanalizaci budou instalovány čistící tvarovky osazené cca 1m nad podlahou pod dvířky, případně vhodně 

označený obklad.  

Při prostupu kanalizace jednotlivými požárními úseky bude potrubí opatřeno protipožárními 

ucpávkami/manžetami. 

 

6. Materiálové řešení, izolace, zkoušky 

Nové odpadní a připojovací potrubí navrženo z trub kanalizačních PP-HT.  

Nová ležatá kanalizace je navržena částečně  kanalizačních PVC – KG pro pokládku do země. 

Veškeré potrubí dešťové kanalizace a vybrané úseky splaškové kanalizace budou opatřeny izolací proti 

rosení a šíření hluku.  

Navržená kanalizace bude odpovídat potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným 

v době zpracování návrhu. Kanalizace musí plnit řádně svoji funkci, musí být dále vodotěsná, plynotěsná a 

větraná.  

Před uvedením kanalizace do provozu se provede řádná technická prohlídka.  

Před záklopem nebo zaomítáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora provést zkoušku 

těsnosti a plynotěsnosti kanalizace dle ČSN 75 6760 "Vnitřní kanalizace".  
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A11.4. Silnoproudé elektroinstalace 

Stávající stav 

Budova je v současnosti napojena ze stávajícího rozvaděče RE umístěného v 1.NP ve vstupní hale (vstup z 

východní strany). Hlavní jištění je nastaveno na 172A. Ale rozvaděč lze bez jakýchkoliv úprav použít až do 

proudu 200A. 

Nový stav 

Základní technické údaje: 

Rozvodná soustava    3 PEN AC 400 V / TN – C (stávající přívody)  

3 NPE AC 400 V / TN – S    

          1 NPE AC 230 V / TN – S 

Ochrana dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.2     samočinným odpojením od zdroje 

Stupeň spolehlivosti dodávky elektrické energie:  č.1 – DO, nouzové osvětlení 

                  č.3 – ostatní rozvody 

Výkonová bilance 

 Pi[kW] k Ps[kW] 

Umělé osvětlení 7,0 0,7 4,9 

VZT 9,5 0,6 5,7 

Chlazení 15,2 0,9 13,7 

Ostatní zásuvkové rozvody 20,0 0,3 6,0 

Celkem 51,7  30,3 

 Is= 48,8 A 

Technické řešení  

Jako provozně a investičně nejvýhodnější řešení je provést napojení přístavby ze stávajícího hlavního 

rozvaděče RE. Před dalším projekčním stupněm bude provedeno změření stávajícího odběrového maxima. 

Podle potřeby by pak byla upravena stávající přípojka do budovy, případně by bylo možno použít regulaci 

maximálního odběru, kdy by se při případných výkonových špičkách provádělo odpínání vybraných zátěží 

(ohřev vody, chlazení) pomocí MaR. Variantně se pak nabízí provést napojení přístavby samostatnou 

přípojkou z rozvodné sítě energetiky, případně osazení nového rozvaděče RE. 

V prostoru přístavby bude provedeno osazení podružných rozvaděčů, které budou napojeny ze stávajícího 

hlavního rozvaděče RE. Z těchto rozvaděčů bude provedeno napojení rozvaděče MaR a veškerých spotřeb 

v rámci přístavby. 

Rozvody budou provedeny kabely CYKY vedenými převážně v rámci hlavních kabelových tras v kabelových 

žlabech v podhledech. Individuálně pak v drážce pod omítkou popřípadě v mezistěně sádrokartonu. Ve 

strojovnách a na střeše pak bude instalace na povrchu uložená v palstových trubkách. V prostorách CHÚC 

budou volně vedené kabaly v provedení B2caS1d0. Kabely pro napájení vyhrazených požárních zařízení 

pak budou v provedení B2caS1d0 s požární odolností. 

 

 

Umělé osvětlení 

Umělé osvětlení pracovních prostorů bude provedeno v souladu s ČSN EN 12464-1 svítidly s LED případně 

zářivkovými světelnými zdroji. Ovládání svítidel bude individuální zpravidla vypínači při vstupu do místnosti. 

U větších místností bude ovládání osvětlení ve více stupních. 

Nouzové osvětlení 

Nouzové osvětlení bude navrženo dle ČSN 360453, pomocí autonomních nouzových svítidel s vestavěnými 

akumulátory a autotestem. Budou použita svítidla pohotovostní (svítí jen při poruše) a svítidla s piktogramy 

pro označení směrů evakuace. Svítidla budou s LED světelnými zdroji. V případě požadavku investora bude 

nouzové osvětlení v provedení pro napojení z centrálního zdroje. 

Vyhrazené požární zařízení 

V objektu je navržen evakuační výtah, který je řešený v rámci samostatného projektu. Výtah bude zálohován 

pomocí autonomního akumulátorového zdroje, který bude osazen v samostatném požárním úseku. V 

souvislosti s přístavbou bude nově instalováno požární odvětrání CHÚC ventilátory o celkovém příkonu 

3,5kW. Tyto ventilátory budou zálohovány samostatným akumulátorovým zdrojem umístěným společně s 

náhradním zdrojem pro výtah. Oba náhradní zdroje budou napojeny z požárního rozvaděče RPO, který bude 

napojen před hlavním vypínačem objektu a umístěn společně s náhradními zdroji. 

Hlavní rozvaděč RE je v současnosti vybaven tlačítky Central a Total stop umístěnými ve stávající chodbě. 

Vzduchotechnika a klimatizace 

VZT jednotky, chlazení bude napojeno v souladu s požadavky profese vzduchotechniky. Vzduchotechnické 

jednotky je pak možno napojit přímo z rozvaděče měření a regulace.  

Ochrana proti přepětí 

Rozvody budou vybaveny přepěťovými ochranami. V hlavním rozvaděči jsou stávající svodiče „B+C“. V 

podružných rozvaděčích pak bude provedeno osazení svodičů „C“. Individuálně pak budou umístěny 

svodiče „D“ v zásuvkách. 

Pospojování 

Bude provedeno hlavní pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2. 

Doplňující pospojování CY6 bude provedeno ve strojovnách. 

V umývárnách a sprchách bube provedeno pospojování v souladu s ČSN332000-7-701ed.2 

Hromosvodná soustava 

Na objektu bude instalována strojená hromosvodná dle souboru norem ČSN EN 62305-1 až -4. Na základě 

zhodnocení rizik (příloha technické zprávy) je předpokládaná hladina ochrany před bleskem pro řešené 

objekty na úrovni  LPL III. Na střeše pak bude instalována oddálená mřížová hromosvodná soustava, 

tvořená vodičem FeZn Ø8mm na podpěrách a doplněná pomocnými jímači délky cca 30cm umístěnými po 

obvodu budovy v rozteči 5m. Maximální rozteče ok mřížové soustavy 15m.  

Uzemňovací soustava typu „B“ bude tvořena pro obě budovy zemnícím páskem FeZn30/4 umístěným po 

obvodu budovy v základovém betonu v hloubce minimálně 0,5m. Zemnící pásek bude uložen v základovém 

výkopu. 

Na objektu budou strojené svody tvořené vodičem FeZn Ø8mm a umístěné v maximální rozteči 15m po 

obvodu budovy. Svody budou na typizovaných podpěrách (příchytkách) pevně na povrchu zdiva. V úrovni 
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terénu budou chráněny před poškozením pomocí ochranných úhelníků. Napojení na uzemňovací soustavu 

bude provedeno přes zkušební svorky. 

A11.5. Zařízení pro vytápění staveb 

Úvod 

Předmětem projektové dokumentace je návrh řešení ústředního vytápění v přístavbě společensko-

rehabilitační budovy Domova pro seniory Kosmonautů 548/21 v Brně. 

 

Podkladem pro zpracování této PD byly půdorysy a řezy stavební části objektu, konzultační jednání se 

zpracovateli ostatních profesí, investorem. 

 

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy zejména: 

- ČSN 13 0010/90    - Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 

- ČSN 13 0072/91    - Označování potrubí podle provozní tekutiny 

- ČSN ISO 3864/95    - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

- ČSN 13 1075/91    - Úprava konců součástí potrubí pro svařování 

- ČSN 13 1030/91    - Bezešvé ocelové trubky pro potrubí 

- ČSN 06 0310     - Ústřední vytápění – projektování a montáž 

- ČSN 06 0320 a H 132 98  - Ohřívání TUV – navrhování a projektování 

- ČSN 06 0830 a H 131 96  - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a 

                 ohřívání užitkové vody       

- ČSN 73 0540     - Tepelná ochrana budov 

- ČSN 06 1008     - Požární ochrana při instalaci a používání tepel. Spotřebičů 

- ČSN EN 12831    - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

 některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

 práce a technických zařízení 

- Vyhláška ČÚBP č. 591/2006 Sb a č. 362/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

 k zajištění bezpečnosti práce 

a dále souvisejících předpisů 

 

Základní ukazatele umístění stavby: 

 

Výpočtová venkovní teplota dle ČSN 73 0540-2: -15°C 

Počet topných dnů dle ČSN 38 33 50: 222 dnů 

Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50: 3,6°C 

Oblast s intenzivním větrem dle ČSN 73 0540: ano 

 

Tepelná bilance 

 

Přístavba DS  20,1 kW 

Vzduchotechnika 16,0 kW 

Celkem 36,1 kW 

 

Teplotní spád VZT, OT 60/40°C 

Teplotní spád podlahového vytápění 50/40°C 

 

počet otopných dnů 222 dnů 

 

výpočtová potřeba tepla vytápění Přístavba 

- max. hodinová: 36,1 kWh 

- roční: 81,0 MW/rok 

 291,6 GJ/rok 

Popis zdroje tepla – stávající stav 

Stávající objekt je vytápěn z teplovodní plynové kotelny K8 (Teplárny Brno, a.s.) ležící mimo řešený objekt. 

Z plynové kotelny je na patu objektu dovedeno potrubí topné vody a potrubí teplé užitkové vody, cirkulace 

(tzv. 4-trubkový rozvod). Pa patě objektu je zhotoven směšovací uzel – ekvitermní regulace. Stávající objekt 

je napojen na jednu topnou větev. Teplotní spád stávající topné soustavy je 80/60°C.  

Příprava teplé vody je řešena ve dvou nepřímotopných ohřívačích vody o objemu 1000 litrů. V technické 

místnosti je instalováno zařízení na chemické zabezpečení proti legionelle. 

Přístavba – nový stav 

Z důvodu výhledového zateplení stávajícího objektu Domova pro seniory se předpokládá, že stávající 

přípojka topné vody bude vyhovující. Na patě objektu bude provedena úprava hlavního přívodu topné vody 

do objektu. Nově bude navržen rozdělovač topné vody s topnými větvemi: 

• Stávající objekt 

• Přístavba DS 

• VZT 

• Podlahové vytápění 

 

Potřeba tepla pro přístavbu byla stanovena dle ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu, pro oblastní 

teplotu -15 °C, pro krajinu s intenzivními větry.  

Otopná soustava pro přístavbu je navržena jako teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody, 

s teplotním spádem 60/40°C – vzduchotechnika, otopná tělesa; 50/40 - podlahové vytápění. 

Ohřev TV 

Příprava TV bude zachována, viz. projekt ZTI. 
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Podlahové vytápění 

Pro pokrytí tepelných ztrát v místnosti sálu/jídelně v 1.PP bude navrženo podlahové vytápění v kombinaci 

s otopnými tělesy pro rychlý zátop. Pro okruh podlahového vytápění je navrženo podlahové vytápění se 

zabetonovanými trubkami PE-Xa s protikyslíkovou bariérou, 16x2,0. Otopné trubky budou vedeny v nopové 

systémové desce, 1,0x1,0 m s kročejovou tepelnou izolací 30 mm. Jednotlivé topné hady podlahového 

vytápění budou napojeny na rozdělovač a sběrač pomocí připojovacích armatur, které jsou součástí 

systému. Dále je navržena jemná regulace s měřením průtoku vody. V místě přechodu trubek do betonové 

vrstvy a dilatačního celku bude nutné uložit trubky do flexibilních plastových chrániček. Betonová otopná 

plocha musí být zhotovena podle pokynů pro provádění podlahového systému vytápění. Položené 

podlahové vytápění se zalije cementovým potěrem s plastifikátorem o tl. 50 mm. Jednotlivé okruhy 

podlahového vytápění budou po naplnění vodou a odvzdušnění odzkoušeny. Po provedené zkoušce je 

možno provést betonáž ploch. Po dokonalém vytvrdnutí betonu je možno uvést vytápění do provozu tak, že 

teplotu topné vody je nutné zvyšovat max. o 5 °C denně. Ventily jednotlivých okruhů podlahového vytápění 

jsou vybaveny hlavicemi umožňující uzavření jednotlivých otopných okruhů podlahového vytápění.  

Podlahové smyčky učebny a haly budou opatřeny servopohony 230V, které budou ovládány 

programovatelnými prostorovými termostaty (nastavení časových pásem, útlumových režimů).  

Pokládání podlahového vytápění, zejména provádění dilatačních polí - rozměry dilatačních polí nutno 

provádět po konzultaci (příp. v součinnosti) s pracovníky provádějící pokládání nášlapné vrstvy. Montáž 

podlahového vytápění musí provádět odborná firma, jejichž pracovníci jsou řádně proškoleni v pokládání 

podlahového vytápění. 

Otopná tělesa 

V objektu budou navrženy tyto typy otopných těles : 

- koupelnové žebříky se středovým připojením s roztečí 50mm. Konstrukční řešení umožňuje sušení textilií. 

Otopná tělesa budou umístěna v koupelnách, předsíních. Žebříky budou dodány se sadou pro upevnění na 

stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, soupravy upevňovacích prvků pro uchycení na stěnu. 

Otopné těleso bude navrženo s radiátorovým ventilem s dvoubodovým připojením v rohovém provední, s 

přípojem Rp 1/2 vnitřní závit  – dvoutrubkový rozvod, umožňující uzavíraní, regulaci, vypouštění. Ventil je 

navržen s termostatickou hlavici. 

- v ostatních místnostech budou navržena ocelová desková otopná tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Jako 

příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací 

armatura. Otopná tělesa VENTIL KOMPAKT - ventil součást dodávky otopného tělesa. Jako připojovací 

šroubení je navrženo rohové šroubení s přípojem Rp 1/2 vnitřní závit - dvoutrubkový rozvod. Připojovací 

šroubení umožňuje uzavření, plnění a vypouštění. Ventil je navržen s termostatickou hlavicí. 

Vzduchotechnické zařízení 

 Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické místnosti v 1.PP. VZT zařízení bude zajišťovat 

tepelné ztráty větráním v sálu, jídelně a hygienické větrání veškerých prostor. VZT jednotka bude napojena 

přes regulační uzel. Součástí regul. uzlu je oběhové čerpadlo, dvoucestná regulační armatura, uzavírací a 

regulační armatury  

Potrubní rozvody 

Systém rozvodu potrubí ústředního vytápění v objektu byl navržen jako uzavřená dvoutrubková otopná 

soustava s nuceným oběhem topného média (voda). Potrubní bude navrženo z měděného potrubí. Potrubní 

rozvod bude veden převážně v podlahách, v podhledech. 

Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Armatury budou závitové pro PN6. 

Zařízení budou chráněny před možným poškozením či zanesením filtry pro zachycení nečistot z rozsáhlých 

potrubních rozvodů. Proti prvotnímu poškození výměníků, armatur a čerpadel bude před spuštěním čerpadel 

potrubí důkladně propláchnuto ve smyslu ČSN 06 0310, bude provedena zkouška těsnosti, dilatační a topná 

zkouška za účelem prověření funkce a technických parametrů otopné soustavy. V nejvyšších bodech budou 

osazeny odvzdušňovací armatury v nejnižších místech vypouštěcí kohouty.  

Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 

Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v 

souladu s ČSN 73 0804. Naplnění a doplňování otopné soustavy musí být vodou splňující požadavek 

ČSN 07 7401. 

Zabezpečovací zařízení 

 Zabezpečovací zařízení tvoří expanzní a pojistné zařízení topného systému a zabezpečují pokrytí změn 

objemu kapaliny v soustavě a zamezení nárůstu tlaku nad dovolenou mez. V dalším stupni PD bude 

ověřena velikost stávající expanzní tlakové nádoby. 

Nátěry a izolace 

Nátěry jsou syntetické na vzduchu schnoucí. Izolované potrubí je opatřeno základním nátěrem. Neizolované 

potrubí je opatřeno dvojnásobným vrchním emailovým nátěrem. Všechny pomocné konstrukce budou 

opatřeny dvojnásobným vrchním emailovým nátěrem. Potrubní rozvody budou izolovány izolačními trubicemi 

z pěnového polyetylénu. Obecné zásady tepelných izolací potrubí: 

 Izolace se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04W/mK, tloušťka tepelné izolace se volí podle vnějšího 

průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubní řady DN, nebo výpočtem dle vyhlášky č. 

193/2007Sb).  

Zkoušky zařízení 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí 

při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u 

kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. 

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při 

proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu 

oběhového čerpadla. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je 

nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat 

demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení vodou, dle ČSN 07 7401 

nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.  
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• Zkouška těsnosti 

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Vodní 

tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení. 

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) 

se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napouštěna nejméně 6 

hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při 

této prohlídce netěsnosti, anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Zdroje tepla, 

výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku. Voda ke 

zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora. 

 

• Provozní zkoušky 

 

o Dilatační zkouška  

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením teplených izolací. Při 

této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu 

okolního vzduchu a opakuje se ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. 

jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční 

době. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být 

dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek. 

  

o Topná zkouška 

 Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 24 hodin. Zkouška se 

pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem při dosažení jejich funkce při 

teplotě otopné vody 45°C, u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles. 

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení 

topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu.  

Bezpečnost práce 

Při realizaci bude dodrženo: 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích 

na staveništích 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

A11.6. Slaboproudé elektroinstalace 

V přístavbě společensko-rehabilitační budovy se předpokládá instalace nebo rozšíření stávajících 

následujících slaboproudých elektroinstalací: 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

V přístavbě bude instalován nový datový rozvaděč, který bude propojen páteřním rozvodem se stávajícím 

datovým rozvaděčem. Na nový rozvaděč budou připojeny datové zásuvky kanceláří a recepce. Je 

uvažováno se dvěmi dvojzásuvkami  (2x 2RJ45) na jedno pracovní místo, pokud nebude investorem 

stanoveno jinak. 

Kabelové rozvody budou provedeny nestíněnými kabely U/UTP cat 5e, pokud investor nestanoví jinak. 

V objektu, v jídelně  bude instalována zásuvka pro připojení AP - WiFi. 

Společná TV anténa (STA) 

Ve stávajícím objektu existuje rozvod STA s vlastní televizní anténou umístěnou na střeše objektu. V 

přístavbě budou instalovány koaxiální zásuvky v recepci a v jídelně. Zásuvky buddou napojeny na stávající 

rozvodnici STA. 

Před zahájením projekčních prací je nutno prověřit, zda je rozšíření stávajících rozvodů STA možné. 

Bezpečnostní kamerový systém (CCTV) 

Ve stávajícím objektu jsou instalovány 4 kamery. Projektant předpokládá s rozšířením stávající instalace 

CCTV o venkovní kamery pro střežení vstupu do objektu, prostor kolem terasy a "zadního" vstupu do jídelny. 

Poplachový zabezpečovací systém (PZS) 

Pro zabezpečení prostor jídelny před neoprávněným násilným vniknutím bude prostor jídelny zabezpečen 

detektory PZS. Zabezpečen bude i vstup do objektu z terasy do chodem a hlavní vstup do přístavby přes 

recepci. Ústředna PZS bude umístěna v prostorách , kde se předpokládá 24 hod. služba. 

Signalizační zařízení (SZ) 

Ve stávajícím objektu je provozován bezdrátový signalizační systém  Courtney-Thorne. 

Systém je tvořen závěsnými jednotkami, které jsou zavěšeny u jednotlivých lůžek a přenosným pagerem na 

kterém jsou zobrazována jednotlivá volání. 

Stávající systém bude rozšířen o instalaci signalizačních zařízení na sociální zázemí a do jídelny. 

Ozvučení sálu 

V místnosti jídelny bude instalován kabelový vývod SK pro instalaci dataprojektoru a vzhledem k tomu, že se 

počítá s využitím jídelny i pro různá vyloupení, bude v jídelně provedena stavební připravenost pro instalaci 

ozvučovacího zařízení vč. bezdrátových mikrofonů. 

Stavební připravenost bude provedena na základě podkladů předaných projektantovi specializovanou firmou 

zabývající se ozvučováním sálů. Rozsah ozvučení, na základě svých požadavků  dohodne se 

specializovanou firmou investor. 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Ve stávajícím objektu jsou instalovány automatické a tlačítkové hlásiče požáru s již nevyráběnou ústřednou 

MHU 109. 

Ústředna bude demontována a nahrazena ústřednou MHU 115 nebo 117 (bude určeno v následujících 

stupních PD). Stávající rozvody poplachových linek budou připojeny na novou ústřednu a budova přístavby 

bude vybavena novými hlásiči EPS dle požadavků PBŘ připojenými na novou ústřednu. 
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A11.7. Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení 

Část vzduchotechnika řeší větrání a klimatizaci přístavby společensko-rehabilitační budovy a potřebných 

úprav stávající budovy Domova pro seniory, Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno.  

Vzduchotechnika bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických 

místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, 

bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Řešení vychází ze 

současných požadavků na vnitřní mikroklima jednotlivých místností, především Vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci vč. změn 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 

32/2016 Sb.. Hladina  hluku v jednotlivých místnostech a venkovním prostoru bude odpovídat Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vč. změn 217/2016 Sb.  

Návrh důsledně respektuje požadavky na energetickou úspornost vzduchotechnických zařízení vzhledem 

k trvale udržitelnému rozvoji. Pro jednotky s chlazením pomocí přímých výparníků a kondenzačních jednotek 

se zařízení v zimně přepne do režimu tepelné čerpadlo a bude se využívat pro ohřev vzduchu. 

Předpokládaný rozsah VZT zařízení 

Zař. č.  1. Větrání sálu/ jídelny - 1.PP přístavba 

   2. Větrání šaten a prádelny - 1.PP stávající objekt 

3. Větrání vstupní haly, chodby a hyg. zázemí - 1.PP přístavba 

   4. Chlazení prádelny a žehlírny – 1.PP stávající budova 

   5. Větrání hygienického zázemí - 1.NP přístavba 

6. Chlazení kanceláří – 1.NP přístavba 

7. Požární větrání 

1. Větrání sálu/ jídelny - 1.PP 

Jedná se o větrání sálu v 1.PP přístavby využívaného také jako jídelna a prostor pro pořádání kulturních 

akcí. Pro větrání bude navrženo zařízení s vzt. jednotkou ve technické místnosti v 1.PP. Vzt. jednotka zajistí 

přívod a odvod vzduchu, dvoustupňovou filtraci čerstvého vzduchu, rekuperaci tepla pomocí deskového 

výměníku tepla, ohřev přívodního vzduchu vodním výměníkem -15/24°C a chlazení přívodního vzduchu 

32/19°C přímým výparníkem s venkovní jednotkou vzduch/ vzduch. Motory ventilátorů budou osazeny 

frekvenčními měniči pro regulaci výkonu a tlumený provoz.  

Filtrovaný, tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím 

z pozinkovaného plechu s odbočkami do jednotlivých větraných místností s distribuční elementy. Odvod 

znehodnoceného vzduchu z větraných prostorů bude obdobný potrubním rozvodem s osazenými odvodními 

koncovými elementy. 

Součástí zařízení bude zdroj chladu, kondenzační jednotka/ tepelné čerpadlo s regulací výkonu.  

Zařízení bude řízeno nadřazeným systémem MaR. 

Množství vzduchu:     

 přívod      2500m3/h 

 odvod      2500m3/h 

Instalované příkony: 

 El. energie     

motory   2,7kW 

   chlazení   4,8kW   

 Topná voda     

   ohřev vzduchu 7,0kW 

 Chlad      15kW    

2. Větrání šaten  a prádelny- 1.PP stávající objekt 

Jedná se o větrání, šaten s hygienickým zázemím a prádelny v 1.PP stávajícího objektu. Pro větrání bude 

navrženo zařízení s vzt. jednotkou ve technické místnosti v 1.PP. Vzt. jednotka zajistí přívod a odvod 

vzduchu, dvoustupňovou filtraci čerstvého vzduchu, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku tepla a 

ohřev přívodního vzduchu vodním výměníkem -15/24°C. Motory ventilátorů budou osazeny frekvenčními 

měniči pro regulaci výkonu a tlumený provoz.  

Filtrovaný, tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím 

z pozinkovaného plechu s odbočkami do jednotlivých větraných místností s distribuční elementy. Odvod 

znehodnoceného vzduchu z větraných prostorů bude obdobný potrubním rozvodem s osazenými odvodními 

koncovými elementy. 

Systém větrání pro šatny bude navržen s přívodem vzduchu do  místností šaten a odvodem v  hygienickému 

zázemí. 

Zařízení bude řízeno nadřazeným systémem MaR. 

Množství vzduchu:     

 přívod      1500m3/h 

 odvod      1500m3/h 

Instalované příkony: 

 El. energie     

motory   1,6kW 

 Topná voda     

   ohřev vzduchu 4,0kW 

3. Větrání vstupní haly, chodby a hyg. zázemí - 1.PP přístavba 

Jedná se o větrání vstupní haly s recepcí a přilehlé bezokenní chodby v 1.PP přístavby. Pro větrání bude 

navrženo zařízení s vzt. jednotkou ve technické místnosti v 1.PP. Vzt. jednotka zajistí přívod a odvod 

vzduchu, dvoustupňovou filtraci čerstvého vzduchu, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku tepla, 

ohřev přívodního vzduchu vodním výměníkem -15/24°C a chlazení přívodního vzduchu 32/19°C přímým 

výparníkem s venkovní jednotkou vzduch/ vzduch. Motory ventilátorů budou osazeny frekvenčními měniči 

pro regulaci výkonu a tlumený/ noční provoz.  

Filtrovaný, tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím 

z pozinkovaného plechu s odbočkami do jednotlivých větraných místností s distribuční elementy. Odvod 

znehodnoceného vzduchu z větraných prostorů bude obdobný potrubním rozvodem s osazenými odvodními 

koncovými elementy. 
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Systém větrání pro vstupní halu bude navržen mírně přetlakový omezující pronikání venkovního vzduchu 

přes zádveří do haly. Součástí zařízení bude podtlakové větrání (odvod vzduchu) hygienického zázemí haly. 

Součástí zařízení bude zdroj chladu, kondenzační jednotka/ tepelné čerpadlo s regulací výkonu.  

Zařízení bude řízeno nadřazeným systémem MaR. 

Množství vzduchu:     

 přívod      1400m3/h 

 odvod      1200m3/h 

Instalované příkony: 

 El. energie     

motory   1,2kW 

   chlazení   2,7kW   

 Topná voda     

   ohřev vzduchu 6,0kW 

 Chlad      8,3kW  

4. Chlazení prádelny a žehlírny – 1.PP stávající budova 

Jedná se o eliminaci nadměrných tepelných zisků vznikajících v  místnostech prádelny a žehlírny. Pro 

chlazení budou navrženy dva systémy Split skládající se z venkovní kondenzační jednotky a  vnitřní 

výparníkové jednotky. 

Instalované příkony: 

 El. energie     

   chlazení   3,2kW   

 Chlad      2x 5kW   

5. Větrání hygienického zázemí - 1.NP přístavba 

Jedná se o podtlakové větrání místností hygienických zařízení v 1.NP přístavby sloužící pro kanceláře.  

Množství vzduchu je navrženo dle hygienických požadavků na výměnu vzduchu a množství vzduchu pro 

jednotlivé zařizovací předměty ZTI (WC 50 m3/h, pisoár 25 m3/h, výtok teplé vody 30 m3/h). 

Odvod vzduchu zajistí malý potrubní ventilátor nad podhledem větraných místností napojené na odvodní 

potrubí. Výfuk vzduchu se uvažuje nad úroveň střechy. Vlastní odsávání bude navrženo pomocí talířových 

ventilů napojených na ventilátory pomocí kruhového potrubí a ohebných hadic. Ventilátory budou ovládány z 

větraných místností s nastavitelným doběhem 5 - 20min. 

Množství vzduchu:     

 odvod     210m3/h 

Instalované příkony: 

 El. energie   0,1kW 

6. Chlazení kanceláří – 1.NP přístavba 

Jedná se o zajištění hygienicky požadovaných maximálních teplot v pěti kancelářích větraných okny v 1.NP 

přístavby pomocí jednotek VRV. Pro chlazení je navržen chladivový systém s proměnným průtokem chladiva 

skládající se z venkovní kondenzační jednotky a  vnitřních výparníkových jednotek (5ks).  

Instalované příkony: 

 El. energie     

   chlazení   4,5kW  

   vnitřní jednotky 0,2kW 

 Chlad      14kW   

7. Požární větrání  

Jedná se o větrání únikové cesty v přístavbě navazující na únikovou cestu a evakuační výtah ve stávající 

budově. 

Větrání bude navrženo dle platných ČSN, větrání bude upřesněno v dalším stupni PD po zapracování 

požadavků požárního specialisty z projektové dokumentace rekonstrukce stávající budovy. 

Předběžné předpokládané požadavky: 

Množství vzduchu:     

  přívod        6800m3/h 

Instalované příkony:     

 El. energie     

motory       3,5kW 

Energetické zdroje  

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů vzt. jednotek, pro výrobu chladu pomocí 

kondenzačních u zařízení vyžadující chlazení vzduchu. 

Pro jednotky nevyžadující chlazení vzduchu bude pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku sloužit topná 

voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 60/40°C.  

Celkové instalované příkony: 

Elektrická energie    25kW 

Topný příkon     16kW   

Protihluková a další  opatření 

Protihlukové opatření 

Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku od  vzt. 

jednotek a ventilátorů do větraných místností a venkovního prostoru. Veškeré točivé stroje (jednotky, 

ventilátory) budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. 

Veškeré vzduchovody budou napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky nebo ohebné potrubí. Zdroje chladu 

budou navrženy v tichém provedení s možností tichého provozu v nočních hodinách. 

Útlum od VZT zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru bude vyřešen tak, aby byly splněny 

hygienické požadavky dle Nařízení vlády 272/2011 Sb v platném zněn „O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací“. 

Protipožární opatření 
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Projektovaná VZT zařízení budou z požárního hlediska řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb.  

Do vzduchovodů větších než 0,04m2  procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek 

budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do 

dalších úseků. Osazené požární klapky budou v provedení spouštění teplotní, ruční a servopohonem 

signálem EPS se signalizací uzavření.  

Prostupy  přes požárně dělící stěny budou utěsněny dle ČSN 73 0802 a  ČSN 73 0810: 

Prostupy vzt. potrubí menší než 0,04m2 a chladivového bude řešeno realizací požárně bezpečnostního  

zařízení - výrobku (systému) požární ucpávky dle čl. 7.5.8, ČSN EN 13501-1-2+A1. 

Požární klapky budou utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky 

vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1 a ČSN EN 13501-4+A1 a nebo podle odzkoušených a 

klasifikovaných řešení. 

V případě požárního poplachu (signál z EPS) dojde k vypnutí vzduchotechnických systémů běžné VZT, 

budou uzavřeny požární klapky a budou spuštěny systémy požárního větrání. 

A11.8. Měření a regulace – MaR 

Oddíl měření a regulace bude řešit spínání, ovládání a regulaci zařízení technologie vytápění a 

vzduchotechniky. Dále bude systém měření a regulace otevřený k možnostem snímání a měření provozních 

a poruchových stavů dalšího zařízení budovy. Jednotlivé volně programovatelné stanice spolu budou 

komunikovat pomocí ethernetového rozhraní. Navrhovaný systém měření a regulace musí být v souladu s 

bezpečnostními požadavky, musí respektovat technologické požadavky zařízení vytápění a 

vzduchotechniky, technickými normami a předpisy platnými na území České republiky. 

Předpokládaný rozsah měření a regulace: 

- Regulace okruhů vytápění otopných těles / okruhů 

- Regulace okruhů ohřívačů a chladičů vzduchotechnických jednotek 

- Vypínání vzduchotechnických jednotek signálem EPS 

- Ovládání a spínání podtlakového větrání technických místností 

- Ovládání a signalizace stavů zdrojů chladu. 

- Měření a sledování stavu důležitých vybraných zařízení budovy 

A11.9. Požárně bezpečnostní řešení 

Úvod 

V tomto požárně bezpečnostním řešení (studii) je v souladu s aktuálně platnými legislativní požadavky 

hodnocena požární bezpečnost řešící přístavbu k objektu pro seniory v ulici Kosmonautů v Brně. 

Dokument je zpracován v úrovni studie proveditelnosti na základě dostupných podkladů a v souladu 

s kodexem norem ČSN 7308xx, případně v souladu s navazujícími harmonizovanými evropskými 

normami. 

Při zpracování dokumentu vzhledem ke stupni dokumentace nebyly známy některé vstupní informace. 

V těchto případech jsou v dokumentu stanoveny pouze požadavky, není zhodnocena skutečnost.  

Seznam použitých podkladů pro zpracování 

Studie je zpracována na základě dostupných podkladů předaných ke dni zpracování. 

 

Použité normy: 

 ČSN 73 0802, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0810, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0818, Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami 

 ČSN 73 0835, Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

 ČSN 73 0848, Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 

 ČSN 73 0872, Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

 ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 ČSN 73 0875, Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické 

požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

 ČSN ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 

 Vyhláška MV č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Ing. Roman Zoufal a kolektiv, 

Praha 2009 [1] 

Popis objektu 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby 

Řešené prostory se nachází v ulici Kosmonautů v Brně – Starém Lískovci. 

Konstrukční řešení 

Stávající objekt Domova pro seniory má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Zastřešení objektu je 

plochou střechou s vnitřním odvodněním. Konstrukční výšky jednotlivých podlaží jsou 2,85 m, světlé výšky 

pak 2,55 m. Nosný systém objektu je montovaný stěnový ze železobetonových panelů v obou směrech. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny z montovaných železobetonových stropních panelů tl. 200 

mm. Vnitřní schodiště je montované železobetonové.  

Nenosné konstrukce jsou tvořeny příčkami ze železobetonových panelů. 

Nová přístavba je navržena zděná s monolitickými ŽB stropy. 

Technologické řešení 

Nevyskytuje se. 
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Hodnocení požární bezpečnosti 

Přístavba bude se stávající budovou tvořit z požárního hlediska jeden objekt o jednom podzemním a šesti 

nadzemních podlažích. Přístavba bude řešena jako nevýrobní objekt dle ČSN 73 0802. Bude brán ohled na 

provoz ve stávající budově, která je řešena dle čl. 10.2.2b) ČSN 73 0835 jako lůžková část zařízení sociální 

péče. 

Konstrukční systém   : nehořlavý 

Počet nadzemních podlaží : 6 NP 

Počet podzemních podlaží : 1 PP 

Požární výška objektu   : h = 14,25 m 

Dělení do požárních úseků 

Objekt bude v dalším stupni projektové dokumentace dělen na následující požární úseky v souladu s ČSN 

73 0802: 

Přístavba: 

- Evakuační výtah 

- Prostor chodby s recepcí, příp. i navazujicích chodeb se schodištěm jako PÚ bez požárního rizika 

- Sál/Jídelna 

- Sklady 

- Technické místnosti 

- Administrativní provozy ve 2.NP 

- Strojovna VZT 

 

Stávající budova: 

- Dispoziční změny budou řešeny s ohledem na PBŘ této budovy. Předpokládá se řešení nových 

místností jako samostatné PÚ  

Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků  

Velikost řešených PÚ bude vyhovující. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Stavební objekt je v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 s nehořlavým konstrukčním systémem (nosné 

a požárně dělící konstrukce jsou druhu DP1). 

V dalším stupni projektové dokumentace budou podrobně posouzeny stavební konstrukce objektu. 

V obvodových stěnách musí být dodrženy požární pásy. 

Na hranicích požárních úseků budou provedeny prostupy technických instalací v souladu s ČSN 73 0802, 

ČSN 73 0810 a ČSN 73 0835. 

Požární úsek bez požárního rizika, do kterého ústí evakuační výtah, musí být oddělen požárnímí uzávěry, 

které jsou zároveň i kouřotěsné. 

Povrchové úpravy 

V souladu s čl. 8.14.4 ČSN 73 0802 nesmí být na povrchové úpravy stavebních konstrukcí použity stavební 

hmoty s indexem šíření plamene is větším než: 

- 100 mm/min. u stěn; 

- 75 mm/min. u podhledů; 

Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity třídy 

reakce na oheň D a F. 

Únikové cesty 

Stávající budova: 

Do evakuace stávající budovy nebude nijak zasahováno. 

Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením. 

Objekt je vybaven evakuačními výtahy. 

Přístavba: 

Evakuace osob z objektu bude probíhat po nechráněných únikových cestách PÚ bez požárního rizika a na 

volné prostranství.  

V místech, kde se budou vyskytovat osoby neschopné samostatného pohybu nebo s omezenou schopností 

pohybu, musí být zajištěny 2 směry úniku. 

Je nutné zachovat šířku na ÚC min. 1100 mm. 

Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením. 

 

Provedení ÚC 

V souladu s čl. 5.5.8. ČSN 73 0810 musí dveře mezi jednotlivými požárními úseky musí být opatřeny 

samozavíračem. 

Dveře se musí dle čl. 9.13.2 ČSN 73 0802 otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místností nebo 

funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná a s výjimkou dveří na volné prostranství 

pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být 

otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech, popř. vodorovně posuvné. 

Podle ČSN 73 0802 čl. 9.13.5 dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném 

provozu zajištěna, budou mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a 

rychlé otevření křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200mm nad podlahou, otevíratelný pohybem 

shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku). 

V souladu s čl. 9.11.2 ČSN 73 0802 pro šířku 1,5úp se považuje za vyhovující jmenovitá šířka dveří 800 mm. 

 

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být dle čl. 9.13.4 ČSN 73 0802 do 

vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, za nimiž 

může být podlaha (chodník atd.) snížena až o 180 mm. 

 

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené 

skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná. 
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Dveře ovládané motoricky musí být otevíratelné i ručně. Na EPS se samočinně otevřou a zablokují 

v otevřené poloze (nejedná se o požární uzávěry). 

Pokud jsou u dveří na únikových cestách použity speciální bezpečnostní zámky (kódové karty), musejí být 

v souladu s čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez 

dalších opatření.  

Podle ČSN 73 0810 čl. 13.1.1. veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující 

se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu 

(nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo 

jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné 

proti vloupání, apod. 

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolených 

osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené 

dveře musejí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. 

panikovou klikou). 

 

Podle čl. 9.14.1 ČSN 73 0802 schodiště na únikových cestách bude svým provedením splňovat požadavky 

ČSN 73 4130. 

Podle čl. 9.14.2 ČSN 73 0802 dveře otvíravé do prostoru schodiště na únikových cestách se musí otevírat 

jen na podestu. 

 

V budovách se musí zřetelně označit podle ČSN ISO 7010 a ČSN ISO 3864-1 směr úniku všude, kde 

východ na volné prostranství není přímo viditelný. 

Podle §10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a 

texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto 

bezpečnostní značení se umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení 

komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. 

Osoby vycházející z objektu na volné prostranství v souladu s čl. 9.3.1 ČSN 73 0802 nebudou 

ohroženy požárem ze sousedních požárních úseků. 

Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti budou nově posouzeny. 

Požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat na sousední cizí pozemky, nebo budou provedeny opatření. 

Zabezpečení stavby požární vodou 

Vnější odběrná místa 

Požadavky ČSN 73 0873 tab. 1 a 2:  

Dle tabulky 1 a 2 položka 2 ČSN 73 0873 musí být splněna jedna z následujících variant: 

• Vzdálenost vodního toku nebo nádrže od objektu – do 600 m, objem nádrže – nejméně 22 m3,  

• Nejvzdálenější odběrné místo (hydrant) od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m. Nejmenší 

dimenze DN 100 mm, odběr Q = 6,0 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 

0,2 MPa. 

• Nejvzdálenější odběrné místo (nadzemní hydrant) od objektu do 600 m, mezi sebou 1200 m. 

Nejmenší dimenze DN 100 mm, odběr Q = 6,0 l/s. 

Ve smyslu ČSN 75 5401 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (nadzemní provedení) 

považují takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdáleny více, než je dle tab. 1 stanoveno pro 

výtokové stojany. 

Je zajištěno. 

Vnitřní odběrná místa 

V přístavbě bude umožněn zásah vnitřními hadicovými systémy (tvarově stálá hadice, délka hadice max. 30 

m, průtok nejméně 0,3 l.s-1, tlak 0,2 MPa, současnost dvou hydrantů). Rozmístění hydrantů bude navrženo 

s uvažovaným dostřikem 10 m. 

Zařízení pro protipožární zásah 

Přístupové komunikace 

Podle ČSN 73 0802 čl. 12.2.1 a 12.2.2 musí vést k objektu přístupová komunikace umožňující příjezd 

požárních vozidel široká nejméně 3,0 m alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu, kterým se 

předpokládá vedení protipožárního zásahu. 

Komunikace budou splňovat požadavky na pojezd požární techniky, tj. musí mít únosnost navrženou na 

nejvíce zatíženou nápravu nejméně 100 kN. 

Pro projektování komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí 

vozovek platí ČSN 73 6114. 

Nástupní plocha, vnitřní a vnější zásahové cesty 

Nástupní plochy 

Objekt má nástupní plochu. 

Vnitřní zásahové cesty 

V objektu není nutno v souladu s čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 zřizovat vnitřní zásahové cesty - požární výška 

objektu je do 22,5m. 

 

Vnější zásahové cesty 

V přístavbě nemusí být. 

Vjezdy a průjezdy 

Podle čl. 12.3 vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, na nichž jsou stavební 

objekty musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široké a 4100 mm vysoké 

Počet přenosných hasicích přístrojů 

Počet a typ přenosných hasicích přístrojů byl stanoven dle požadavků čl. 13.9 ČSN 73 0804 a přílohy 4 

vyhlášky 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb. V posuzovaném provozu budou 

rozmístěny přenosné hasicí přístroje (PHP) s hasicí schopností 21 A (113 B). Hasicí přístroje budou 

umístěny v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Rukojeť hasicího 

přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou v pohotovostní 

poloze na  
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viditelném, přístupném místě. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební 

konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. 

Přesný počet PHP bude stanoven v dalším stupni dokumentace. 

Technická a technologická zařízení stavby  

Bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 

Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení 

hořlavosti stavebních hmot 

Bez požadavků, případné stanovení ochran pro jednotlivé stavební konstrukce bude stanoveno v dalších 

stupních dokumentace. 

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

SHZ 

V souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 nevýrobní prostory nemusí být vybaveny SHZ (h < 45m). 

SOZ 

V souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 se každé PÚ v objektu nemusí vybavit SOZ (E < 150 osob). 

EPS 

Přístavba bude vybavena EPS. 

EPS je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. 

Na systém EPS bude zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací EPS. 

Jednotlivé komponenty i celá sestava musí být certifikována, certifikáty a další doklady vyžadované 

zákonem 22/1997 Sb. a navazujícími předpisy budou doloženy ke kolaudaci. 

EPS bude specifikováno podle schváleného PBŘ na stávající budovu ve stupni DSP. 

Výstražné a bezpečnostní značky 

Bude řešeno v dalším stupni PD 

Závěr 

Posouzení objektů bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací předaných ke dni 

zpracování. Studii lze realizovat, za předpokladu splnění podmínek v tomto PBŘ. Přesnější popis informací 

bude předmětem dalších stupňů PD. 

A12. Skladba objektů a provozních souborů 

Následující skladba objektů je orientační, především u inženýrských objektů se jedná jen o výčet možných 

objektů. Skladba bude upřesněna v dalším stupni dokumentace. 

Stavební objekty 

SO 01 Stavební úpravy stávající budovy 

SO 02 Novostavba 

Provozní soubory 

PS 01 Mobiliář 

PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení 

PS 03 Měření a regulace 

PS 04 Elektronická požární signalizace 

Inženýrské objekty 

IO 01 Příprava území 

IO 02 Přípojky a přeložky kanalizace 

IO 03 Přípojky a přeložky vody 

IO 04 Přípojky a přeložky silnoproudu 

IO 05 Přípojky a přeložky slaboproudu 

IO 06 Přípojky a přeložky plynu 

IO 07 Komunikace, zpevněné plochy 

IO 08 Terénní a sadové úpravy 

A13. Propočet investičních nákladů 

Propočet nákladů je proveden jako odborný odhad zpracovatele architektonicko-dispoziční studie. Vzhledem 

k rozsahu řešené části objektu lze pro daný účel považovat propočet za dostatečně přesný. Není známa 

geologie, v případě složitějších základových poměrů je potřeba počítat s navýšením nákladů na zakládání. 

Pro stanovení ceny stavby byla použita převážně metoda výpočtu podle velikosti obestavěného prostoru, 

kterému je vždy přiřazena příslušná hodnota nákladů za 1 m3 obestavěného prostoru. 

Propočet obsahuje náklady na pořízení vnitřního vybavení. Tyto náklady budou odvislé od doby realizace, 

rozsahu vneseného vybavení a standardu zařízení. 

V závěru propočtu je provedena kalkulace nákladů na zabezpečení projektové a inženýrské činnosti. 

Propočet je zpracován v cenách bez DPH, toto je vyčísleno až v závěrečné položce rekapitulace. 

 

I přes maximální snahu stanovit co nejpřesnější odborný odhad investiční nákladů, je nutné počítat s tím, že 

výsledná cena může být vyšší a to vzhledem k následujícím skutečnostem: 

- jedná se o stavební úpravy stávající budovy 

- podrobnější průzkumy bude možné provést až při realizaci projektové dokumentace 

- legislativní změny v průběhu zpracování projektové dokumentace 

- časový posun a vývoj cen ve stavebnictví 

V položkách jsou zahrnuty taktéž odborné odhady jednotlivých profesí, týkající se především zvýšených 

nároků na hospodaření s energiemi a přípojek inženýrských sítí. 

Propočet je zpracován v cenách bez DPH, toto je vyčísleno vždy až v závěrečné položce. 
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Stavební úpravy stávající budovy           

  
m2 KV m3 Kč/m3 Kč 

1.PP           

 
Úpravy 32 2,8 89,6 6000 537 600 

         Celkem         537 600 

       Novostavba           

  
m2 KV m3 Kč/m3 Kč 

Základy (v případě předpokladu zakládání na základových 

pasech)       

  
492 0,8 393,6 6500 2 558 400 

1.PP           

 
Zastřešení vstupu 32 0,4 12,8 6000 76 800 

 
Zádveří 20 3,8 76 6000 456 000 

 
Recepce se zázemím 8 3,8 30,4 6000 182 400 

 
Multifunkční sál 145 3,8 551 8500 4 683 500 

 
Čajová kuchyňka / bar 15 3,8 57 8000 456 000 

 
Ergoterapie 30 3,8 114 8000 912 000 

 
Sklad u kuchyňky 12 3,8 45,6 6000 273 600 

 
Sklad 21 3,3 69,3 6000 415 800 

 
Zázemí  - hygienické místnosti 30 3,3 99 7000 693 000 

 
Chodba - veřejná 60 3,8 228 6000 1 368 000 

 
Chodba - technická 23 3,3 75,9 6000 455 400 

 
Vertikála 23 3,8 87,4 6500 568 100 

 
Technické zázemí 105 3,3 346,5 7500 2 598 750 

 
VZT jednotky 

    
2 000 000 

       1.NP           

 
Kanceláře + archiv 130 3,25 422,5 6500 2 746 250 

 
Zázemí  - hygienické místnosti 18 3,25 58,5 7000 409 500 

 
DMZ 10 3,25 32,5 7000 227 500 

 
Chodby 70 3,25 227,5 6000 1 365 000 

 
Vertikála 25 3,25 81,25 6500 528 125 

       Střecha           

 
Terasa ve 2.NP 108 0,5 54 8000 432 000 

 
Pergola (včetně zasklení) 47 0,5 23,5 17000 399 500 

 
Střecha nad 1.PP 140 0,5 70 8000 560 000 

 
Střecha nad 1.NP 250 0,5 125 8000 1 000 000 

         Celkem         25 365 625 

         Celková podlažní plocha novostavby 777 m2       

  Celkový objem stavby novostavby     2874,85 m3   

       

 
Stavební úpravy stávající budovy 

    
537 600 

 
Novostavba 

    
25 365 625 

 
Mobiliář a zdravotnické zařízení (odhad) 

    
2 000 000 

  
m2 

  
Kč/m2 

 

 
Komunikace - v okolí budov 460 

  
1750 805 000 

 
Příprava území soubor 

   
300 000 

 
Terenní a sadové úpravy 1280 

  
750 960 000 

 
Přeložky a přípojky inženýrských sítí soubor 

   
3 000 000 

 

Přemístění a úpravy odpadů v ulici 
Kosmonautů soubor 

   
300 000 

       

  
Celkem bez DPH a bez projektové a inženýrské 

činnosti   33 268 225 Kč 

 

Náklady na projekt. a inžen. činnost - cca 5-6 % z 

investičních nákladů 

  
1 663 411 

  Celkem bez DPH         34 931 636 Kč 

 
DPH 

    
7 335 644 

  Celkem včetně DPH         42 267 280 Kč 
Jedná se o odhad s přesností +-10% 

A14. Závěrečné vyhodnocení 

Studie zmapovala problematiku území a stanovila limity výstavby.  

Výsledkem je dokumentace v úrovni architektonicko-dispoziční studie, která prokázala 

realizovatelnost investičního záměru z hlediska architektonického, provozně-dispozičního a 

technologického. Součástí je posouzení a návrh řešení profesí ÚT, VZT, ZTI, PBŘ, ELE. Tyto 

požadavky byly zapracovány do celkového odhadu investičních nákladů. 

 

 

 

 

V Brně dne 23. 03. 2018                   Ing. arch. Boris Hladký 
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