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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Monitorovani vjezdu vozidel v centru mésta Brna

Pfedmétem stavby je realizace technologie ¢teni RZ kamerovych bodu v ramci centra
mésta Brna doplnéné o video kamery pro prukazné feSeni prestupkld. Kamerovy
systém je uréen pro prikazné monitorovani vozidel vjizdéjici do historického centra
mésta, kde dochazi ke &teni RZ vozidla + video obrazu zajmového vozidla v dané
zOné.

Cely projekt souvisi s realizaci systému organizace a bezpecnosti dopravy (SOBD) ve
mésté Brno.

A.1.2. Udaje o zadateli - investor akce

Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,602 00 Brno IC: 44992785

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Vesely dopravni signalizace, s.r.o., BosonoZské nam. 2, 646 00 Brno, 1C:237702804

A.2 clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty jedna se pouze o rozvody elektronické komunikace —
slaboproudé rozvody.

A.3 seznam vstupnich podkladi

Pozadavky investora specifikované v zadani.

Dokumentace stavajiciho rozvlaknéni optické sité¢ BKOM.

Vlastni prizkum projektanta v terénu za Ucasti spravce sité BKOM.
Podklady o priibéhu stavajicich inzenyrskych siti.
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1.TECHNICKE RESENI

Pfedmétem stavby je realizace novych kamerovych bodu pro identifikaci vijezdu vozidel
do centra Brna s pfipojenim do stavajici komunikacni infrastruktury spole¢nosti BKOM.
Jednotlivé kamery na vjezdech a vyjezdech sledovanych oblasti budou do systému
zarazeny jako identifikované zdroje dat. Unikanim ID kamery je jeji IP adresa. Soucasti
informace bude i status, zda je kamera vjezdova Ci vyjezdova.

CIS bude v realném Case trvale bézici sluzbou nacitat data s poskytnutého API ze vSech
instalovanych kamer. Nacteny zaznam bude mit strukturu:

* datum a Cas udalosti

* ID zaznamu - generuje kamera

* odkaz na fotografii

Zaznam se pfi zapisu musi doplnit o ID kamery (IP adresa).

Pokud bude zaznamenan i vyjezd vozidla, bude tato informace sparovana s informaci
o vjezdu a bude tak mozné sledovat dobu ,pobytu“ v oblasti.

1.2Vychozi podklady
Pri zpracovani dokumentace byly pouzity tyto podklady:

- Pozadavky investora specifikované v zadani

- Dokumentace stavajiciho rozvlaknéni optické sité BKOM

- Vlastni prizkum projektanta v objektech za ucasti vlastnika objektu nebo jeho
spravce

- Stavebni dokumentace objektl zapujcenych od jednotlivych viastnik( budov

- Podklady o prabéhu stavajici paterni trasy

1.3 PoZadavky na funkc¢nost systému
PFi navrhu a budovani pfenosove trasy je nutné respektovat , Technické pozadavky na
pfenosové technologie a trasy dle CSN EN 50174-2 ed.2 ,Informacni technologie®

1.4 Souvisejici akce, stavebni pripravenost
Kamerové body navazuji na jiz vybudované optické patefni rozvody spole¢nosti BKOM
pro MKDS. V pfipadé Ze neni mozné realizovat konektivitu do stavajici infrastruktury jsou
navrzeny bezdratové spoje MW v pasmu 70GHz.
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1.5 Pripojeni na zdroje energie

Instalace novych kamer vyZaduje napajeni. Pro kamery se pocita s napojenim do sité NN
v misté instalace kamery z nejblizS§iho napajeciho rozvadéce. U kazdého kamerového
bodu je instalovan zalozni zdroj (akumulator) pro pfipad vypadku napajeni, ktery
zabezpeci chod kamerového bodu min. na 8hod. Systém umozni vzdaleny monitoring
stavu zalozniho zdroje, aby tento bylo mozné operativhé vyménit za nahradni zalozni
zdroj v pfipadé dlouhodobého vypadku elektrické energie a nebezpeci vybiti stavajiciho
zdroje.

1.6 Pozarni ochrana
Stavba je svym charakterem a provedenim bez pozarniho rizika a nemusi feSit nutné
zvlastni opatfeni.

1.7 Likvidace prebytecnych hmot
PFi vlastni realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona €.125 /97 Sb. v minimalnim
mnozstvi odpady.

Cislo odpadu Nazev odpadu Puvod Kategorie

170701 smésny stavebni/demoli¢ni odpad  drazkovani 0

Uvedené odpady jsou inertni a budou vznikat v minimalnim mnozstvi jako material
prebyvajici z dlivodu zabudovaného zafizeni.

Pldvodcem odpadu je podle Zakona o odpadech ¢.125/1997 Sb.,§2 odst.12 stavebni
realiza¢ni firma. Odpad se vzhledem ke své kategorii da likvidovat na nejblizSi povolené
skladce &i sbérné po uzavieni smlouvy s jejim spravcem. Povinnosti puvodce jsou podle
zakona neprenositelné na jiny pravni subjekt.

1.8 BOZP
Pfi vlastni realizaci je nutné dodrzet pfislusna ustanoveni vyhlasky ¢€.324/90 Sb. o
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni na stavbach a s nim souvisejici pfedpisy a
normy. Zvlastni opatfeni se musi provadét pfi praci ve vyskach pfi instalaci optického
kabelu.

1.9 Vliv stavby na Zivotni prostiedi
PFi realizaci stavby je riziko negativniho vlivu na Zivotni prostfedi srovnatelné s béznym
provozem na komunikacich pfi dopravé mechanisml a nakladi na stavbu a zpét.
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Navrhované kabely jsou vodotésné, plynotésné a vuci okoli jsou fyzikalné i chemicky
neutralni.

1.10 Zasady organizace prace
Zarfizeni budou provedena tak, aby splfiovaly zejména pozadavky specifikované :

CSN 73 6005 - Prostorova uprava vedeni technického vybaveni
CSN 73 3050 - Zemni prace
CSN 34 3100 - Elektrotechnické predpisy

CSN 33 2000-1ed.2
CSN EN 60825 -1ed.3

Elektrotechnické pfedpisy el.zafizeni, ¢ast 4 Bezpec€nost
V rozsahu pro opticka zafizeni pro telekomunikaéni ucel

CSN 33 2000-1ed.2 - Druhy prostfedi pro elektricka zafizeni

CSN 33 21 30-ed.2 - Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody
@SN 33 2000.4.41-ed.3 - Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim
CSN 33 2000-1-ed.2 - Zakladni pravidla pro navrh el. zafizeni

(:JSN 33 21 30-ed.2 - Elektrotechnické pfedpisy, vnitfni elektrické rozvody
CSN 33 2000-4-43-ed.2 - Elektrotechnické predpisy

CSN 34 01 65-ed.2 - Pfedpisy pro znaceni holych a izolovanych vodicu

Sbirka zakonu ¢€.541/2020 - Odpadové hospodarstvi a jeho zatfidéni

Zakon 309/2006 Sb. O zajisténi podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi

Zakonik prace 65/1965 Sb.(UpIné znéni €.451/1991 Sb. ve znéni 590/1992 a €.37/1993
Sb.)

Vyhlaska 137/98 Sb . o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu platna od
1.7. 1998

Zakon €.22/1997 Sb. v platném znéni, o vSeobecnych pozadavcich na vystavbu

Zakon ¢€.174/1998 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecCnosti prace. Zména
Zakon €.159/1992 Sb. upIné znéni ¢.338/2005 Sb.

Zakon €.125/1997 Zakon o odpadech

Zakon ¢.17/1992 Zakon o zivotnim prostredi

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. o bezpeénosti prace technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich

Vyhlagka CUBP &. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovnich Graz( a o hlaseni
provoznich nehod (havarii) a poruch technického zafizeni, zména vyhlaska CUBP
¢.274/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP &.50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, zména a
doplInék vyhlaska €.98/1982 Sb.

Vyhladka Ministerstva financi CR 6.125/1993 SB. kzakonnému pojisténi
odpovédnosti organizace za Skodu pfi pracovnim urazu nebo nemoci z povolani
Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi CR &.408/1990 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi UCinky elektromagnetického zareni
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Uzemnéni t&chto zafizeni bude vyhovovat poZzadavkim vyrobce zatizeni, CSN 33 2000-
1 ed.2 a vSem normam souvisejicim. Pfi obsluze a praci na elektrickém zafizeni musi
obsluha respektovat ustanoveni CSN 33 2000-1ed.2 a ustanoveni vech souvisejicich
CSN.

Organizace a osoby, které budou provadét zemni prace v blizkosti podzemnich siti jsou
povinny ucinit veSkera dostupna opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni podzemniho vedeni.
PFi vystavbé musi byt zachovana prijezdnost komunikaci, zajistény vjezdy a vstupy do
budov. Bezprostfedné musi byt dodrZzena bezpecnostni opatfeni pfi praci s ohledem na
ostatni uZivatele komunikaci.

1.12 Zavérecné méreni
Metalické vedeni bude méfeno dle EN 50174 dle pfislusné kategorie na kabelazi.

2. KAMEROVY BOD ul. Hradiska
Kamerovy bod bude monitorovat RZ vjezd do ul. Hradiska z obou sméru doplnéna o
kamery video zajistujici kontinualni obraz o prljezdu vozidla pfes zakazovou znacku.
Budou zde instalovany dva kamerové body.
Prvni kamerovy bod pfed kfizovatkou Mlynské nabrezi / Hradiska bude umistén v misté
stavajiciho sloupu VO. Na tomto sloupé bude instalovana technologicka skfifi pro LPR
a dvé kamery LPR s ohledem na Sifi vozovky pfi najezdu. Kamera video o prujezdu bude
umisténa na novém 6m stozaru v misté détského hfisté za oplocenim. Napajeni je mozné
realizovat z rozpinaci skfiné TsB, ktera slouzi pro napajeni vefejného osvétleni. Umisténi
tohoto rozvadéce je v bezprostiedni blizkosti stozaru VO. Konektivita bude feSena
pomoci LTE modemu z divodu neexistujici optické sité v této lokalité.
Druhy kamerovy bod je feSen na konci ul. Hradiska, kde se uvazuje taktéz s vyuzitim
stavajiciho stozaru VO ve vlastnictvi TsB. Na tomto stozaru je navrzena instalace kamery
RZ a video. Napajeni je mozné pouZzit z pilifového rozvadéte NN pred rodinnym domem
¢.p. 27. Konektivita bude feSena pomoci LTE modemu z divodu neexistujici optické sité
v této lokalité.

3.Zavér
V8echny prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN. PFi montaZi musi byt
dodrzeny pFedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci. Dodavka zhotovitele
zahrnuje vymeéfeni tras vedeni, trubkovani, osazeni krabic, provedeni kabelaze, montaz
zarizeni, uvedeni do provozu, sefizeni dle pozadavkUl investora, revize

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, musi vyhovovat
zakonu €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpisiim
(nafizenim vlady).

V Brné 12.srpna 2025 Tomas$ Krejzlik
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