
        
  

Upozornění: 
Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její  části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, 

použi ty pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. 
Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že 
bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je 
autor.  

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle 
příslušných ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti.  
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Stavební úpravy MmB Husova 5, Brno  2 

Architektonické řešení 

Účel objektu zůstává stávající, budova úřadu. Stavební úpravy se nedotknou dispozičního a 

funkčního řešení. 

Výtvarné řešení 

Vzhledem k povaze díla nevznikají nároky na výtvarné řešení. 

Materiálové řešení 

Jedná se obecně o nové dřevěné výplně se zasklením. 

Dispoziční a provozní řešení 

Dispozice je stávající, nemění se. 

Bezbariérové užívání stavby 

Nemění se stávající řešení. 

 



        
  

Stavební úpravy MmB Husova 5, Brno  3 

K O N S T R U K Č N Í  A  S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í ,  
T E C H N I C K É  V L A S T N O S T I  S T A V B Y  

 

Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou 

použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Projektant 

upozorňuje na význam použití kvalitních výrobků, které však bývají finančně náročnější; cena by při 

výběru dodavatele neměla být jediným kritériem. 

Záměr byl konzultován s NPÚ v Brně a bylo vydáno rozhodnutí, že práce jsou přípustné. 

 

VÝMĚNA OKEN 
Jedná se o výměnu 5 nepůvodních okenních výplní v přízemí do ulice Pekařská. Jsou ve 

špatném stavu, s křídly již nelze manipulovat, nejspíše je není možné již seřídit, což má za 

následek velkou infiltraci studeného vzduchu do interiéru v zimním období. Dvojskla jsou 

původní z roku 2001, jejich součinitel prostupu tepla je již nevyhovující. 

Přesná specifikace je uvedena ve výkresové části, jedná se konstrukci z dřevěných 

europrofilů, členění je shodné jako stávající výplně, stejně tak barevnost. Opět bude do rámů 

kotveno stávající mřížoví. Zasklení bude opět čiré dvojsklo s nerezovým nebo kompozitním 

rámečkem. 

Vnější parapet: Bude zachováno stávající oplechování, pokud to bude během bouracích 

prací možné. Vytěsnění bude provedeno expanzní páskou, ne tmelením. 

Kamenný sokl: U jednoho okna k ostění okenní výplně doléhá nízký kamenný obklad, 

bude osazen zpět, je nutno počítat s vyšší pracností, bude provedeno odborně. 

Zabezpečení objektu: Do oken bude zabudováno elektronické zabezpečení, bude 

koordinováno s dodavatelem systému v objektu. Předpokládá se provedení drážky v rámu pro 

kabeláž, bude koordinováno. 

Vnitřní zednické zapravení: Požaduje se zajištění těsnosti připojovací spáry dle příslušné 

ČSN a TNI, viz popis ve specifikaci. Bude provedeno zednické zapravení a výmalba ostění. 

Ztížené pracovní podmínky: Jedná se o práce nad chodníkem ve výšce cca 1,0 m, musí 

být zajištěna bezpečnost chodců i pracovníků v objektu. Trasy v objektu jsou poměrně dlouhé, 

musí být zajištěn průběžný úklid chodeb a snížena prašnost. Omezené jsou o podmínky pro 

skladování a přístup mechanizace. Tyto podmínky je třeba zohlednit v ceně díla. 

 

 

V Brně v červnu 2025      …………………………. 

          Ing. Martin Němec 
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