Umisténi rozvadécu ED a RMS bude ponechana stavajici.
Rozvadé¢ ED bude zachovan a skfifi bude osazena

novymi komponenty.

Rozvadé¢ RMS bude zachovan a skfin bude osazena
novymi komponenty, rozvadé¢ RMS bude osazen novymi
dvefmi s novym ovladanim CS.

Oba rozvadéce budou temperovany a budou v nich
osazené topeni na DIN listu s termostatem.
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Napajeni motord a servopohonu v 1PP Cerpaci stranici
-kabel CYKY 5x2,5 pro €erpadlo M1

-kabel CYKY 5x2,5 pro ¢erpadlo M1

VICEOTACKOVE SERVOPOHONY AUMA TYP SA07.1
-kabel CYKY 5x1,5 pro servopohon S1

-kabel CYKY 5x1,5 pro servopohon S2

-kabel CYKY 5x1,5 pro servopohon S3

-kabel CYKY 5x1,5 pro servopohon S4
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Stavajici rozvadéc se zasuvkovou skfini bude zrusen
odpojen a sdruzen s rozvadéce RMS.

Nové provozni zasuvky 2x 230 V nasténné umisténé na
povrchu. Kabelova trasa bude vedena na povrchu v listé.

Stavajicilyenkovni osvétleni bu

e odpojeno a zruzeno.

POZNAMKA:

HLAVNI KABELOVA TRASA BUDE VEDENA PO OBVODE MISTNOSTI V PVC LISTE
NEBO KABELOVEM ZLEBU POD STROPEM.

KABELOVE TRASY BUDOU VEDENY NA POVRCHU V LISTACH.

ZASUVKY A VYPINACE BUDOU PROVEDENY NASTENNE

VYPINACE A ZASUVKY +1,2m

PRISTROJE VE STEJNE VYSCE SDRUZOVAT DO VICENASOBNYCH RAMECKU.
Rozvodna soustava NN: 3+PEN/3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
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