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ED

R1

Umístění rozvaděčů ED a R1 bude ponechána
stávající.
Rozvaděč ED bude zachován a skříň bude
osazena novými komponenty.
Rozvaděč R1 bude nový s dveřmi kde bude
osazeno ovládání ČS.
Oba rozvaděče budou temperovány a budou v
nich osazené topení na DIN lištu s termostatem.

Nové provozní zásuvky 2x 230 V nástěnné umístěné na
povrchu. Kabelová trasa bude vedena na povrchu v liště.

POZNÁMKA:
REKONSTRUKCE PŘEČERPÁVACÍ STANICE BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOU,
MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNÝ CHOD STANICE !

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA BUDE VEDENÁ PO OBVODĚ MÍSTNOSTI  V PVC LIŠTĚ
KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY NA POVRCHU V LIŠTÁCH.
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE BUDOU PROVEDENY NÁSTĚNNÉ
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY +1,2m
PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
Rozvodná soustava NN: 3+PEN/3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

M2M1

Stávající přívodka bude odpojena a
zrušena. Nová přívodka bude
umístěna na rozvaděči R1.

V rámci rekonstrukce čerpací
stanice bude stávající pozice
antény proměřena a na základě
výsledku bude rozhodnuto buď o
instalaci radiomodemu Racom
Ripex2 a v případě
nedostuponosti patřičného
radiového signálu bude zvoleno
řešení LTE routeru Racom
M!dge.

Stávající kabel AYKY 4x16 bude
odpojen a ve stejný trase bude
veden nový HDV kabel CYKY
5x16 do rozvaděče RM

RE
RE - Stávající elektroměrový rozvaděč
63A/B - jistič stávající, nebude měněno

Rozvaděč R1 bude mít na boční
stěne přívodka 380V s možností
na napojení záložního
dieselagregátu, v případě
přerušení dodávky elektrické
energie.


