Umisténi rozvadéct ED a R1
bude ponechana stavajici.
Rozvadé¢ R1 bude zachovan a

V ramci rekonstrukce Cerpaci stanice bude stavajici
pozice antény proméfena a na zakladé vysledku bude
rozhodnuto bud o instalaci radiomodemu Racom

Y e Ripex2 a vpfipadé nedostuponosti patficného
skfin bude osazena novymi radiového signalu bude zvoleno fe$eni LTE routeru
komponenty a bude osazen Racom M!dge.
novymi dvefmi s ovladanim CS.

Rozvadé¢ ED bude proveden

novou skfini .

Oba rozvadéce budou

temperovany a budou v nich

osazené topeni na DIN listu s

termostatem. ﬁl\
BIOFILTR

Stavajici kabel AYKY 4x16 bude
odpojen a ve stejny trase bude
veden novy HDV kabel CYKY

LUCD)

Nové provozni zasuvky 2x
230 V nasténné umisténé

na povrchu.

abelova

trasa bude vedena na
povrchu v listé.

5x16 do rozvadéce R1 E D
RE - Stavajici
elektromérovy rozvadéc
32A/D - jistic stavajici,
nebude ménéno ’J\ O/\

Rozvadéc¢ R1 bude mit na bocni
sténe pfivodka 380V s moznosti

na napojeni zalozniho
dieselagregatu, % pfipadé
preruSeni dodavky elektrické

energie.

POZNAMKA:

Stavajici venkovni osvétleni
bude odpojeno a zruzeno.
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REKONSTRUKCE PRECERPAVACI STANICE BUDE PROVADENA ZA PROVOU,
MUSIi BYT ZAJISTENY CHOD STANICE !

HLAVNiI KABELOVA TRASA BUDE VEDENA PO OBVODE MISTNOSTI V PVC LISTE
KABELOVE TRASY BUDOU VEDENY NA POVRCHU V LISTACH.

ZASUVKY A VYPINACE BUDOU PROVEDENY NASTENNE

VYPINACE A ZASUVKY +1,2m
PRISTROJE VE STEJNE VYSCE SDRUZOVAT DO VICENASOBNYCH RAMECKU.

Rozvodna soustava NN: 3+PEN/3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
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