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Typ kabelu Popis kabelu Oznaceni pristroje Zily Prirez Délka Funkcni text
CYKY-] -WL1 5 2,5 10
| -WL2 3 1,5 10
-WL3 3 2,5 10
-WL4 3 2,5 10
B CYKY-O -WS5 5 1,5 10
-WS6 5 1,5 10
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1J-ELEKTRIK

Q-ELEKTRIK a.s.

Podzamdci 1926

71000 Ostrava - Slezska Ostrava
Bl Ceska republika

26789655

+420 553 816 457
info@q-elektrik.cz

Investor Statutarni mesto Brno

Céast stavby Obnova fidicich systémU, rozvadéci a elektro rozvodd na Cerpacich stanicich odpadnich vod Brno
Cislo projektové dokumentace P25-2022-88

Cislo zakazky 25/2022/88
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O bsa h kO b ky QE_obsah_kobka
A A
Zarizeni Misto instalace Typ dokumentu Strana Popis stran Dopliikové pole strany Datum Zpracoval
k311_POD ZAHRADKAMI ED Titulni strana kobky 1 Titulni strana KOBKY 30.03.2023 Straka
- ED Obsah 1 gz;%gs;:ﬁiég%kiéﬁ%RADKAMI+ED&EAA1/ 1-=k311_POD 25.04.2023 Straka |
D Obsah 2 Qksah : ~k311_POD ZAHRADKAMI-EDBEMA'7 - =311 POD 25042023 Strake
ED Schéma zapojeni 1 Privod napajeni 25.04.2023 Straka
B ED Schéma zapojeni 2 Napéjeni 24vDC 25.04.2023 Straka B
ED Schéma zapojeni 3 Jisténi 24vVDC 25.04.2023 Straka
ED Schéma zapojeni 4 Nahled na PLC 25.04.2023 Straka
| ED Schéma zapojeni 6 Switch a komunikace 25.04.2023 Straka |
ED Schéma zapojeni 11 Digitalni vstupy CPU1 25.04.2023 Straka
ED Schéma zapojeni 12 Digitalni vstupy CPU1 25.04.2023 Straka
¢ ED Schéma zapojeni 13 Digitalni vstupy A2 25.04.2023 Straka ¢
ED Schéma zapojeni 14 Digitalni vstupy A2 25.04.2023 Straka
| ED Schéma zapojeni 15 Digitalni vstupy A3 25.04.2023 Straka ]
ED Schéma zapojeni 16 Digitalni vstupy A3 25.04.2023 Straka
ED Schéma zapojeni 17 Analogové vstupy A4 25.04.2023 Straka
D ED Schéma zapojeni 25 Digitalni vystupy CPU1 25.04.2023 Straka D
ED Schéma zapojeni 26 Digitalni vystupy CPU1 25.04.2023 Straka
ED Schéma zapojeni 30 Minimalni hladina 25.04.2023 Straka
— ED Schéma zapojeni 31 CPU1 PREHLED 25.04.2023 Straka —
ED Schéma zapojeni 32 A2 PREHLED 25.04.2023 Straka
ED Schéma zapojeni 33 A3 PREHLED 25.04.2023 Straka
E ED Schéma zapojeni 34 A4 PREHLED 25.04.2023 Straka E
ED Plan svorkovnic 1 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-X 29.03.2023 Straka
ED Plan svorkovnic 2 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-X1 29.03.2023 Straka
| ED Plan svorkovnic 3 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-X19 29.03.2023 Straka [
ED Plan svorkovnic 4 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-XDO1 29.03.2023 Straka
E ED Plan svorkovnic 5 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-XT1 29.03.2023 Straka .
ED Plan svorkovnic 6 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-XT2 29.03.2023 Straka
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Format Stranka

Pocet stran

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O bsa h kO b ky QE_obsah_kobka
A
Zarizeni Misto instalace Typ dokumentu Strana Popis stran Doplnkove pole strany Datum Zpracoval
k311_POD ZAHRADKAMI ED Plan svorkovnic 7 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-XT3 29.03.2023 Straka
| ED Plan svorkovnic 8 Plan svorkovnice =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-XT4 29.03.2023 Straka
ED Plan kabel 1 Plan kabel& =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-WDO01 29.03.2023 Straka
ED Plan kabel& 2 Plan kabel& =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-WL1 29.03.2023 Straka
B ED Plan kabel@ 3 Plan kabel& =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-WS01 29.03.2023 Straka
ED Plan kabelt 4 Plan kabel& =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-WS01 29.03.2023 Straka
ED Plan kabel@ 5 Plan kabel& =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-WS19.1 29.03.2023 Straka
[ ED Plan kabelfl 6 Plan kabel@ =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-WS30 25.04.2023 Straka
o Seznam kabel@ : =k311_POD ZAHRADKAMI+ED-WDO1 - =k311_POD
ED Seznam kabeld 1 ZAHRADKAMI+ED-WS30 29.03.2023 Straka
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5 5
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1.8:0/ -FA4_2 B>
A 1.10:A/ -N > » -N/ A
1.10:A/ -PE 9> P -PE / 4.1:A
-GS1 -C1
IN: AC 120-230 V, QL+ QL QPE 92 JUSZTSV 7Ah /40A
DC 110-240 V
OUT: DC 24 V/20 A EECAULT VALUE
mJ 0 1
B — = £ (]| 2 B
— u 25A 25A LoGic -t
« | | 32v 32v ’—
O+1 ﬁ)+2 O-1 +-2 0O-3 013 Q14
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1 4 5 6 7 9 10
2.4:C/ +24V >
A A
-GS3 OV INPUT $+24v
In: DC 24V 1) ©)
Out: DC 24 V/10 A
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1 2 3 4 5 6 7 10
3.3:EE/+L1 P> P +L1/6.1:A
A 34E/+L2_1 9 P +L2_1/111E A
3.10:F / -24V B> P -24V / 4.1:F
2.10:A/ PE 9> P PE/6.1:A
B B
-CPU1
/11.1:E
/12.1:E -A2 -A3
/25.2:A /13.1:E /15.1:E -A4
/26.2:A /14.1:E /16.1:E /17.1:E
/31.4:A /32.4:A /33.4:A /34.5:A
| '— - TL+_ rTM_ KTFE_ rTL+_ fTM_ T w0~ KTZM _____ '— T 1M_ 1 FE 1 2M - '— B 1M_ - f\_FE_ KTZM_ - 1 L+ 1 M_ f\_FE _____ I —
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o b b b b b b Jj & N S Jj 3 A A Jj & & & |
9000000000000 000000wee OOO0OOD)| OOOOOOD)| 0000000 |
§ 2 $ g § I
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$ = X10 o[iIM.0 .1 .2 .3|Dla X10 o[IM.0 .1 .2 .3|Dla |
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0000000 " 0000000 wnoswers || |
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S —— N &
900000000000 OOO0OO0) &= OO0 &= 0000000 !
rg ? ~ ~ R S 'l ~ = '; |
X121 2 X12 O3 X13 03 X12 O3 X130 3
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4.10:A/ -24V B> P -24V /6.1:A
F F
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4.10:A/ +L1 B>
A 4.10:F / -24V B> P -24V / 17.1:E A
4.10:A/ PE 9>
] IP: IP: [
SM: SM:
SMTP: SMTP:
NTP: NTP:
swil o0 L ! swel L[ L !
SWITCH | L+ L PE | KOMUNIKACE | L+ L PE '
B | | | | B
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A
w w w L w w w - w
~— o [e2] < wn e} e} ~N e}
S g S S g S g g g
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-WS01
/12.2:C
/13.2:C
YTY-O
10m
30x1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C
D
-XT1 0L 1 2 3 04 5 6 7 8
E 4104/ +12_1 p—12VEC P +12_1/12.1E
Uil L L L L L L L L :
— | -X10 6 7 -X10 6 8 -X10 6 9 -X10 6 10 -X10 5 11 -X10 5 12 -X10 5 13 -X10 5 14 |
| 10.0 10.1 102 103 10.4 105 106 10.7 |
| /31.4:C /31.4:C /31.4:D /31.4:D /31.4:D /31.4:D /31.4:D /31.4:E |
| |
r-r————-- - - - - - - - - - - -"-"=—-""”-""="""”- """ """ "~"="-"="-"=-"=-"=-"=-"-"-="-"-"-"=-"=-»=-"=-="=-""=-"=-"=-"=-"=-="-"=-=-"=-"=-"=-"=-="-""=”=-""=-"="="="-"="-—"="—"=-"=~"=-—"=”-¥ ” |
E | INPUT BYTE X DI 14x24VDC ST I
NADPROUD M1 NADPROUD M2 NADPROUD M1 NADPROUD M2 M1 CHOD VPRED M1 CHOD VZAD M2 CHOD VPRED M2 CHOD VZAD
PORUCHA PORUCHA
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IYTY-0
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D D
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E 11.10:€ / +1.2_1 p—20C P +12_1/13.LE E
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e I L L I I
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	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.8:D
	22;21;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.4:C


	-1KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.9:E
	16;15;18    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.2:C
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:D


	-2KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.5:E
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.8:D
	22;21;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.4:C


	-2KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.9:E
	16;15;18    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.3:C
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:D



	KM
	-1KM1
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.2:E
	1/L1;2/T1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:C
	3/L2;4/T2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:C
	5/L3;6/T3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:C
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.6:D
	21;22    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.4:E
	23;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.5:C


	-1KM2
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.4:E
	1/L1;2/T1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.3:C
	3/L2;4/T2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.3:C
	5/L3;6/T3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.3:C
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.7:D
	21;22    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.2:E
	23;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.6:C


	-2KM1
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.2:E
	1/L1;2/T1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:C
	3/L2;4/T2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:C
	5/L3;6/T3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:C
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.6:D
	21;22    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.4:E
	23;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.7:C


	-2KM2
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.4:E
	1/L1;2/T1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.7:C
	3/L2;4/T2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.7:C
	5/L3;6/T3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.7:C
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.7:D
	21;22    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.2:E
	23;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.8:C


	-5KM1
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.2:E
	1/L1;2/T1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.2:D
	3/L2;4/T2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.2:D
	5/L3;6/T3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.2:D
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.2:C


	-6KM1
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.5:E
	1/L1;2/T1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.4:D
	3/L2;4/T2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.4:D
	5/L3;6/T3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.4:D
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.5:C



	MS
	-MS1
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.9:D



	PA
	-1PA1
	Vícepólové
	x1;x2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:D


	-2PA1
	Vícepólové
	x1;x2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:D



	Q
	-Q1
	Vícepólové
	3;5;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.8:C


	-Q2
	Vícepólové
	3;5;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.9:C



	SA
	-0SA1
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.2:C
	3;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.4:C
	5;6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.2:C
	7;8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.4:C
	9;10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.2:C
	11;12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.4:C
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.9:C
	15;16    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.9:C


	-1SA1
	Vícepólové
	3;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.2:C
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.3:C
	23;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.2:C
	33;34    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.3:C


	-1SA2
	Vícepólové
	3;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.2:D
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.2:D


	-2SA1
	Vícepólové
	3;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.2:C
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.3:C
	23;24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.3:C
	33;34    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.4:C


	-2SA2
	Vícepólové
	3;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.2:D
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.2:D



	SV
	-SV1
	Vícepólové
	1;2;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.3:F


	-SV2
	Vícepólové
	1;2;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.7:D



	WL
	-WL1
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.1:E


	-WL2
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.3:E


	-WL3
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.4:E


	-WL4
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.5:E



	WS
	-WS5
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.3:C
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.3:D


	-WS6
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.6:C
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.6:D



	X
	-X0
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.2:E
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.2:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.2:E
	PEN    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.2:E


	-X1
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:E
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/8.4:E
	N    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/8.5:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.2:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/2.6:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/8.5:E


	-X2
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.2:E
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.2:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.2:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.3:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.4:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.2:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.2:E
	8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.2:E
	9    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.4:E
	10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.4:E
	11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.4:E
	12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.6:E
	N    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.2:E
	N    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.4:E
	N    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.6:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.2:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.3:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.5:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.2:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.4:E
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.6:E


	-X3
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.3:C
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.3:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.4:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.3:C
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.3:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.4:E


	-X4
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.2:E
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.2:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.3:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.3:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.4:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.4:E
	8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.5:E
	9    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.5:E
	10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.6:E
	11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.6:E
	12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.6:E
	13    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.7:E
	14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.7:E
	15    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.8:E
	16    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.8:E
	17    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.9:E
	18    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.9:E
	19    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.9:E
	20    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/20.9:E
	21    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.2:E
	22    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.2:E
	23    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.3:E
	24    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.3:E
	25    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.3:E
	26    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.3:E
	27    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.4:E
	28    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.4:E
	29    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.5:E
	30    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.5:E
	31    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.5:E
	32    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.5:E
	33    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.6:E
	34    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.6:E
	35    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.7:E
	36    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.7:E
	37    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.8:E
	38    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.8:E
	39    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.8:E
	40    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.9:E
	41    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.9:E
	42    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.9:E
	43    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.10:E
	44    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/21.10:E


	-X6
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.2:B
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.5:B
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.2:D
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.2:D
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.5:D
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/14.5:D


	-X19
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.2:E
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/11.2:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.2:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/12.2:E



	XC
	-XC1
	Vícepólové
	PEN;L3;L2;L1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/1.4:F


	-XC2
	Vícepólové
	U;V;W;N;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.2:F


	-XC3
	Vícepólové
	1;2;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.4:F


	-XC4
	Vícepólové
	L;PE;N    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/9.6:D


	-XC5
	Vícepólové
	1;2;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+R1&EFS/10.6:F




	+ED
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:C

	A
	-A2
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.4:B
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.1:E
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.1:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.5:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.2:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.3:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.4:E
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.5:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.5:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.6:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.7:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.8:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.5:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.2:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.3:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.4:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.5:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.6:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.7:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.8:E

	Přehled
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:A
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:B
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:C
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:C
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:C
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:C
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:D
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:D
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:D
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:D
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.4:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:B
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:C
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:C
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:C
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:C
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:D
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:D
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:D
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/32.7:E


	-A3
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.5:B
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.1:E
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.1:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.6:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.2:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.3:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.4:E
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.6:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.5:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.6:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.7:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/15.8:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.6:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.2:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.3:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.4:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.5:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.6:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.7:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.8:E

	Přehled
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:A
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:B
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:C
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:C
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:C
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:C
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:D
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:D
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:D
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:D
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.4:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:B
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:C
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:C
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:C
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:C
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:D
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:D
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:D
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/33.7:E


	-A4
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.7:B
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.1:E
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.7:C
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.7:C
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.7:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.2:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.3:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.4:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.4:E
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.5:E
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.6:E
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.7:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/17.8:E

	Přehled
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.5:A
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:B
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:B
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:B
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:B
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:C
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:C
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:D
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:D
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:E
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/34.6:E



	C
	-C1
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.6:B
	+;+    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.7:B
	-;-    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.7:B
	1;1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.7:B
	2;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.8:B



	CPU
	-CPU1
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.2:B
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.1:E
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.1:E
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.2:A
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/26.2:A
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.2:C
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.2:C
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.2:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.2:C
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.3:C
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.3:C
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.2:E
	8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.3:E
	9    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.4:E
	10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.4:E
	11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.5:E
	12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.6:E
	13    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.7:E
	14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.8:E
	15    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.2:E
	16    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.3:E
	17    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.4:E
	18    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.4:E
	19    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.5:E
	20    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.6:E
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.4:C
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.3:E
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/4.3:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.2:A
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.3:A
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.4:A
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.5:A
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.6:A
	8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.7:A
	9    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.8:A
	10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.8:A
	11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/26.2:A
	12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/26.3:A

	Přehled
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:A
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:B
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:B
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:C
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:C
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:C
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:C
	8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:C
	9    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:D
	10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:D
	11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:D
	12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:D
	13    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:D
	14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:E
	15    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:E
	16    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:E
	17    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:E
	18    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:E
	19    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:E
	20    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.4:F
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:B
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:B
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:C
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:C
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:C
	4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:D
	5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:D
	6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:D
	7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:D
	8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:D
	9    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:E
	10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:E
	11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:E
	12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:E
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/31.7:B



	E
	-E1
	Vícepólové
	L;N;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.6:D



	FA
	-FA1
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.4:B


	-FA2
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.5:B


	-FA3
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.6:B
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.3:C


	-FA4
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.8:B
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.4:C



	FV
	-FV1
	Vícepólové
	L;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.3:D
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.2:C
	N;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.3:D



	GS
	-GS1
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.2:B
	13;13    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:B
	14;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:B
	+1;+1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.2:B
	+2;+2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:B
	-1;-1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:B
	-2;-2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:B
	-3;-3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:B
	L1/+;L1/+    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.2:B
	N/L2/-;N/L2/-    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:B
	PE;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:B


	-GS2
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.2:D
	BAT+;BAT+    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:D
	BAT-;BAT-    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:D
	IN+;IN+    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.2:D
	IN-;IN-    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:D
	OUT+;OUT+    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:D
	OUT-;OUT-    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:D
	1;1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.2:E
	2;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:E
	3;3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:E
	4;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:E
	5;5    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:E
	6;6    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.3:E
	7;7    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:E
	8;8    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:E
	9;9    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:E
	10;10    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:E
	11;11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.4:E
	12;12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.5:E
	13;13    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.5:E
	14;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/2.5:E


	-GS3
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.1:B
	0V (1);0V (1)    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.3:D
	0V (2);0V (2)    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.3:D
	1;1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.3:D
	2;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.4:D
	3;3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.5:D
	4;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.6:D
	11;11    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.2:D
	12;12    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.2:D
	14;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.2:D
	+24V (1);+24V (1)    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.3:B
	+24V (2);+24V (2)    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.6:B
	RST;RST    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.2:D



	KA
	-KA19
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/30.2:E
	16;15;18    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/16.3:B
	26;25;28    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/30.4:E
	36;35;38    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/30.6:E



	KQ
	-KQ0.0
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.2:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.2:C


	-KQ0.1
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.3:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.3:C


	-KQ0.2
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.4:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.4:C


	-KQ0.3
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.5:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.5:C


	-KQ0.4
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.6:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.6:C


	-KQ0.5
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.7:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.7:C


	-KQ0.6
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.8:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.8:C


	-KQ0.7
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.8:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.8:C


	-KQ1.0
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/26.2:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/26.2:C


	-KQ1.1
	Vícepólové
	A1;A2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/26.3:B
	12;11;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/26.3:C



	MS
	-MS1
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.7:D



	Q
	-Q1
	Vícepólové
	3;5;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.6:C


	-Q2
	Vícepólové
	3;5;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.7:C



	QV
	-QV1
	Vícepólové
	1;2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.2:D
	3;4    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.2:D



	SB
	-SB1
	Vícepólové
	13;14    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/14.4:C



	SV
	-SV1
	Vícepólové
	1;2;PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.5:D



	SW
	-SW1
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/6.2:B


	-SW2
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/6.6:B



	WD
	-WD01
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/6.5:C



	WL
	-WL1
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.2:E



	WS
	-WS01
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/11.2:C
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/12.2:C
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/13.2:C


	-WS19.1
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/30.4:C


	-WS30
	Vícepólové
	=k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/25.2:D



	X
	-X
	Vícepólové
	a;b;c;d    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/3.4:D


	-X1
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.2:D
	N    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.2:D
	PE    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/1.2:D


	-X19
	Vícepólové
	1    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/30.3:E
	2    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/30.3:E
	3    =k311_POD ZAHRÁDKAMI+ED&EFS/30.4:E
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