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SP. ZN.: OVLHZ/MMB/0082163/2024 VYŘIZUJE: Ing. Hana Závodská/Dr Brno 24. 4. 2024 
Č. J.:  MMB/0171808/2024 TEL./E-MAIL: 542 174 199/zavodska.hana@brno.cz 

 

ROZHODNUTÍ                                                                                                           

Veřejná vyhláška 

 

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ 
MMB“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona odst. 1 č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „vodní 
zákon“), jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen 

„stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,  

o správním řádu, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „správní řád“), 
 

žadateli (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu): 
statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 

- zastoupený: Yvona Čumová, IČ 63361990, Klatovská 426/20, Brno  

(dále jen „stavebník“) 
I. 

vydává  povolení 
 

-  dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami, 

a to k jejich akumulaci ve vodním díle – retenčních nádržích  
 

v rámci stavby: „Bytová výstavba Kamenný vrch II 1. etapa, část I“, 
 

v kraji Jihomoravském, ve městě Brně, v k. ú. Nový Lískovec, na pozemcích p. č. 1261/1, 1263, 1266/2, 

1286/2, 1304, 1325/1, 1325/4, 1325/5, 1363/2, 1364/2, 1365/2, 1370/2, 1383/2, 1542, 1543/1, 1581/20, 
1588/2, 2889/1.  
 

Rozsah povoleného nakládání s vodami: 

Objem akumulace  128,63 m3 
Celkový max povolený odtok do kanalizace  19,5 l/s 
 

Účel povoleného nakládání s vodami   

Akumulace povrchových vod. 
 

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: 

Povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2  vodního zákona se vydává 

na dobu trvání vodního díla. 



Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství                                    OVLHZ/MMB/0082163/2024 

Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

2 
 

Orientační určení místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému JTSK:   

 
Stavební objekt  bytový dům – písmenné označení souřadnice v S-JTSK  
              Y                    X 

SO 01   A1     602418,24 1162055,41  

SO 02+SO 03+SO 04 A2+A3+A4    602494,56 1161964,69 

SO 05+SO 06       B1+B2       602505,40 1161956,90 
SO 07   C1     602417,69 1161993,20  

SO 08   C2     602424,79 1161981,43  
SO 09   C3     602487,70 1161915,38  

SO 10   C4     602489,67 1161908,53  
SO 11+SO 12+SO 13 D1+D2+D3    602368,27 1161995,69 

SO 14   E1     602344,65 1161990,96  

SO 15+SO 16       E2+E3       602355,82 1161956,53 
SO 17   E4     602393,12 1161895,63  

 
II. 

vydává 

 
podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona 
 

stavební povolení 

 

k provedení stavby vodního díla – SO 01 – SO 15 Retenční nádrže bytových domů, IO 301 Venkovní 

rozvody vodovodu, IO 401.1 Venkovní rozvody dešťové kanalizace, IO 411 Venkovní rozvody 
splaškové kanalizace v rámci stavby: „Bytová výstavba Kamenný vrch II 1. etapa, část I“,  

 

v kraji Jihomoravském, ve městě Brně, v k. ú. Nový Lískovec, na pozemcích p. č. 1261/1, 1263, 1266/2, 

1286/2, 1304, 1325/1, 1325/4, 1325/5, 1363/2, 1364/2, 1365/2, 1370/2, 1383/2, 1542, 1543/1, 1581/20, 
1588/2, 2889/1.  
 

Popis stavby: 

Retenční nádrž pro SO 01 

Typ     podzemní 
Materiál    ŽB 
Rozměry    2,4 x 2,4 x 2,4 m 

Retenční objem    9,79 m3 

Doba prázdnění   5,4 h 

Bezpečnostní přepad do kanalizace 
 

Retenční nádrž pro SO 02 + 03 + 04 
Typ     podzemní 

Materiál    ŽB 
Rozměry    2,8 x 4,8 x 2,4 m 

Retenční objem    19,58 m3 

Doba prázdnění   13,5 h 
Bezpečnostní přepad do kanalizace 
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Retenční nádrž pro SO 05 + 06 

Typ     podzemní 
Materiál    ŽB 
Rozměry    2,8 x 4,8 x 2,4 m 

Retenční objem    19,58 m3 

Doba prázdnění   13,6 h 

Bezpečnostní přepad do kanalizace 
 

Retenční nádrž pro SO 07 
Typ     podzemní 

Materiál    ŽB 
Rozměry    2,4 x 1,4 x 2,4 m 

Retenční objem    5,71 m3 

Doba prázdnění   2,7 h 
Bezpečnostní přepad do kanalizace 

 
Retenční nádrž pro SO 08 

Typ     podzemní 

Materiál    ŽB 
Rozměry    2,4 x 2,8 x 2,8 m 
Retenční objem    12,1 m3 

Doba prázdnění   6,6 h 

Bezpečnostní přepad do kanalizace 

 

Retenční nádrž pro SO 09 
Typ     podzemní 

Materiál    ŽB 

Rozměry    2,4 x 2,8 x 2,8 m 

Retenční objem    12,1 m3 
Doba prázdnění   6,6 h 
Bezpečnostní přepad do kanalizace 

 

Retenční nádrž pro SO 10 

Typ     podzemní 
Materiál    ŽB 
Rozměry    2,4 x 1,4 x 2,4 m 

Retenční objem    5,71 m3 

Doba prázdnění   2,7 h 

Bezpečnostní přepad do kanalizace 
 

Retenční nádrž pro SO 11 + 12 + 13 
Typ     podzemní 

Materiál    ŽB 
Rozměry    2,8 x 4,8 x 2,4 m 

Retenční objem    22,85 m3 

Doba prázdnění   12,9 h 
Bezpečnostní přepad do kanalizace 
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Retenční nádrž pro SO 14 
Typ     podzemní 
Materiál    ŽB 

Rozměry    2,4 x 1,9 x 2,4 m 

Retenční objem    7,75 m3 

Doba prázdnění   3,9 h 
Bezpečnostní přepad do kanalizace 

 
Retenční nádrž pro SO 15 + 16 

Typ     podzemní 
Materiál    ŽB 

Rozměry    2,4 x 1,9 x 2,4 m 

Retenční objem    7,75 m3 
Doba prázdnění   3,8 h 

Bezpečnostní přepad do kanalizace 
 

Retenční nádrž pro SO 17 

Typ     podzemní 
Materiál    ŽB 
Rozměry    2,4 x 1,4 x 2,4 m 

Retenční objem    5,71 m3 

Doba prázdnění   2,7 h 

Bezpečnostní přepad do kanalizace 

 
Kanalizační soustava   jiná 

Charakter kanalizační soustavy  dešťová 

Výčet účelů užití vodního díla  akumulace dešťových vod 

Druh vodního díla § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona – jiné stavby potřebné  
k nakládání s vodami 

 

IO 301 Venkovní rozvody vodovodu 

Řad 1 

Materiál řadu    TLT 
Jmenovitá světlost řadu   DN 200 mm 
Délka řadu    265,4 m 

 

Řad 2 

Materiál řadu    TLT 
Jmenovitá světlost řadu   DN 150/100 mm 

Délka řadu    5,2/135,7 m 

 

Příslušnost k systému vodovodu místní, pro veřejnou potřebu 
Druh vodovodního řadu   zásobovací 

Výčet účelů užití vodního díla  zásobování obyvatel pitnou vodou 

Druh vodního díla  § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavby vodovodních 
řadů 
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IO 401.1 Venkovní rozvody dešťové kanalizace  
Stoka B  
Materiál stoky    ŽB 

Jmenovitá světlost stoky  DN 400 mm 

Délka stoky    383,6 m 

 
Stoka B-1  

Materiál stoky    ŽB 
Jmenovitá světlost stoky  DN 300 mm 

Délka stoky    118,1 m 
 

Stoka B-2  

Materiál stoky    ŽB 
Jmenovitá světlost stoky  DN 300 mm 

Délka stoky    137,6 m 
 

Kanalizační soustava   jiná 

Charakter kanalizační soustavy  dešťová 
Výčet účelů užití vodního díla  odvedení dešťových vod 
Druh vodního díla  § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavby kanalizačních 

stok 

 

IO 411 Venkovní rozvody splaškové kanalizace 

Stoka A  
Materiál stoky    KAM 

Jmenovitá světlost stoky  DN 300 mm 

Délka stoky    382,8 m 

 
Stoka A -1 
Materiál stoky    KAM 

Jmenovitá světlost stoky  DN 300 mm 

Délka stoky    95,3 m 

 
Stoka A -2 
Materiál stoky    KAM 

Jmenovitá světlost stoky  DN 300 mm 

Délka stoky    123,4 m 

 
Kanalizační soustava   pro veřejnou potřebu 

Charakter kanalizační soustavy  splašková 
Výčet účelů užití vodního díla  odvedení splaškových odpadních vod 

Druh vodního díla  § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavby kanalizačních 
stok 
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Orientační určení polohy stavby vodního díla v souřadnicovém systému JTSK:  
 

Stavební objekt  bytový dům – písmenné označení souřadnice v S-JTSK  

              Y                    X 

SO 01   A1     602418,24 1162055,41  
SO 02+SO 03+SO 04 A2+A3+A4    602494,56 1161964,69 

SO 05+SO 06       B1+B2       602505,40 1161956,90 
SO 07   C1     602417,69 1161993,20  

SO 08   C2     602424,79 1161981,43  
SO 09   C3     602487,70 1161915,38  

SO 10   C4     602489,67 1161908,53  

SO 11+SO 12+SO 13 D1+D2+D3    602368,27 1161995,69 
SO 14   E1     602344,65 1161990,96  

SO 15+SO 16       E2+E3       602355,82 1161956,53 
SO 17   E4     602393,12 1161895,63  

 

 
Inženýrský objekt  Popis  souřadnice v S-JTSK 
          Y       X 

IO 301 Vodovod  V0/řad1  602401,97 1162052,24 

    V15/řad1 602591,3 1161888,06 

    V0/řad 2 602336.07 1162026,22 

    V10/řad2 602389,69 1161911,33 
 

IO 401.1 Dešťová kanalizace stoka B-ŠS 602619,56 1161944,16 

    Stoka B-Š16 602345,75 1162016,81  

    Stoka B-1-ŠS 602482,8 1161939,49  
    Stoka B-1-Š20 602589,62 1161891,5  
    Stoka B-2-Š15 602356,88 1162015,09 

    Stoka B-2-Š25 602407,44 1161891,89 

IO 411 Splašková kanalizace Stoka A-ŠS 602620,93 1161943,27 

    Stoka A-Š16  602344,66 1162018,29 
    Stoka A-1-Š5  602483,0  1161937,52 
    Stoka A-1-Š20 602568,1 1161896,12 

    Stoka A-2-Š15 602355,57 1162016,6  

    Stoka A-2-Š25 602396,53 1161904,48 

 
 

 
Majetkové poměry: 

Stavba bude realizována v k. ú. Nový Lískovec, na pozemcích p. č. 1261/1, 1263, 1266/2, 1286/2, 1304, 
1325/1, 1325/4, 1325/5, 1363/2, 1364/2, 1365/2, 1370/2, 1383/2, 1542, 1543/1, 1581/20, 1588/2, 2889/1 

ve vlastnictví stavebníka. 
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Pro provedení výše uvedených staveb vodních děl  se podle ust. § 15 odst. 3 vodního 

zákona, ust. § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavby vodních děl budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce 

a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

3. Při provádění stavby vodních děl budou dodrženy základní technické požadavky pro stavbu vodních 
děl a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl. 

4. Při provádění stavebních prací stavebník dodrží příslušné obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna. 

5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky statutárního města Brna 8/2009 
o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. 

6. Po celou dobu provádění prací bude zachován průjezd pro požární vozidla, vozidla záchranné 

služby a vozidla zásobování.  
7. Výkopy na stavbě budou zabezpečeny a řádně označeny dopravními značkami, pokud zasahují 

do komunikačních pásů a v noci osvětleny. Zemina z výkopů nesmí zasahovat do průjezdného 
pruhu komunikace.  

8. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu objednavatele a zhotovitele stavby, 

projektanta, osoby stavebního dozoru, s uvedením termínu výstavby. Za tento bod zodpovídá 
stavebník. 

9. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu Odboru VLHZ MMB termín zahájení stavby a název a sídlo 

oprávněné organizace, která bude stavbu provádět. 

10. Stavebník zajistí řádné vedení stavebního deníku. 

11. Stavebník bude dbát, aby při provádění nepoškodil sousední nemovitosti, a dbát, aby nedocházelo 

k nadměrnému hluku, znečištění okolí stavby, ničení zeleně, poškozování majetku a k nepořádku. 
12. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. do stavu 

umožňujícího jejich nerušené původní užívání. 

13. Bude dodržována norma ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

14. Stavba bude provedena dle koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně. 
15. Po celou dobu provádění stavby bude zajištěna bezpečnost chodců. 
16. Při realizaci předmětné akce nesmí docházet ke znečišťování povrchových nebo podzemních vod 

ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.  

17. Stavebník v dostatečném předstihu nejpozději 30 dnů oznámí záměr výkopových prací 

Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území 
provedení případného záchranného archeologického výzkumu. Případný archeologický nález, 
učiněný mimo provádění záchranného archeologického výzkumu, bude oznámen Archeologickému 

ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu bud' přímo, nebo prostřednictvím obce. 

18. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky  dotčených orgánů a účastníků řízení týkající 

se předmětné stavby: 
Krajská hygienická stanice Jm kraje, závazné stanovisko ze dne 3. 10. 2023, č.j. KHSJM 

52470/2023/BM/HOK: 
- Před uvedením stavby do trvalého užívání budou předloženy výsledky měření hluku 

z maximálního provozu výtahu (BD E1 a E2) a dalších stacionárních zdrojů (rekuperace/VZT 
jednotky) prokazující v nejexponovanějších chráněných vnitřních prostorech stavby 

nepřekročení hygienických limitů upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 
272/2011 Sb.), pro denní a noční dobu. 
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- Před uvedení stavby do užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku vody, prokazující 
jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví č. 252/2004 Sb.. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou 

zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo 

u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy KHS JmK k posouzení. 

Odbor životního prostředí MMB, stanovisko ze dne 5. 10. 2023, č.j. MMB/0416331/2023/Zah: 
Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí být 

původcem odpadů vedena v rozsahu § 94 zákona o odpadech.  
Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy — ochrana stromů, porostů 

a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – rostliny a jejich výsadba  a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání. 

S přihlédnutím k charakteru prováděných stavebních prací a povětrnostním podmínkám v místě 

stavby budou dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavební 
činnosti uvedené v kapitole B.8 předložené souhrnné technické zprávy. 

OSV, ÚMČ Brno-Nový Lískovec, vyjádření ze dne 25. 9. 2023, č.j. MCBNLI/05322/2023/ 
OSV/SIP: 

- Bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyhláška 

č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí České republiky v platném znění a obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Brno č. 15/2007 0 ochraně zeleně v městě Brně, 
v platném znění. 

- Při stavbě se bude postupovat v souladu s ČSN 83 9061. 

- Na plochy veřejné zeleně dotčené stavbou je třeba požádat nejméně 30 dní před započetím 

prací OSV UMČ B-NL o souhlas se zvláštním užíváním veřejné zeleně, ve kterém budou 

stanoveny podmínky užívání a uvedení do původního stavu. 
- Dotčené plochy veřejně přístupné zeleně budou před započetím prací protokolárně přebrány 

zhotovitelem od OSV ÚMČ B-NL a po kolaudaci stavby budou protokolárně přebrány zpět OSV 

ÚMČ B-NL. 

- Před zahájením výstavby bude staveniště (plochy přímo dotčené stavbou, na kterých se bude 
pohybovat těžká technika) po obvodu opatřena dočasným oplocením tak, aby bylo zajištěno, 
že se těžká technika nebude moci pohybovat, a to ani při příjezdu a opuštění staveniště, přes 

plochy, které nemají být stavbou dotčené. 

- Zábor místních komunikací projednáte s naším odborem 30 dnů před zahájením prací 

ve správním řízení o zvláštním užívání komunikací v případě umístění stavebního materiálu 
či kontejneru na místní komunikaci.  

- Dotčené plochy místních komunikací budou před započetím prací protokolárně přebrány 

zhotovitelem od Brněnských komunikací, a. s. Po ukončení prací a po uvedení do původního 

stavu budou protokolárně přebrány zpět Brněnskými komunikacemi, a.s. 

- Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech v platném znění, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a obecně závaznou vyhláškou 
Statutárního města Brna č. 29/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

statutárního města Brna, v platném znění. 
- Bude dodržena obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění čistoty 

ulic a jiných veřejných prostranství. 
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- Stavebník je povinen preventivně dbát o zabránění znečištění chodníků a komunikací. 

V případě znečištění chodníků v průběhu stavby, zajistí stavebník jejich průběžné čištění. 
Pro zamezení případné prašnosti bude v případě potřeby zajištěno kropení zpevněných ploch. 

Brněnské komunikace, a.s., vyjádření ze dne 26. 1. 2024, č.j. BKOM/22260/2023: 

Při realizaci stavby zůstane průjezd po ul. P. Křivky zachován. 

Obecné realizační podmínky stavby komunikace jsou následující: 

- Stavba v tělese místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice může být realizována pouze 
na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK) vydaného příslušným 

silničním správním úřadem dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném 
znění. Staveniště musí být protokolárně převzato od společnosti Brněnské komunikace a. s. 

(dále BKOM) před zahájením stavebních prací. 
- Před podáním žádosti o vyjádření k ZUK a k uzavírce předložte návrh přechodného dopravního 

značení k posouzení našemu koordinačnímu pracovišti. 

- O zahájení výstavby v případě stavby prováděné soukromým investorem na vlastních 
pozemcích nám musí být podána informace jakožto budoucímu správci  spolu s kontaktními 

údaji na odpovědné zástupce investora a zhotovitele. 
- Vytěžený stávající materiál musí být na základě vytěžovacího protokolu zpracovaného 

při předání staveniště předán proti potvrzení v provozních hodinách do skladu BKOM. Materiál 

musí být ve skladu ukládán dle pokynů skladníka: např. betonová dlažba paletována, kamenné 
krajníky skládány do figur, kamenná dlažba a obrubníky skládány (případně sypány) na určené 
místo. Po odevzdání veškerého určeného materiálu je nutno požádat o vystavení „Vyúčtování 

vytěženého materiálu”. 

- Objízdné trasy při úplné uzavírce komunikace musí být s ohledem na stavební stav komunikací 

před odsouhlasením Policií ČR a MMB – OD potvrzeny příslušným technikem správního 

střediska BKOM. 
- S průběhem stavby budeme seznamováni v rámci kontrolních dnů stavby, na které požadujeme 

být přizváni. 

- Před začátkem stavby musí být provedeno ověření průtočnosti stávajících uličních vpustí 

v obvodu staveniště. Na základě výzvy stavebníka/zhotovitele minimálně tři týdny před 
zahájením stavby provede kontrolu BKOM na své náklady. Po ukončení stavby musí 
stavebník/zhotovitel provést závěrečnou kontrolu průtočnosti stávajících i nových vpustí 

na vlastní náklady. 

- Před obetonováním a záhozem zařízení k odvodnění komunikace bude přizván ke kontrole 

pracovník společnosti Brněnské komunikace a.s. 
- Zhotovitel na konci stavby doloží fotodokumentaci nově budovaného zařízení odvodnění a listy 

UV. Foto bude obsahovat konstrukci před obetonováním, popřípadě zakrytím. Dále budou 

vedeny zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané TDI nebo 

pracovníkem správy odvodnění spol. Brněnské komunikace a.s. Při prohlídce se kontroluje 

zejména provedení podkladního betonu pod troubami, použití materiálů a technické provedení 
zařízení, Kvalita provedení přípojek uličních vpustí a kanalizací, bude ověřena na závěr stavby 

kamerovými zkouškami, ty budou předány včetně protokolu a CD. 
- V průběhu výstavby budou důsledně dodržovány příslušné normy a technické předpisy 

vztahující se k prováděnému dílu (zejm. ČSN, ČSN EN, TP, TKP staveb pozemních 
komunikací) a požadavky stanovené dokumentací stavby. 

- O zabudovaných konstrukcích a prvcích budou pořizovány doklady předepsané příslušnými 

předpisy. Práce na realizaci konstrukčních vrstev nesmí být zahájeny bez doložení zkoušek 
hutnění zásypů a statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláně. U všech zkoušek (zásypy, pláň, 
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konstrukční vrstvy...) bude přítomen zástupce BKOM, který určí místo zkoušky při místním 

šetření. Termín konání zkoušek bude zástupci BKOM sdělen s dostatečným předstihem. 
Veškeré zkoušky musí provádět zkušební laboratoř s příslušnou způsobilostí a měření bude 
doloženo protokolem. Únosnost pláně vozovky, parkoviště a sjezdu musí být dle požadavku 

PD, avšak min. Edef2 45MPa. Únosnost pláně chodníku a cyklostezky dle požadavku PD, avšak 

min. Edef2 =30MPa. 

- Napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky nebo chodníku musí být provedeno 
prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

- Technologie založení trávníků a výsadeb dřevin musí být provedena v souladu s ČSN —
Technologie vegetačních úprav v krajině: 

ČSN 83 9011 Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba  

ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 Technologicko-biologické způsoby stabilizace terénu - výsevy, výsadbami 
ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

V rámci dodávky zhotovitele požadujeme zajistit min. 12-ti měsíční údržbu osetých ploch silniční 
zeleně, výsadba dřevin bude mít záruční lhůtu 36 měsíců. Travnaté plochy budou 6x posečeny 

a odpleveleny, keřová výsadba bude ošetřována zálivkou, odplevelována, tvarována, 

doplňován mulč a na plochách bude prováděn úklid od odpadků. Harmonogram těchto prací 
nám bude předložen. Po uplynutí této lhůty investor vyzve správce společnosti Brněnské 
komunikace a.s. k převzetí silniční zeleně do údržby. 

- Požadujeme při výkopových pracích odkládat vykopaný sypký materiál na geotextilii tak, aby 

bylo zabráněno přímému styku vytěženého materiálu s plochou zeleně. 

- Pro převzetí stavby požadujeme předložit „Stanovení" dopravního značení příslušným silničním 

správním úřadem. SDZ budou provedeny v reflexní úpravě min. RI a budou v souladu s TKP, 
kapitola 14, TP 65 a souvisejícími technickými normami. Všechny součásti dopravních značek 

(nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro jednotné značení 

v městě Brně požadujeme, aby SDZ bylo z ocelového pozinkovaného plechu FeZn 

s 2x zahnutými okraji, dlouhými lištami k uchycení — slitina Al v provedení C. Zadní strana musí 
být opatřena identifikačním štítkem výrobce a firmy, která DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, 
průměr 60 mm, bezpečnostní patka (Al) — na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po 

obvodu a 148 mm diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího 

materiálu je potřeba používat FeZn a beton tř. min. C25/30 XF2. VDZ bude provedeno v barvě 

a do tří měsíců bude na náklady stavby obnoveno plastem s výjimkou stínu V13 (postačí 
provedení barvou). Na výkresové dokumentaci nově navrhovaného svislého dopravního 
značení (dále jen SDZ) požadujeme přesné rozlišení uchycení SDZ (sloupek SL, stožár 

veřejného osvětlení — VO). Pokud bude ve výkresové dokumentaci návrh na umístění SDZ 

na stožár VO, žádáme písemné potvrzení, že majitel daného veřejného osvětlení (Technické 

sítě Brno a.s., Barvířská č. 5, 602 00 Brno) s navrženým umístěním SDZ na sloup VO souhlasí. 
- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude budoucímu správci předána 

ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě ověřené autorizovaným inženýrem a ve dvou digitálních 
verzích na CD nebo DVD. Výkresová část bude obsahově odpovídat skladbě PDPS 

s doplněním podrobností dle RDS se zaznamenáním všech změn stavby. Digitální verze DSPS 
bude předána jak v uzavřeném formátu (PDF), tak v otevřeném formátu (DWG nebo DGN, 

DOCX, XLXS) ve 2D nebo v preferovaném 3D a umístěné v S-JTSK. Nosič bude opatřen 

identifikačními údaji stavby. 
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- Geodetická část DSPS (geodetické zaměření skutečného provedení stavby) bude provedena 

dle „směrnic”, o které je nutno požádat středisko pasportu BKOM. Budou vedeny záznamy 
ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, jak je stanoveno 
v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SŰ3200-01. Protokol o předání 

zaměření na BKOM a odbor městské informatiky MMB bude součástí předávaných dokladů. 

- K protokolárnímu předání stavby budeme vyzváni nejpozději 14 dnů před kolaudací. Záruční 

lhůtu na objektech komunikace požadujeme minimálně 48 měsíců. 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., stanovisko ze dne 20. 12. 2023, č.j. BVK/22768/2023: 

- Při návrhu a provádění stavby budou respektovány Městské standardy pro vodovodní síť, resp. 
Městské standardy pro kanalizační zařízení. 

- Dodržte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Při křížení 
požadujeme pokládané rozvody (vedení) uložit do chráničky (ochranné trubky). Křížení sítí musí 

být prováděno pod úhlem 90 0 . V místech, kde to není technicky možné, musí být křížení 

provedeno pod úhlem co nejvíce se blížícímu 90 0 , úhly menší než 450 nejsou přípustné. 
- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění 

(v šířce 1 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mrn; u vodovodních 
řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce 

větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m, měřeno 

horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno 
vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál 
a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

- Dodržte ochranné území vodovodních přípojek. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit 

v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. 

V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru 

nebo snižovat či zvyšovat terén bez předchozího souhlasu BVK, a.s. Dodržte ochranné území 
kanalizačních přípojek, pro které platí tytéž podmínky. 

- Terén nad stávajícími vodovodními řady pro veřejnou potřebu nebude výrazně navyšován ani 

snižován. 

- Při provádění výkopu nesmí v žádné fázi dojít k porušení stability konstrukcí a rozvodů 
v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Zásyp výkopu musí být proveden 
s dostatečným hutněním, aby nemohlo dojít k dodatečnému sesunutí zemního tělesa v okolí 

a tím k porušení technické infrastruktury v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

- Obnažené části technické infrastruktury musí být chráněny proti poškození. 

- V ochranném pásmu a ochranném území provádějte výkopové práce pouze ručně se zvýšenou 
opatrností. 

- Odtok dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu z řešené lokality 1. ETAPA, ČÁST l. 

nesmí překročit povolené odtokové množství QC = 19,5 I/s.  

- Před započetím stavebních prací kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu 

kanalizační sítě. Před započetím stavebních prací kontaktujte s předstihem obvodového 
technika provozu vodovodní sítě. Během stavby se řiďte jejich pokyny. 

- Kanalizaci a vodovodní řad dotčené stavbou nechá investor vytýčit a označit v terénu. 
Pro vytyčení vodovodu kontaktujte s předstihem pracovníka provozu vodovodní sítě. 

Pro vytyčení kanalizace kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu kanalizační 
sítě. 

- Dotčené kanalizační šachty a vodovodní armatury zůstanou během stavby volné, přístupné, 

funkční. Zařízení staveniště a skládky materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních 
řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu. 
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- Zahájení prací dodavatel oznámí min. 3 dny předem na kanalizační a vodárenský provoz, 

za přítomnosti příslušných obvodových techniků provede protokolární převzetí a pak i zpětné 
předání dotčených šachet a armatur. Rovněž s nimi projedná případné úpravy při změně terénu. 
Osazení rámů a poklopů šachet, přizpůsobí dodavatel novému povrchu jako součást stavby. Při 

změně nivelety poklopu šachty, předá investor kanalizačnímu provozu geodetické zaměření 

nové nivelety. 

- Před zásypem přizvěte příslušného obvodového technika k prohlídce na místo samé. 
- Při závěrečné technické prohlídce předložte potvrzení vydané odbornou firmou o správnosti 

napojení dešťových a splaškových vod na oddílný systém odkanalizování. 
- Zařízení staveniště umístěte mimo ochranná pásma stávajících vodovodních řadů 

a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu a mimo ochranná území stávajících vodovodních 
a kanalizačních přípojek. 

- V prostoru kde bude docházet k namáhání od pojíždějících mechanismů (stavební stroje, 

dopravní prostředky stavby, apod.), požadujeme zajistit technickou infrastrukturu v provozování 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. proti možným negativním účinkům. 

• Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu bude dle schválených standardů 
pro vodovodní síť ve správě BVK a.s. 

• Všechny navržené podzemní hydranty na vodovodu pro veřejnou potřebu slouží pro odkalení 
nebo pro odvzdušnění vodovodu. V případě požáru je možnost odběru vody i pro požární účely. 

• Nebude-li možno zrušený vodovod demontovat, budou jeho konce (včetně každého přerušení) 
zaslepeny, popř. zabetonovány a potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí, Hydranty 

budou demontovány a nefunkční šachty zasypány. Poklopy armatur na zrušeném řadu budou 

odstraněny a to včetně orientačních tabulek a sloupků. Na požádání obv. technika budou BVK 
a.s. vráceny všechny stávající armatury a trouby. 

• Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena modrá výstražná fólie s nápisem 

„POZOR VODOVOD” a budou osazeny identifikační body MARKER. Přímo k potrubí budou 
připevněny dva signalizační vodiče ( 2 x 4 Cu které budou vyvedeny do poklopů armatur. 

• V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice. 

• Všechny poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami. Poklopy 

hydrantů, šoupátek, uzávěrů přípojek a armaturních šachet mimo komunikace budou 
obedlážděny dvěma řadami kostek a obetonovány. 

• Před zahájením stavby předá investor správě vodovodní sítě BVK a.s. jedno paré projektu. 

• Při výstavbě budou dodrženy ČSNOI 3462, 73 6005, 75 5911, 75 525, 75 5401, 75 5402, 
75 5411. 

• Zajištění odstávky vody při propojích, avizování odběratelů a náhradní zásobování hradí 
investor. Avizování odběratelů při přerušení dodávek vody bude provedeno podle pokynů BVK 
a.s. a v souladu s platnými předpisy 15 dnů předem. 

• Práce na stávající vodovodní síti (vysazování odboček, propoje) provede provozovatel 
veřejného vodovodu - B VK a.s., popř. jeho smluvní dodavatel. 

• Investor přizve obv. technika BVK a.s. k tlakovým zkouškám, ke všem manipulacím na stávající 
vodovodní síti a též k odpojení starého vodovodu. Po dokončení stavby provede obv. technik 

BVK a.s. kontrolu ovladatelnosti armatur. 
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• Před zásypem bude potrubí i identifikační body MARKER geodeticky zaměřeny, armatury budou 
zaměřeny souřadnicově a také do trojúhelníka na hranice nemovitostí. Geod zaměření bude 
BVK a.s. předáno formou technické zprávy a na disketě nebo CD (formát DGN), 

• Před propojením na stávající vod. síť (za účasti obv. technika BVK a.s.) bude provedena 
desinfekce a proplach potrubí. 

• Technickou způsobilost vodovodu potvrdí BVK a.s. při „ závěrečné technické prohlídce "  
K závěrečné technické prohlídce předloží investor následující dokumenty: 

- protokol o závěrečné tech. prohlídce (tech. data nového i zruš. vodovodu, záruční lhůty atd.) 

- úplný opravený projekt skutečného provedení a to včetně propojů 

- geodetické zaměření formou technické zprávy i na disketě nebo CD (formát DGN) 

- potvrzení BVK a.s. o tlakové zkoušce, desinfekci potrubí a ovladatelnosti armatur 

• Před zahájením stavby předá investor kanalizačnímu provozu Brněnských vodáren a kanalizací, 
jedno paré projektové dokumentace pro realizaci. 

• Investor přizve obvodového technika z kanalizačního provozu Brněnských vodáren a kanalizací, 
a.s., k tlakovým zkouškám vodotěsnosti potrubí a ke všem manipulacím na stávající kanalizační 

síti. 

• Dojde ke striktnímu rozdělení odpadních vod. 

• K závěrečné technické prohlídce předloží investor následující dokumenty: 

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby, tj. technickou zprávu, výpis 

geodetických souřadnic bodů, situaci, podélné profily, výkresy atypických objektů, uložení 
dat na digitální nosič, 

• protokoly o revizi kanalizace a přípojek TV kamerou, záznam kamerou, diagnostické 

vyhodnocení pracovníky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., 

• zkušební protokoly o vodotěsnosti kanalizace v celém rozsahu stavby 

• záznamy o revizi kanalizace pracovníkem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., (kontrola 

potrubí před zásypem, závěrečná kontrola revizních šachet, napojení) 

• opravenou projektovou dokumentaci dle skutečného provedení. 

CETIN, a.s., vyjádření ze dne 12. 9.2023, č.j. 256853/23: 

− Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit 
trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou 

SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce 
ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný 

společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 

− Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník 
povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné 
oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude 

obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. 

− Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než 
je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození není stavebník 

oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě 
vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením 

SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná  
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a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel  

či mechanizace. 

− Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo 

ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje 

ze  země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce 
se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK  

je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která 
je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního 

vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu  
a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých 

porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo  

k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti 
prověšení, poškození a odcizení 

− Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi 
údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit 

zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat  
v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 

− Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn 

manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani 
dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK 
či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž, z předchozího písemného 

souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv 

jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. 

− Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) 
pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole 

před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně 

předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník 
není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

Dopravní podnik města Brna, a.s., vyjádření ze dne 18. 9. 2023, zn. 13604/2023/5040: 

- Po celou dobu stavebních prací nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost 

provozu a provoz MHD musí být zachován v plném rozsahu. 

- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným 

dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku. 

- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby 

byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m. 

- Vozovka v ulici Petra Křivky nebude dotčena výkopovými pracemi. 

- Dopravní napojení plánované výstavby bude realizováno z ulice Koniklecové a v západní části 

řešeného území bude realizován pěší přístup ke stávajícímu chodníku v ulici Petra Křivky a přilehlé 

zastávce MHD „Kamenný vrch”. 

- Prostor zastávky MHD „Kamenný vrch” nebude dotčen výkopovými pracemi. 

- Dopravní obsluha komplexu Kamenný vrch Il systémem MHD bude realizována ze stávajících 

zastávek „Kamenný vrch” a „Oblá". 

- V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční 
vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s. 

Trakční vedení a zařízení DPMB, a.s. nesmí být oplocena. Po celou dobu stavby musí být našim 

pracovníkům umožněn okamžitý přístup technickým zařízením DPMB, a.s. 
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- Návrh dopravních opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného dopravního značení 

projednejte v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu. 

- Otevřené výkopy musí být prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,0 m od osy trakčního stožáru 

(pouze do hloubky 0,9 m). 

- Výkopy o hloubce větší jak 0,9 m je nutno projednat se správcem trolejového vedení. 

- Při použití mechanizace musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých 

částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací. 

- Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB, 

a.s. v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Měnírny a kabelová síť, 

- V místech křížení a souběhu dodržte ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 34 1500. 

- V místech křížení pokládejte zařízení pod kabelovou trasu DPMB s dodržením výškového odstupu 

minimálně 0,5 m pod naše kabely nebo kabelovod. Ochránění nově zřizovaných zařízení proveďte 
tvrdou chráničkou s přesahem 1 m na každou stranu od kabelu (kabelovodu) DPMB, a.s. 

- Při souběhu dodržte odstup minimálně 0,60 m od přilehlého krajního kabelu a 1,0 m od kabelovodu, 

kabelových komor a zařízení DPMB. 

- Realizační podmínky projednejte se správcem kabelové trasy. 

- V rámci stavby je nutné zajistit ochranu kabelové trasy tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo 

narušení. Odstranění stávající konstrukce komunikačních ploch a výkopové práce v ochranném 

pásmu 2,0 m od krajního kabelu DPMB musí být prováděny pouze ručně. 

- Při obnažení kabelů dráhy musí být tyto vhodným způsobem zajištěny proti poškození a prověšení. 

Bez souhlasu DPMB nesmí být s kabely manipulováno (posouvání, překládání). 

- Při zřízení otevřených výkopů šířky nad 1,0 m je nutno trakční kabely vyvázat a vyvěsit. Kabely 

požadujeme uložit na dřevěné desky a přes tyto desky uvázat tak, aby nedošlo k narušení jejich 

izolace. 

- Při obnažení, ochraně a před zpětným zapravením přizvěte pracovníky střediska Napájení tratí 
DPMB ke kontrole zařízení. 

- Kabelová trasa DPMB, a.s. nesmí být narušena. Její případné narušení hlaste ihned na energetický 

dispečink. 

- V případě poškození stávajících kabelových chrániček DPMB požadujeme vybudování chrániček 

nových dle podmínek stanovených pracovníky našeho střediska Napájení tratí. 

- Zahájení stavby oznamte na středisko 5082 Napájení tratí. 

- Místo křížení s kabelovou trasou DPMB geodeticky zaměřte a dokumentaci ve formátu dle předpisu 

„Struktura geodetických údajů pro účely GIS DPMB" předejte na Odbor rozvoje MHD, pracoviště 
Správy GIS. 

- Ke kolaudačnímu řízení předloží stavebník protokol o vytyčení a kontrole kabelové trasy DPMB, 

a.s., která byla stavbou dotčena. 

- Kabelová trasa, která je vedena v nezpevněných plochách a v chodníku, nesmí být bez zajištění 

pojížděna dopravní a stavební technikou, V případě pojezdu chodníku v průběhu stavby 

požadujeme kabelovod ochránit překrytím ocelovou deskou tloušťky minimálně 20 mm nebo 
silničními panely — zajištění konzultujte s pracovníky střediska Napájení tratí. 

- Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu (1,5 m od krajního kabelu) nesmí být umístěna 

žádná zařízení a staveništní technika (jeřáby a jejich patky, jeřábové dráhy, zařízení staveniště, 

lešení apod.) a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál. 
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EG.D, a.s., vyjádřeni ze dne 19. 9. 2023 zn. T6779-27101598: 

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona 
č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno 

pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 
- Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení 

prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná  
se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení 

výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale 

informováni. 
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 

pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční 

odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD). 
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním 

nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem 

zařízení stanoveno jinak. 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, .. .), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle 

pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení 
si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 

odpovídat příslušným ČSN. 

- Přizvání zástupce EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,  

ČSN EN  50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. 
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce  

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 

konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny 
v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 

rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

 
 



Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství                                    OVLHZ/MMB/0082163/2024 

Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

17 
 

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům  

v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno 
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních 
dnů předem.  

Teplárny Brno, a.s., stanovisko ze dne 21. 9. 2023, zn. 22570/2023/TB: 

- Při realizaci akce obecně budou respektována příslušná ustanovení zákona 

č. 458/2000 Sb. v platném znění (Energetický zákon), zejména pak ochranné pásmo tepelných sítí 
TB, které činí půdorysně 2,5 m na obě strany od okraje tepelného vedení. 

- Budou dodržena příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. 
- V místech křížení el. kabelů s teplovodem budou el. kabely uloženy do samonosných chrániček s 

přesahem 1 m do ochranného pásma teplovodu. 
- Stavební práce a výstavba inženýrských sítí bude projekčně koordinována s výstavbou teplovodní 

sítě. 

- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu tepelného rozvodu tam, kde dojde k porušení 
stávajícího hutněného nadloží nebo podloží tepelného rozvodu, společnost TB žádá, aby stavebník 

(investor) zajistil úpravu nadloží nebo podloží včetně jeho hutnění na předepsané parametry. 
- Před provedením zpětného záhozu v místě kolize bude provedena vizuální kontrola za účasti 

zástupce TB. Z provedené kontroly bude vyhotoven protokol potvrzený oběma stranami. Současně 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Oba pořízené doklady budou sloužit pro úkony 
příslušného stavebního úřadu před uvedením k jejímu užívání dle S 120, 122 nebo 123 Stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. Za tímto účelem kontaktujte rovněž pracovníka TB. 

- V průběhu realizace celé akce bude zachován časově neomezený přístup k tepelným zařízením 

i do jejich ochranného pásma z důvodu bezproblémového zachování provozu těchto zařízení 

společnosti TB. 

- Staveništní doprava v ochranném pásmu tepelných rozvodů pod nezpevněným terénem bude 
řešena tak, aby nebylo naše zařízení přetěžováno svislým tlakem např. překrytím silničními panely 

apod. Zatížení terénu v ochranném pásmu tepelných rozvodů žádáme dodržet na hodnotě 

max. 10 kPa. Při kladení více krycích panelů nebo desek budou jejich delší svislé plochy v místě 

spojování orientovány pokud možno kolmo k ose chráněného potrubí. Nepřípustné je umístění 
spojů panelů v ose potrubního svazku a přímo nad potrubím tepelného rozvodu. 

Technické sítě Brno, a.s., vyjádření ze dne 20. 9. 2023, zn. TSB/010355/2023: 

- před započetím výkopových prací bude vytýčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu jen 

VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 10 dní předem. Vytyčovací protokol 

bude předložen při kolaudačním řízení, 
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů 

a zařízení VO stavebními pracemi, 

- Před zahájením prací přizvěte 14 dní předem pracovníka TSB, a.s. na stavbu, kde bude sepsán 

protokol o stavu předávaného zařízení a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu 

stavby. Po skončení přizvěte opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Tento 
protokol bude předložen při kolaudačním řízení. Splnění této podmínky požadujeme po investorovi 

(koordinátorovi) akce, který bude po dobu stavby odpovídat za splnění podmínek sepsaných 
protokolárně. 

- Se stávajícím kabelovým vedením AYKY, které je cca 30 let staré, není přípustné manipulovat. 
- Při obnažení vedení VO nás přizvěte ke kontrole uložení a neporušenosti izolace kabelů VO. 

- Je nutné dodržovat ustanovení normy ČSN 73 6005 — Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 
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- Nad kabely VO, pojížděné těžkou stavební technikou, požadujeme položit silniční panely nebo 

ocelové pláty. 
- Zemní práce v blízkosti našeho zařízení a v okolí základů zařízení VO provádět ručně a se zvýšenou 

opatrností. Výkop provádějte min. 1 m od stožáru VO. 

- Odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být 

přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti 

(oznámit alespoň jeden den předem). Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad 
ke kolaudačnímu řízení, 

- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s., 
19. Bude respektován investiční záměr MČ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II. 

20. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č. 8/2009. 
21. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 16. 12. 

kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.  

22. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:  
- Kolektor Nový - rekonstrukce vodovodu, et. Il, Ill, V, Vl, ul. Koniklecová, investor Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s., v realizaci 
- BTS OK 8 B BMKON 0K, ul. Koniklecová, investor CETIN a.s., realizace 2024 

- HFC Nový Lískovec - optické propojení, ul. Koniklecová, Petra Křivky, investor Vodafone Czech 

Republic a.s., realizace 2024 
23. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce 

dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.  

24. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného 

provedení stavby.  

25. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s.,(dále jen . BVK) zn. BVK/22768/2023 ze dne 20.12.2023. 
26. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.   

27. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.   
28. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“, „Městských 

standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy. 

29. Odtok dešťových vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu z řešené lokality Etapa 1 

část l. nesmí překročit přípustné odtokové množství QC = 19,5 I/s.  Nebude navýšen odtok 

dešťových vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu. 
30. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům 

dle Kanalizačního řádu statutárního města Brna.   

31. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

32. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních 

vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 
33. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována 

maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.  
34. Stavebník vyzve vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB (min. 15 dní předem) realizaci stavby 

v těchto fázích výstavby:  
- v průběhu prací na jednotlivých stavebních objektech, před zasypáním. 
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35.  Po dokončení stavby požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu 

(v souladu s ust. § 122 stavebního zákona). Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba 
užívána. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník připojí: vodoprávní povolení, 
dokumentaci skutečného provedení stavby s uvedením změn, došlo-li ke změnám, protokol 

o závěrečné technické prohlídce vodovodu  a kanalizace pracovníky BVK, a.s., doklady 

o výsledcích předepsaných zkoušek, doklad o tlakové zkoušce vodovodu, protokol vodotěsnosti 

kanalizace, průzkum kanalizace TV kamerou, zprávu o provedené revizi kanalizace, atesty 
použitých výrobků a materiálů, doklad o nakládání se stavebním odpadem, geodetické zaměření 

skutečného provedení stavby včetně souřadnic Y, X v systému JTSK, potvrzení Odboru městské 
informatiky MMB o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, zápis 

o kontrole křížení inženýrských sítí před záhozem, provozní řád RN,  závazné stanovisko KHS 
Jm kraje, a jiné. 

36. Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2026. 
 

Odůvodnění 

 

Odbor VLHZ MMB obdržel dne 16. 2. 2024 žádost stavebníka, o povolení  stavby výše uvedených 

vodních děl. 

 
Dne podání žádosti bylo zahájeno příslušné správní řízení. 

 
Žádost nesplňovala náležitosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., stavebník byl vyzván k jejímu doplnění. 

Stavebník požadované doklady doplnil dne 28. 2. 2024. 

 
Podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 47 odst. 1 
správního řádu, oznámil vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB zahájení vodoprávního řízení ve výše 

uvedené věci všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům, pozvánkou - veřejnou vyhláškou 

č.j. MMB/0123509/2024 ze dne 11. 3. 2024, kterou bylo stanoveno i ústní jednání na den 3. 4. 2024, 

s upozorněním,  že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno 

podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel, 
a jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný 

podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB ve smyslu 

ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě samém. 

 
Vodoprávní úřad upozornil účastníky na právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, vyjádřit v řízení své 
stanovisko, navrhovat důkazy, nahlížet do spisu a činit jiné návrhy a úkony ve smyslu ust. § 36, 37, 38 

správního řádu. Dále upozornil na právo podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním 

rozhodnutí k podkladům pro rozhodnutí, nejpozději do 10. 4. 2024.  

 
Vodoprávní úřad upozornil účastníky na právo podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit 
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud jimi bylo přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 

provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, mohla ve stavebním řízení 
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uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 

ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 správního řádu, 

bylo předmětné oznámení účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky podle ust. § 113 

odst. 3 stavebního zákona, v souladu s ust. § 25 správního řádu.  

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky proti vydání stavebního povolení. 
 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

1. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. František Lazárek, autorizovaný inženýr pro stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT 1006183. 
 

2. K projektové dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené orgány: 

- KZS HZS ze dne 6. 10. 2023, č. j. HSBM-6219-3/2023 
- ZS KHS ze dne 3. 10. 2023, č. j. KHSJM 52470/2023/BM/HOK 

- ZS MO ČR ze dne 21. 9. 2023, sp. zn. 161335/2023-1322-OÚZ-BR 
- Stanovisko OŽP MMB ze dne 5. 10. 2023, č. j. MMB/0416331/2023/Zah 

- Vyjádření OSV ÚMČ Brno-Nový Lískovec ze dne 25. 9. 2023, č. j. MCBNLI/05322/2023/OSV 

Podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních dotčených orgánů i účastníků řízení byly 
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky účastníků řízení, jejichž dodržení bylo 
nutno ověřit před vydáním tohoto stavebního rozhodnutí, byly splněny. 

 

3. K záměru stavby  vodního díla bylo vydáno Úřadem městské části města Brna, Brno-Nový Lískovec, 

stavebním úřadem, územní rozhodnutí č.j. MVBNLI/01927/2023/OSVPTo ze dne 16. 3. 2023, které 

nabylo právní moci dne 29. 4. 2023. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu 
podle ust. § 15 stavebního zákona s vydáním vodoprávního povolení na předmětnou stavbu 

vodního díla byl vydán  pod č.j. MCBNLI/05799/2023/OSV/To ze dne 4. 10. 2023. 

 

4. Posouzení vodoprávního úřadu:  
Vzhledem k tomu, že stavebníkem navrhované řešení je technicky a ekonomicky zdůvodněné 
předloženou projektovou dokumentací a ostatními doklady, a nejsou ohroženy ani poškozeny 

vodohospodářské a ostatní veřejné zájmy ani dotčena práva účastníků, vyhověl vodoprávní úřad 

žádosti, jak je výše uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
5. Předpokládaná hodnota odstranění vodohospodářského díla činí 29,5 mil. Kč. 

 

Vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla a vodoprávního řízení o povolení k nakládání 

s povrchovými vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, bylo ve smyslu ust. § 9 

odst. 5 vodního zákona vedeno ve společném řízení, z tohoto důvodu je vydáváno, podle ust. § 9 
odst. 5 vodního zákona, v dané věci tohoto společného rozhodnutí. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. 
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Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání  
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným 
u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. 

 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 

na náklady účastníka. 
 

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
Ing. Hana Závodská 

pověřená vedením  

oddělení státní správy 
vodního hospodářství 

 
 

 
 

Tento dokument bude zveřejněn na elektronické úřední desce MMB podle ust. §§ 25 a 26 

správního řádu po dobu 15 dnů. 

 

 
 

POČET LISTŮ: 17 
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OBDRŽÍ:   
 
účastníci řízení 

doručeno do vlastních rukou: 

1. Yvona Čumová, Klatovská 426/20, Brno (zástupce statutárního města Brna) – DS  

2. Iveta Schwoiserová, Vinohrady 377/80, Brno – DS  
3. Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a, Brno – DS  
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno – DS  

5. CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Praha – DS  

6. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Brno – DS 

7. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno – DS  
8. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, Brno – DS 
9. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Brno – DS 

 

doručeno veřejnou vyhláškou: 
10. vlastník pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Nový Lískovec         

11. vlastník pozemku p.č. 125/2 v k.ú. Nový Lískovec 

12. vlastník pozemku p.č. 126 v k.ú. Nový Lískovec 
13. vlastník pozemku p.č. 131 v k.ú. Nový Lískovec 

14. vlastník pozemku p.č. 132 v k.ú. Nový Lískovec 
15. vlastník pozemku p.č. 133/5 v k.ú. Nový Lískovec 

16. vlastník pozemku p.č. 139 v k.ú. Nový Lískovec 

17. vlastník pozemku p.č. 140/1 v k.ú. Nový Lískovec 
18. vlastník pozemku p.č. 244 v k.ú. Nový Lískovec 
19. vlastník pozemku p.č. 979 v k.ú. Nový Lískovec 

20. vlastník pozemku p.č. 981/1 v k.ú. Nový Lískovec 

21. vlastník pozemku p.č. 982/5 v k.ú. Nový Lískovec 

22. vlastník pozemku p.č. 983/1 v k.ú. Nový Lískovec 
23. vlastník pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Nový Lískovec 
24. vlastník pozemku p.č. 983/4 v k.ú. Nový Lískovec 

25. vlastník pozemku p.č. 984 v k.ú. Nový Lískovec 

26. vlastník pozemku p.č. 985 v k.ú. Nový Lískovec 

27. vlastník pozemku p.č. 986 v k.ú. Nový Lískovec 
28. vlastník pozemku p.č. 1127 v k.ú. Nový Lískovec 
29. vlastník pozemku p.č. 1132/2 v k.ú. Nový Lískovec 

30. vlastník pozemku p.č. 1132/4 v k.ú. Nový Lískovec 

31. vlastník pozemku p.č. 1139 v k.ú. Nový Lískovec 

32. vlastník pozemku p.č. 1140 v k.ú. Nový Lískovec  
33. vlastník pozemku p.č. 1141 v k.ú. Nový Lískovec 
34. vlastník pozemku p.č. 1142 v k.ú. Nový Lískovec 

35. vlastník pozemku p.č. 1151 v k.ú. Nový Lískovec 

36. vlastník pozemku p.č. 1152 v k.ú. Nový Lískovec 

37. vlastník pozemku p.č. 1153 v k.ú. Nový Lískovec 
38. vlastník pozemku p.č. 1154 v k.ú. Nový Lískovec 
39. vlastník pozemku p.č. 1155 v k.ú. Nový Lískovec 

40. vlastník pozemku p.č. 1156 v k.ú. Nový Lískovec 

41. vlastník pozemku p.č. 1169 v k.ú. Nový Lískovec 
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42. vlastník pozemku p.č. 1202/1 v k.ú. Nový Lískovec 

43. vlastník pozemku p.č. 1202/2 v k.ú. Nový Lískovec 
44. vlastník pozemku p.č. 1203/1 v k.ú. Nový Lískovec 
45. vlastník pozemku p.č. 1207 v k.ú. Nový Lískovec 

46. vlastník pozemku p.č. 1208 v k.ú. Nový Lískovec 

47. vlastník pozemku p.č. 1209 v k.ú. Nový Lískovec 

48. vlastník pozemku p.č. 1210/1 v k.ú. Nový Lískovec 
49. vlastník pozemku p.č. 1210/2 v k.ú. Nový Lískovec 

50. vlastník pozemku p.č. 1213 v k.ú. Nový Lískovec 
51. vlastník pozemku p.č. 1216/1 v k.ú. Nový Lískovec 

52. vlastník pozemku p.č. 1216/3 v k.ú. Nový Lískovec 
53. vlastník pozemku p.č. 1216/4 v k.ú. Nový Lískovec 

54. vlastník pozemku p.č. 1217 v k.ú. Nový Lískovec 

55. vlastník pozemku p.č. 1218/1 v k.ú. Nový Lískovec 
56. vlastník pozemku p.č. 1219/1 v k.ú. Nový Lískovec 

57. vlastník pozemku p.č. 1219/3 v k.ú. Nový Lískovec 
58. vlastník pozemku p.č. 1220/1 v k.ú. Nový Lískovec 

59. vlastník pozemku p.č. 1220/3 v k.ú. Nový Lískovec 

60. vlastník pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Nový Lískovec 
61. vlastník pozemku p.č. 1222/2 v k.ú. Nový Lískovec 
62. vlastník pozemku p.č. 1222/3 v k.ú. Nový Lískovec 

63. vlastník pozemku p.č. 1222/4 v k.ú. Nový Lískovec 

64. vlastník pozemku p.č. 1222/5 v k.ú. Nový Lískovec 

65. vlastník pozemku p.č. 1222/6 v k.ú. Nový Lískovec 

66. vlastník pozemku p.č. 1222/7 v k.ú. Nový Lískovec 
67. vlastník pozemku p.č. 1222/8 v k.ú. Nový Lískovec 

68. vlastník pozemku p.č. 1222/9 v k.ú. Nový Lískovec 

69. vlastník pozemku p.č. 1222/10 v k.ú. Nový Lískovec 

70. vlastník pozemku p.č. 1223 v k.ú. Nový Lískovec 
71. vlastník pozemku p.č. 1224 v k.ú. Nový Lískovec 
72. vlastník pozemku p.č. 1225 v k.ú. Nový Lískovec 

73. vlastník pozemku p.č. 1226 v k.ú. Nový Lískovec 

74. vlastník pozemku p.č. 1227 v k.ú. Nový Lískovec 

75. vlastník pozemku p.č. 1228 v k.ú. Nový Lískovec 
76. vlastník pozemku p.č. 1229 v k.ú. Nový Lískovec 
77. vlastník pozemku p.č. 1232 v k.ú. Nový Lískovec 

78. vlastník pozemku p.č. 1240 v k.ú. Nový Lískovec 

79. vlastník pozemku p.č. 1242 v k.ú. Nový Lískovec 

80. vlastník pozemku p.č. 1245 v k.ú. Nový Lískovec 
81. vlastník pozemku p.č. 1246 v k.ú. Nový Lískovec 

82. vlastník pozemku p.č. 1247 v k.ú. Nový Lískovec 
83. vlastník pozemku p.č. 1248/2 v k.ú. Nový Lískovec 

84. vlastník pozemku p.č. 1249/1 v k.ú. Nový Lískovec 
85. vlastník pozemku p.č. 1249/2 v k.ú. Nový Lískovec 

86. vlastník pozemku p.č. 1251/2 v k.ú. Nový Lískovec 

87. vlastník pozemku p.č. 1251/4 v k.ú. Nový Lískovec 
88. vlastník pozemku p.č. 1251/6 v k.ú. Nový Lískovec 
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89. vlastník pozemku p.č. 1251/7 v k.ú. Nový Lískovec 

90. vlastník pozemku p.č. 1251/8 v k.ú. Nový Lískovec 
91. vlastník pozemku p.č. 1251/9 v k.ú. Nový Lískovec 
92. vlastník pozemku p.č. 1251/10 v k.ú. Nový Lískovec 

93. vlastník pozemku p.č. 1252 v k.ú. Nový Lískovec 

94. vlastník pozemku p.č. 1253/2 v k.ú. Nový Lískovec 

95. vlastník pozemku p.č. 1253/3 v k.ú. Nový Lískovec 
96. vlastník pozemku p.č. 1254/1 v k.ú. Nový Lískovec 

97. vlastník pozemku p.č. 1254/2 v k.ú. Nový Lískovec 
98. vlastník pozemku p.č. 1254/4 v k.ú. Nový Lískovec 

99. vlastník pozemku p.č. 1254/7 v k.ú. Nový Lískovec 
100. vlastník pozemku p.č. 1254/8 v k.ú. Nový Lískovec 

101. vlastník pozemku p.č. 1254/9 v k.ú. Nový Lískovec 

102. vlastník pozemku p.č. 1255/1 v k.ú. Nový Lískovec 
103. vlastník pozemku p.č. 1255/2 v k.ú. Nový Lískovec 

104. vlastník pozemku p.č. 1256 v k.ú. Nový Lískovec 
105. vlastník pozemku p.č. 1257 v k.ú. Nový Lískovec 

106. vlastník pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Nový Lískovec 

107. vlastník pozemku p.č. 1258/3 v k.ú. Nový Lískovec 
108. vlastník pozemku p.č. 1258/4 v k.ú. Nový Lískovec 
109. vlastník pozemku p.č. 1259/1 v k.ú. Nový Lískovec 

110. vlastník pozemku p.č. 1261/2 v k.ú. Nový Lískovec 

111. vlastník pozemku p.č. 1264/1 v k.ú. Nový Lískovec 

112. vlastník pozemku p.č. 1264/2 v k.ú. Nový Lískovec 

113. vlastník pozemku p.č. 1265 v k.ú. Nový Lískovec 
114. vlastník pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Nový Lískovec 

115. vlastník pozemku p.č. 1267 v k.ú. Nový Lískovec 

116. vlastník pozemku p.č. 1268 v k.ú. Nový Lískovec 

117. vlastník pozemku p.č. 1269 v k.ú. Nový Lískovec 
118. vlastník pozemku p.č. 1270/1 v k.ú. Nový Lískovec 
119. vlastník pozemku p.č. 1270/2 v k.ú. Nový Lískovec 

120. vlastník pozemku p.č. 1271 v k.ú. Nový Lískovec 

121. vlastník pozemku p.č. 1272 v k.ú. Nový Lískovec 

122. vlastník pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. Nový Lískovec 
123. vlastník pozemku p.č. 1273/2 v k.ú. Nový Lískovec 
124. vlastník pozemku p.č. 1274 v k.ú. Nový Lískovec 

125. vlastník pozemku p.č. 1275 v k.ú. Nový Lískovec 

126. vlastník pozemku p.č. 1276 v k.ú. Nový Lískovec 

127. vlastník pozemku p.č. 1277 v k.ú. Nový Lískovec 
128. vlastník pozemku p.č. 1278 v k.ú. Nový Lískovec 

129. vlastník pozemku p.č. 1279 v k.ú. Nový Lískovec 
130. vlastník pozemku p.č. 1280 v k.ú. Nový Lískovec 

131. vlastník pozemku p.č. 1281 v k.ú. Nový Lískovec 
132. vlastník pozemku p.č. 1282 v k.ú. Nový Lískovec 

133. vlastník pozemku p.č. 1283 v k.ú. Nový Lískovec 

134. vlastník pozemku p.č. 1284 v k.ú. Nový Lískovec 
135. vlastník pozemku p.č. 1285 v k.ú. Nový Lískovec 
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136. vlastník pozemku p.č. 1286/1v k.ú. Nový Lískovec 

137. vlastník pozemku p.č. 1287 v k.ú. Nový Lískovec 
138. vlastník pozemku p.č. 1288 v k.ú. Nový Lískovec 
139. vlastník pozemku p.č. 1289 v k.ú. Nový Lískovec 

140. vlastník pozemku p.č. 1290 v k.ú. Nový Lískovec 

141. vlastník pozemku p.č. 1291 v k.ú. Nový Lískovec 

142. vlastník pozemku p.č. 1292 v k.ú. Nový Lískovec 
143. vlastník pozemku p.č. 1293 v k.ú. Nový Lískovec 

144. vlastník pozemku p.č. 1294 v k.ú. Nový Lískovec 
145. vlastník pozemku p.č. 1296 v k.ú. Nový Lískovec 

146. vlastník pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Nový Lískovec 
147. vlastník pozemku p.č. 1297/2 v k.ú. Nový Lískovec 

148. vlastník pozemku p.č. 1298/1 v k.ú. Nový Lískovec 

149. vlastník pozemku p.č. 1299/1 v k.ú. Nový Lískovec 
150. vlastník pozemku p.č. 1299/2 v k.ú. Nový Lískovec 

151. vlastník pozemku p.č. 1302 v k.ú. Nový Lískovec 
152. vlastník pozemku p.č. 1305/1 v k.ú. Nový Lískovec 

153. vlastník pozemku p.č. 1305/4 v k.ú. Nový Lískovec 

154. vlastník pozemku p.č. 1307/2 v k.ú. Nový Lískovec 
155. vlastník pozemku p.č. 1307/3 v k.ú. Nový Lískovec 
156. vlastník pozemku p.č. 1307/5 v k.ú. Nový Lískovec 

157. vlastník pozemku p.č. 1309/2 v k.ú. Nový Lískovec 

158. vlastník pozemku p.č. 1309/3 v k.ú. Nový Lískovec 

159. vlastník pozemku p.č. 1311/1 v k.ú. Nový Lískovec 

160. vlastník pozemku p.č. 1311/2 v k.ú. Nový Lískovec 
161. vlastník pozemku p.č. 1311/3 v k.ú. Nový Lískovec 

162. vlastník pozemku p.č. 1311/4 v k.ú. Nový Lískovec 

163. vlastník pozemku p.č. 1312/1 v k.ú. Nový Lískovec 

164. vlastník pozemku p.č. 1315 v k.ú. Nový Lískovec 
165. vlastník pozemku p.č. 1316 v k.ú. Nový Lískovec 
166. vlastník pozemku p.č. 1317/2 v k.ú. Nový Lískovec 

167. vlastník pozemku p.č. 1319/1 v k.ú. Nový Lískovec 

168. vlastník pozemku p.č. 1319/2 v k.ú. Nový Lískovec 

169. vlastník pozemku p.č. 1320 v k.ú. Nový Lískovec 
170. vlastník pozemku p.č. 1321/1 v k.ú. Nový Lískovec 
171. vlastník pozemku p.č. 1321/2 v k.ú. Nový Lískovec 

172. vlastník pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Nový Lískovec 

173. vlastník pozemku p.č. 1325/2 v k.ú. Nový Lískovec 

174. vlastník pozemku p.č. 1325/3 v k.ú. Nový Lískovec 
175. vlastník pozemku p.č. 1325/6 v k.ú. Nový Lískovec 

176. vlastník pozemku p.č. 1326 v k.ú. Nový Lískovec 
177. vlastník pozemku p.č. 1327 v k.ú. Nový Lískovec 

178. vlastník pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Nový Lískovec 
179. vlastník pozemku p.č. 1328/2 v k.ú. Nový Lískovec 

180. vlastník pozemku p.č. 1328/3 v k.ú. Nový Lískovec 

181. vlastník pozemku p.č. 1329 v k.ú. Nový Lískovec 
182. vlastník pozemku p.č. 1330/1 v k.ú. Nový Lískovec 
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183. vlastník pozemku p.č. 1330/2 v k.ú. Nový Lískovec 

184. vlastník pozemku p.č. 1331 v k.ú. Nový Lískovec 
185. vlastník pozemku p.č. 1332 v k.ú. Nový Lískovec 
186. vlastník pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Nový Lískovec 

187. vlastník pozemku p.č. 1334/2 v k.ú. Nový Lískovec 

188. vlastník pozemku p.č. 1334/3 v k.ú. Nový Lískovec 

189. vlastník pozemku p.č. 1334/4 v k.ú. Nový Lískovec 
190. vlastník pozemku p.č. 1340 v k.ú. Nový Lískovec 

191. vlastník pozemku p.č. 1341/1 v k.ú. Nový Lískovec 
192. vlastník pozemku p.č. 1341/2 v k.ú. Nový Lískovec 

193. vlastník pozemku p.č. 1342 v k.ú. Nový Lískovec 
194. vlastník pozemku p.č. 1343/1 v k.ú. Nový Lískovec 

195. vlastník pozemku p.č. 1343/2 v k.ú. Nový Lískovec 

196. vlastník pozemku p.č. 1344 v k.ú. Nový Lískovec 
197. vlastník pozemku p.č. 1345/1 v k.ú. Nový Lískovec 

198. vlastník pozemku p.č. 1345/3 v k.ú. Nový Lískovec         
199. vlastník pozemku p.č. 1346 v k.ú. Nový Lískovec 

200. vlastník pozemku p.č. 1347/1 v k.ú. Nový Lískovec 

201. vlastník pozemku p.č. 1347/2 v k.ú. Nový Lískovec 
202. vlastník pozemku p.č. 1348/1 v k.ú. Nový Lískovec 
203. vlastník pozemku p.č. 1348/2 v k.ú. Nový Lískovec 

204. vlastník pozemku p.č. 1349/1 v k.ú. Nový Lískovec 

205. vlastník pozemku p.č. 1349/2 v k.ú. Nový Lískovec 

206. vlastník pozemku p.č. 1350/1 v k.ú. Nový Lískovec 

207. vlastník pozemku p.č. 1350/2 v k.ú. Nový Lískovec 
208. vlastník pozemku p.č. 1351 v k.ú. Nový Lískovec 

209. vlastník pozemku p.č. 1352/1 v k.ú. Nový Lískovec 

210. vlastník pozemku p.č. 1352/3 v k.ú. Nový Lískovec 

211. vlastník pozemku p.č. 1353 v k.ú. Nový Lískovec 
212. vlastník pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Nový Lískovec 
213. vlastník pozemku p.č. 1354/4 v k.ú. Nový Lískovec 

214. vlastník pozemku p.č. 1355 v k.ú. Nový Lískovec 

215. vlastník pozemku p.č. 1356 v k.ú. Nový Lískovec 

216. vlastník pozemku p.č. 1357/1 v k.ú. Nový Lískovec 
217. vlastník pozemku p.č. 1357/4 v k.ú. Nový Lískovec 
218. vlastník pozemku p.č. 1361 v k.ú. Nový Lískovec 

219. vlastník pozemku p.č. 1362/1 v k.ú. Nový Lískovec 

220. vlastník pozemku p.č. 1363/1 v k.ú. Nový Lískovec  

221. vlastník pozemku p.č. 1364/1 v k.ú. Nový Lískovec 
222. vlastník pozemku p.č. 1365/1 v k.ú. Nový Lískovec 

223. vlastník pozemku p.č. 1365/3 v k.ú. Nový Lískovec 
224. vlastník pozemku p.č. 1366/1 v k.ú. Nový Lískovec 

225. vlastník pozemku p.č. 1366/2 v k.ú. Nový Lískovec 
226. vlastník pozemku p.č. 1367 v k.ú. Nový Lískovec 

227. vlastník pozemku p.č. 1368 v k.ú. Nový Lískovec 

228. vlastník pozemku p.č. 1369/1 v k.ú. Nový Lískovec 
229. vlastník pozemku p.č. 1369/2 v k.ú. Nový Lískovec 
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230. vlastník pozemku p.č. 1370/1 v k.ú. Nový Lískovec 

231. vlastník pozemku p.č. 1371 v k.ú. Nový Lískovec 
232. vlastník pozemku p.č. 1372/1 v k.ú. Nový Lískovec 
233. vlastník pozemku p.č. 1373 v k.ú. Nový Lískovec 

234. vlastník pozemku p.č. 1374/1 v k.ú. Nový Lískovec 

235. vlastník pozemku p.č. 1374/4 v k.ú. Nový Lískovec 

236. vlastník pozemku p.č. 1374/5 v k.ú. Nový Lískovec 
237. vlastník pozemku p.č. 1375 v k.ú. Nový Lískovec 

238. vlastník pozemku p.č. 1376/1 v k.ú. Nový Lískovec 
239. vlastník pozemku p.č. 1379/4 v k.ú. Nový Lískovec 

240. vlastník pozemku p.č. 1383/1 v k.ú. Nový Lískovec 
241. vlastník pozemku p.č. 1384/8 v k.ú. Nový Lískovec 

242. vlastník pozemku p.č. 1384/11 v k.ú. Nový Lískovec 

243. vlastník pozemku p.č. 1386/1 v k.ú. Nový Lískovec 
244. vlastník pozemku p.č. 1386/9 v k.ú. Nový Lískovec         

245. vlastník pozemku p.č. 1386/10 v k.ú. Nový Lískovec 
246. vlastník pozemku p.č. 1387 v k.ú. Nový Lískovec 

247. vlastník pozemku p.č. 1388/1 v k.ú. Nový Lískovec 

248. vlastník pozemku p.č. 1388/2 v k.ú. Nový Lískovec 
249. vlastník pozemku p.č. 1388/3 v k.ú. Nový Lískovec 
250. vlastník pozemku p.č. 1389 v k.ú. Nový Lískovec 

251. vlastník pozemku p.č. 1390/1 v k.ú. Nový Lískovec 

252. vlastník pozemku p.č. 1391 v k.ú. Nový Lískovec 

253. vlastník pozemku p.č. 1392/1 v k.ú. Nový Lískovec 

254. vlastník pozemku p.č. 1393/1 v k.ú. Nový Lískovec 
255. vlastník pozemku p.č. 1393/2 v k.ú. Nový Lískovec 

256. vlastník pozemku p.č. 1395/1 v k.ú. Nový Lískovec 

257. vlastník pozemku p.č. 1397/1 v k.ú. Nový Lískovec 

258. vlastník pozemku p.č. 1397/2 v k.ú. Nový Lískovec 
259. vlastník pozemku p.č. 1397/3 v k.ú. Nový Lískovec 
260. vlastník pozemku p.č. 1397/4 v k.ú. Nový Lískovec 

261. vlastník pozemku p.č. 1399/1 v k.ú. Nový Lískovec 

262. vlastník pozemku p.č. 1399/3 v k.ú. Nový Lískovec 

263. vlastník pozemku p.č. 1401/2 v k.ú. Nový Lískovec 
264. vlastník pozemku p.č. 1402/1 v k.ú. Nový Lískovec 
265. vlastník pozemku p.č. 1403/1 v k.ú. Nový Lískovec 

266. vlastník pozemku p.č. 1403/2 v k.ú. Nový Lískovec  

267. vlastník pozemku p.č. 1404/1 v k.ú. Nový Lískovec 

268. vlastník pozemku p.č. 1404/2 v k.ú. Nový Lískovec 
269. vlastník pozemku p.č. 1405 v k.ú. Nový Lískovec 

270. vlastník pozemku p.č. 1406 v k.ú. Nový Lískovec 
271. vlastník pozemku p.č. 1415 v k.ú. Nový Lískovec 

272. vlastník pozemku p.č. 1416 v k.ú. Nový Lískovec 
273. vlastník pozemku p.č. 1417/1 v k.ú. Nový Lískovec 

274. vlastník pozemku p.č. 1418/1 v k.ú. Nový Lískovec 

275. vlastník pozemku p.č. 1419 v k.ú. Nový Lískovec 
276. vlastník pozemku p.č. 1420/1 v k.ú. Nový Lískovec 
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277. vlastník pozemku p.č. 1422/4 v k.ú. Nový Lískovec 

278. vlastník pozemku p.č. 1423 v k.ú. Nový Lískovec 
279. vlastník pozemku p.č. 1424 v k.ú. Nový Lískovec 
280. vlastník pozemku p.č. 1452/1 v k.ú. Nový Lískovec 

281. vlastník pozemku p.č. 1425/2 v k.ú. Nový Lískovec 

282. vlastník pozemku p.č. 1476/3 v k.ú. Nový Lískovec 

283. vlastník pozemku p.č. 1501/1 v k.ú. Nový Lískovec 
284. vlastník pozemku p.č. 1543/11 v k.ú. Nový Lískovec 

285. vlastník pozemku p.č. 1543/12 v k.ú. Nový Lískovec 
286. vlastník pozemku p.č. 1543/13 v k.ú. Nový Lískovec 

287. vlastník pozemku p.č. 1543/14 v k.ú. Nový Lískovec 
288. vlastník pozemku p.č. 1543/15 v k.ú. Nový Lískovec 

289. vlastník pozemku p.č. 1543/17 v k.ú. Nový Lískovec 

290. vlastník pozemku p.č. 1543/18 v k.ú. Nový Lískovec         
291. vlastník pozemku p.č. 1543/19 v k.ú. Nový Lískovec 

292. vlastník pozemku p.č. 1543/20 v k.ú. Nový Lískovec 
293. vlastník pozemku p.č. 1543/22 v k.ú. Nový Lískovec 

294. vlastník pozemku p.č. 1543/23 v k.ú. Nový Lískovec 

295. vlastník pozemku p.č. 1543/24 v k.ú. Nový Lískovec 
296. vlastník pozemku p.č. 1543/25 v k.ú. Nový Lískovec 
297. vlastník pozemku p.č. 1543/27 v k.ú. Nový Lískovec 

298. vlastník pozemku p.č. 1543/28 v k.ú. Nový Lískovec 

299. vlastník pozemku p.č. 1543/29 v k.ú. Nový Lískovec 

300. vlastník pozemku p.č. 1543/30 v k.ú. Nový Lískovec 

301. vlastník pozemku p.č. 1543/31 v k.ú. Nový Lískovec 
302. vlastník pozemku p.č. 1543/32 v k.ú. Nový Lískovec 

303. vlastník pozemku p.č. 1543/33 v k.ú. Nový Lískovec 

304. vlastník pozemku p.č. 1543/34 v k.ú. Nový Lískovec 

305. vlastník pozemku p.č. 1543/37 v k.ú. Nový Lískovec 
306. vlastník pozemku p.č. 1543/38 v k.ú. Nový Lískovec 
307. vlastník pozemku p.č. 1543/39 v k.ú. Nový Lískovec 

308. vlastník pozemku p.č. 1543/40 v k.ú. Nový Lískovec 

309. vlastník pozemku p.č. 1543/41 v k.ú. Nový Lískovec 

310. vlastník pozemku p.č. 1544/8 v k.ú. Nový Lískovec 
311. vlastník pozemku p.č. 1544/9 v k.ú. Nový Lískovec 
312. vlastník pozemku p.č. 1544/10 v k.ú. Nový Lískovec  

313. vlastník pozemku p.č. 1544/11 v k.ú. Nový Lískovec 

314. vlastník pozemku p.č. 1548/7 v k.ú. Nový Lískovec 

315. vlastník pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Nový Lískovec 
316. vlastník pozemku p.č. 1581/23 v k.ú. Nový Lískovec 

317. vlastník pozemku p.č. 1583/2 v k.ú. Nový Lískovec 
318. vlastník pozemku p.č. 1584/2 v k.ú. Nový Lískovec 

319. vlastník pozemku p.č. 1584/5 v k.ú. Nový Lískovec 
320. vlastník pozemku p.č. 1584/6 v k.ú. Nový Lískovec 

321. vlastník pozemku p.č. 1584/8 v k.ú. Nový Lískovec 

322. vlastník pozemku p.č. 1589 v k.ú. Nový Lískovec 
323. vlastník pozemku p.č. 1601/8 v k.ú. Nový Lískovec 
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324. vlastník pozemku p.č. 1601/10 v k.ú. Nový Lískovec 

325. vlastník pozemku p.č. 1603/7 v k.ú. Nový Lískovec 
326. vlastník pozemku p.č. 1641/4 v k.ú. Nový Lískovec 
327. vlastník pozemku p.č. 1641/5 v k.ú. Nový Lískovec 

328. vlastník pozemku p.č. 1642/5 v k.ú. Nový Lískovec 

329. vlastník pozemku p.č. 1643/5 v k.ú. Nový Lískovec 

330. vlastník pozemku p.č. 1643/6 v k.ú. Nový Lískovec 
331. vlastník pozemku p.č. 1643/9 v k.ú. Nový Lískovec 

332. vlastník pozemku p.č. 1643/10 v k.ú. Nový Lískovec 
333. vlastník pozemku p.č. 1643/11 v k.ú. Nový Lískovec 

334. vlastník pozemku p.č. 1643/12 v k.ú. Nový Lískovec 
335. vlastník pozemku p.č. 1643/13 v k.ú. Nový Lískovec 

336. vlastník pozemku p.č. 1643/14 v k.ú. Nový Lískovec         

337. vlastník pozemku p.č. 1643/15 v k.ú. Nový Lískovec 
338. vlastník pozemku p.č. 1678/5 v k.ú. Nový Lískovec 

339. vlastník pozemku p.č. 1681/9 v k.ú. Nový Lískovec 
340. vlastník pozemku p.č. 1698/5 v k.ú. Nový Lískovec 

341. vlastník pozemku p.č. 1698/7 v k.ú. Nový Lískovec 

342. vlastník pozemku p.č. 1709/2 v k.ú. Nový Lískovec 
343. vlastník pozemku p.č. 1711/2 v k.ú. Nový Lískovec 
344. vlastník pozemku p.č. 1719/4 v k.ú. Nový Lískovec 

345. vlastník pozemku p.č. 1752/3 v k.ú. Nový Lískovec 

346. vlastník pozemku p.č. 1780/8 v k.ú. Nový Lískovec 

347. vlastník pozemku p.č. 1781/2 v k.ú. Nový Lískovec 

348. vlastník pozemku p.č. 1783/4 v k.ú. Nový Lískovec 
349. vlastník pozemku p.č. 1787/1 v k.ú. Nový Lískovec 

350. vlastník pozemku p.č. 1787/2 v k.ú. Nový Lískovec 

351. vlastník pozemku p.č. 1791/6 v k.ú. Nový Lískovec 

352. vlastník pozemku p.č. 1792/4 v k.ú. Nový Lískovec 
353. vlastník pozemku p.č. 1792/5 v k.ú. Nový Lískovec 
354. vlastník pozemku p.č. 1807 v k.ú. Nový Lískovec 

355. vlastník pozemku p.č. 1810 v k.ú. Nový Lískovec 

356. vlastník pozemku p.č. 1825/1 v k.ú. Nový Lískovec 

357. vlastník pozemku p.č. 1840 v k.ú. Nový Lískovec 
358. vlastník pozemku p.č. 1846/1 v k.ú. Nový Lískovec  
359. vlastník pozemku p.č. 1851/3 v k.ú. Nový Lískovec 

360. vlastník pozemku p.č. 1851/4 v k.ú. Nový Lískovec 

361. vlastník pozemku p.č. 1866/4 v k.ú. Nový Lískovec 

362. vlastník pozemku p.č. 2618/3 v k.ú. Nový Lískovec 
363. vlastník pozemku p.č. 2619/1 v k.ú. Nový Lískovec 

364. vlastník pozemku p.č. 2619/5 v k.ú. Nový Lískovec 
365. vlastník pozemku p.č. 2619/11 v k.ú. Nový Lískovec 

366. vlastník pozemku p.č. 2619/12 v k.ú. Nový Lískovec 
367. vlastník pozemku p.č. 2619/15 v k.ú. Nový Lískovec 

368. vlastník pozemku p.č. 2619/16 v k.ú. Nový Lískovec 

369. vlastník pozemku p.č. 2620/5 v k.ú. Nový Lískovec 
370. vlastník pozemku p.č. 2621/1 v k.ú. Nový Lískovec 
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371. vlastník pozemku p.č. 2622/36 v k.ú. Nový Lískovec 

372. vlastník pozemku p.č. 2323/6 v k.ú. Nový Lískovec 
373. vlastník pozemku p.č. 2623/7v k.ú. Nový Lískovec 
374. vlastník pozemku p.č. 2623/10 v k.ú. Nový Lískovec 

375. vlastník pozemku p.č. 2623/16 v k.ú. Nový Lískovec 

376. vlastník pozemku p.č. 2624/1 v k.ú. Nový Lískovec 

377. vlastník pozemku p.č. 2625/1 v k.ú. Nový Lískovec 
378. vlastník pozemku p.č. 2626/1 v k.ú. Nový Lískovec 

379. vlastník pozemku p.č. 2626/2 v k.ú. Nový Lískovec 
380. vlastník pozemku p.č. 2626/3 v k.ú. Nový Lískovec 

381. vlastník pozemku p.č. 2626/4 v k.ú. Nový Lískovec 
382. vlastník pozemku p.č. 2627/2 v k.ú. Nový Lískovec         

383. vlastník pozemku p.č. 2628 v k.ú. Nový Lískovec 

384. vlastník pozemku p.č. 2629 v k.ú. Nový Lískovec 
385. vlastník pozemku p.č. 2630 v k.ú. Nový Lískovec 

386. vlastník pozemku p.č. 2631 v k.ú. Nový Lískovec 
387. vlastník pozemku p.č. 2633 v k.ú. Nový Lískovec 

388. vlastník pozemku p.č. 2634 v k.ú. Nový Lískovec 

389. vlastník pozemku p.č. 2635 v k.ú. Nový Lískovec 
390. vlastník pozemku p.č. 2636 v k.ú. Nový Lískovec 
391. vlastník pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Nový Lískovec 

392. vlastník pozemku p.č. 2639/1 v k.ú. Nový Lískovec 

393. vlastník pozemku p.č. 2641/3 v k.ú. Nový Lískovec 

394. vlastník pozemku p.č. 2641/6 v k.ú. Nový Lískovec 

395. vlastník pozemku p.č. 2641/14 v k.ú. Nový Lískovec 
396. vlastník pozemku p.č. 2641/15 v k.ú. Nový Lískovec 

397. vlastník pozemku p.č. 2642/2 v k.ú. Nový Lískovec 

398. vlastník pozemku p.č. 2643/1 v k.ú. Nový Lískovec 

399. vlastník pozemku p.č. 2643/2 v k.ú. Nový Lískovec 
400. vlastník pozemku p.č. 2645/3 v k.ú. Nový Lískovec 
401. vlastník pozemku p.č. 2646/1 v k.ú. Nový Lískovec 

402. vlastník pozemku p.č. 2651/3 v k.ú. Nový Lískovec 

403. vlastník pozemku p.č. 2660/1 v k.ú. Nový Lískovec 

404. vlastník pozemku p.č. 2661/1 v k.ú. Nový Lískovec  
405. vlastník pozemku p.č. 2662/1 v k.ú. Nový Lískovec 
406. vlastník pozemku p.č. 2663 v k.ú. Nový Lískovec 

407. vlastník pozemku p.č. 2664 v k.ú. Nový Lískovec 

408. vlastník pozemku p.č. 2665 v k.ú. Nový Lískovec 

409. vlastník pozemku p.č. 2667/2 v k.ú. Nový Lískovec 
410. vlastník pozemku p.č. 2667/3 v k.ú. Nový Lískovec 

411. vlastník pozemku p.č. 2668 v k.ú. Nový Lískovec 
412. vlastník pozemku p.č. 2669/1 v k.ú. Nový Lískovec 

413. vlastník pozemku p.č. 2670 v k.ú. Nový Lískovec 
414. vlastník pozemku p.č. 2672/1 v k.ú. Nový Lískovec 

415. vlastník pozemku p.č. 2674 v k.ú. Nový Lískovec 

416. vlastník pozemku p.č. 2675 v k.ú. Nový Lískovec 
417. vlastník pozemku p.č. 2810/1 v k.ú. Nový Lískovec 
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418. vlastník pozemku p.č. 2810/2 v k.ú. Nový Lískovec 

419. vlastník pozemku p.č. 2819 v k.ú. Nový Lískovec 
420. vlastník pozemku p.č. 2820 v k.ú. Nový Lískovec 
421. vlastník pozemku p.č. 2821 v k.ú. Nový Lískovec 

422. vlastník pozemku p.č. 2822 v k.ú. Nový Lískovec 

423. vlastník pozemku p.č. 2823/1 v k.ú. Nový Lískovec 

424. vlastník pozemku p.č. 2824 v k.ú. Nový Lískovec 
425. vlastník pozemku p.č. 2825/1 v k.ú. Nový Lískovec 

426. vlastník pozemku p.č. 2826 v k.ú. Nový Lískovec 
427. vlastník pozemku p.č. 2827 v k.ú. Nový Lískovec 

428. vlastník pozemku p.č. 2828 v k.ú. Nový Lískovec         
429. vlastník pozemku p.č. 2829/1 v k.ú. Nový Lískovec 

430. vlastník pozemku p.č. 2829/2 v k.ú. Nový Lískovec 

431. vlastník pozemku p.č. 2829/3 v k.ú. Nový Lískovec 
432. vlastník pozemku p.č. 2830/1 v k.ú. Nový Lískovec 

433. vlastník pozemku p.č. 2830/2 v k.ú. Nový Lískovec 
434. vlastník pozemku p.č. 2830/3 v k.ú. Nový Lískovec 

435. vlastník pozemku p.č. 2831/1 v k.ú. Nový Lískovec 

436. vlastník pozemku p.č. 2831/2 v k.ú. Nový Lískovec 
437. vlastník pozemku p.č. 2832 v k.ú. Nový Lískovec 
438. vlastník pozemku p.č. 2833/1 v k.ú. Nový Lískovec 

439. vlastník pozemku p.č. 2833/2 v k.ú. Nový Lískovec 

440. vlastník pozemku p.č. 2834 v k.ú. Nový Lískovec 

441. vlastník pozemku p.č. 2836 v k.ú. Nový Lískovec 

442. vlastník pozemku p.č. 2837/2 v k.ú. Nový Lískovec 
443. vlastník pozemku p.č. 2837/3 v k.ú. Nový Lískovec 

444. vlastník pozemku p.č. 2837/4 v k.ú. Nový Lískovec 

445. vlastník pozemku p.č. 2837/5 v k.ú. Nový Lískovec 

446. vlastník pozemku p.č. 2837/6 v k.ú. Nový Lískovec 
447. vlastník pozemku p.č. 2837/7 v k.ú. Nový Lískovec 
448. vlastník pozemku p.č. 2837/9 v k.ú. Nový Lískovec 

449. vlastník pozemku p.č. 2837/11 v k.ú. Nový Lískovec 

450. vlastník pozemku p.č. 2838 v k.ú. Nový Lískovec  

451. vlastník pozemku p.č. 2839/1 v k.ú. Nový Lískovec 
452. vlastník pozemku p.č. 2840/1 v k.ú. Nový Lískovec 
453. vlastník pozemku p.č. 2842 v k.ú. Nový Lískovec 

454. vlastník pozemku p.č. 2843 v k.ú. Nový Lískovec 

455. vlastník pozemku p.č. 2844/1 v k.ú. Nový Lískovec 

456. vlastník pozemku p.č. 2845/2 v k.ú. Nový Lískovec 
457. vlastník pozemku p.č. 2858/4 v k.ú. Nový Lískovec 

458. vlastník pozemku p.č. 2859/5 v k.ú. Nový Lískovec 
459. vlastník pozemku p.č. 2860/1 v k.ú. Nový Lískovec 

460. vlastník pozemku p.č. 2860/2 v k.ú. Nový Lískovec 
461. vlastník pozemku p.č. 2861 v k.ú. Nový Lískovec 

462. vlastník pozemku p.č. 2863/1 v k.ú. Nový Lískovec 

463. vlastník pozemku p.č. 2863/5 v k.ú. Nový Lískovec 
464. vlastník pozemku p.č. 2863/8 v k.ú. Nový Lískovec 



Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství                                    OVLHZ/MMB/0082163/2024 

Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

32 
 

465. vlastník pozemku p.č. 2863/10 v k.ú. Nový Lískovec 

466. vlastník pozemku p.č. 2865/1 v k.ú. Nový Lískovec 
467. vlastník pozemku p.č. 2867/1 v k.ú. Nový Lískovec 
468. vlastník pozemku p.č. 2868/1 v k.ú. Nový Lískovec 

469. vlastník pozemku p.č. 2889/5 v k.ú. Nový Lískovec 

470. vlastník pozemku p.č. 2889/6 v k.ú. Nový Lískovec 

471. vlastník budovy č.e. 541 na pozemku p.č. 1139 v k.ú. Nový Lískovec 
472. vlastník budovy č.e. 184 na pozemku p.č. 1141 v k.ú. Nový Lískovec 

473. vlastník budovy č.e. 616 na pozemku p.č. 1151 v k.ú. Nový Lískovec 
474. vlastník budovy č.e. 189 na pozemku p.č. 1155 v k.ú. Nový Lískovec 

475. vlastník budovy č.e. 26 na pozemku p.č. 1209 v k.ú. Nový Lískovec 
476. vlastník budovy č.e. 585 na pozemku p.č. 1213 v k.ú. Nový Lískovec 

477. vlastník budovy č.e. 583 na pozemku p.č. 1216/4 v k.ú. Nový Lískovec 

478. vlastník budovy č.p. 239 na pozemku p.č. 1217 v k.ú. Nový Lískovec 
479. vlastník budovy č.e. 661 na pozemku p.č. 1222/9 v k.ú. Nový Lískovec 

480. vlastník budovy č.e. 668 na pozemku p.č. 1222/10 v k.ú. Nový Lískovec 
481. vlastník budovy č.e. 24 na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Nový Lískovec 

482. vlastník budovy č.e. 233 na pozemku p.č. 1226 v k.ú. Nový Lískovec 

483. vlastník budovy č.e. 55 na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Nový Lískovec 
484. vlastník budovy č.e. 96 na pozemku p.č. 1273/2 v k.ú. Nový Lískovec 
485. vlastník budovy č.e. 280 na pozemku p.č. 1274 v k.ú. Nový Lískovec 

486. vlastník budovy č.e. 282 na pozemku p.č. 1278 v k.ú. Nový Lískovec 

487. vlastník budovy č.e. 238 na pozemku p.č. 1280 v k.ú. Nový Lískovec 

488. vlastník budovy č.e. 662 na pozemku p.č. 1282 v k.ú. Nový Lískovec 

489. vlastník budovy č.e. 286 na pozemku p.č. 1287 v k.ú. Nový Lískovec 
490. vlastník budovy č.e. 657 na pozemku p.č. 1289 v k.ú. Nový Lískovec 

491. vlastník budovy č.e. 288 na pozemku p.č. 1291 v k.ú. Nový Lískovec 

492. vlastník budovy č.e. 289 na pozemku p.č. 1293 v k.ú. Nový Lískovec 

493. vlastník budovy č.e. 534 na pozemku p.č. 1305/4 v k.ú. Nový Lískovec 
494. vlastník budovy č.e. 595 na pozemku p.č. 1307/3 v k.ú. Nový Lískovec 
495. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1307/5 v k.ú. Nový Lískovec 

496. vlastník budovy č.e. 339 na pozemku p.č. 1309/3 v k.ú. Nový Lískovec 

497. vlastník budovy č.e. 523 na pozemku p.č. 1311/3 v k.ú. Nový Lískovec 

498. vlastník budovy č.e. 524 na pozemku p.č. 1311/4 v k.ú. Nový Lískovec 
499. vlastník budovy č.e. 521 na pozemku p.č. 1315 v k.ú. Nový Lískovec 
500. vlastník budovy č.e. 538 na pozemku p.č. 1317/2 v k.ú. Nový Lískovec 

501. vlastník budovy č.e. 237 na pozemku p.č. 1320 v k.ú. Nový Lískovec 

502. vlastník budovy č.e. 240 na pozemku p.č. 1326 v k.ú. Nový Lískovec 

503. vlastník budovy č.e. 655 na pozemku p.č. 1327 v k.ú. Nový Lískovec 
504. vlastník budovy č.p. 241 na pozemku p.č. 1329 v k.ú. Nový Lískovec 

505. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1331 v k.ú. Nový Lískovec 
506. vlastník budovy č.e. 343 na pozemku p.č. 1332 v k.ú. Nový Lískovec 

507. vlastník budovy č.e. 342 na pozemku p.č. 1334/4 v k.ú. Nový Lískovec 
508. vlastník budovy č.p. 235 na pozemku p.č. 1340 v k.ú. Nový Lískovec 

509. vlastník budovy č.e. 136 na pozemku p.č. 1342 v k.ú. Nový Lískovec 

510. vlastník budovy č.e. 340 na pozemku p.č. 1344 v k.ú. Nový Lískovec 
511. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1345/3 v k.ú. Nový Lískovec 
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512. vlastník budovy č.p. 230 na pozemku p.č. 1346 v k.ú. Nový Lískovec 

513. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1349/1 v k.ú. Nový Lískovec 
514. vlastník budovy č.e. 6 na pozemku p.č. 1351 v k.ú. Nový Lískovec 
515. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1352/3 v k.ú. Nový Lískovec 

516. vlastník budovy č.e. 652 na pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Nový Lískovec 

517. vlastník budovy č.e. 601 na pozemku p.č. 1356 v k.ú. Nový Lískovec 

518. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1357/4 v k.ú. Nový Lískovec 
519. vlastník budovy č.e. 8 na pozemku p.č. 1361 v k.ú. Nový Lískovec 

520. vlastník budovy č.p. 234 na pozemku p.č. 1366/1 v k.ú. Nový Lískovec 
521. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1367 v k.ú. Nový Lískovec 

522. vlastník budovy č.e. 337 na pozemku p.č. 1369/2 v k.ú. Nový Lískovec 
523. vlastník budovy č.e. 138 na pozemku p.č. 1371 v k.ú. Nový Lískovec 

524. vlastník budovy č.e. 29 na pozemku p.č. 1373 v k.ú. Nový Lískovec 

525. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1374/4 v k.ú. Nový Lískovec 
526. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1374/5 v k.ú. Nový Lískovec 

527. vlastník budovy č.e. 51 na pozemku p.č. 1375 v k.ú. Nový Lískovec 
528. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1384/11 v k.ú. Nový Lískovec 

529. vlastník budovy č.p. 500 na pozemku p.č. 1386/10 v k.ú. Nový Lískovec 

530. vlastník budovy č.e. 413 na pozemku p.č. 1391 v k.ú. Nový Lískovec 
531. vlastník budovy č.e. 30 na pozemku p.č. 1403/2 v k.ú. Nový Lískovec 
532. vlastník budovy č.e. 625 na pozemku p.č. 1404/2 v k.ú. Nový Lískovec 

533. vlastník budovy č.e. 586 na pozemku p.č. 1405 v k.ú. Nový Lískovec 

534. vlastník budovy č.e. 328 na pozemku p.č. 1416 v k.ú. Nový Lískovec 

535. vlastník budovy č.e. 326 na pozemcích p.č. 1419 a p.č. 1422/4 v k.ú. Nový Lískovec 

536. vlastník budovy č.e. 327 na pozemku p.č. 1423 v k.ú. Nový Lískovec 
537. vlastník budovy č.p. 512 na pozemku p.č. 1543/11 v k.ú. Nový Lískovec 

538. vlastník budovy č.p. 510 na pozemku p.č. 1548/7 v k.ú. Nový Lískovec 

539. vlastník budovy č.p. 514 na pozemku p.č. 1601/8 v k.ú. Nový Lískovec 

540. vlastník budovy č.p. 515 na pozemku p.č. 1601/10 v k.ú. Nový Lískovec 
541. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1603/7 v k.ú. Nový Lískovec 
542. vlastník budovy č.p. 509 na pozemcích p.č. 1643/6 a p.č. 1698/7 v k.ú. Nový Lískovec 

543. vlastník budovy č.p. 508 na pozemku p.č. 1678/5 v k.ú. Nový Lískovec 

544. vlastník budovy č.p. 499 na pozemku p.č. 1851/3 v k.ú. Nový Lískovec 

545. vlastník budovy č.p. 442 na pozemku p.č. 2621/1 v k.ú. Nový Lískovec 
546. vlastník budovy č.p. 450 a č.p. 451 na pozemcích p.č. 2626/1 a p.č. 2626/2 v k.ú. Nový Lískovec 
547. vlastník budovy č.p. 449 a č.p. 455 na pozemcích p.č. 2626/3 a p.č. 2626/4 v k.ú. Nový Lískovec 

548. vlastník budovy č.p. 505 na pozemku p.č. 2639/1 v k.ú. Nový Lískovec 

549. vlastník budovy č.p. 454 na pozemku p.č. 2660/1 v k.ú. Nový Lískovec 

550. vlastník budovy č.p. 453 na pozemku p.č. 2661/1 v k.ú. Nový Lískovec 
551. vlastník budovy č.p. 461 na pozemku p.č. 2810/1 v k.ú. Nový Lískovec 

552. vlastník budovy č.p. 460 na pozemku p.č. 2810/2 v k.ú. Nový Lískovec 
553. vlastník budovy č.p. 467 na pozemku p.č. 2819 v k.ú. Nový Lískovec 

554. vlastník budovy č.p. 464 na pozemcích p.č. 2829/1, p.č. 2829/2 a p.č. 2829/3 v k.ú. Nový 
Lískovec 

555. vlastník budovy č.p. 463 na pozemcích p.č. 2830/1, p.č. 2830/2 a p.č. 2830/3 v k.ú. Nový 

Lískovec 
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556. vlastník budovy č.p. 470 na pozemku p.č. 2858/4 v k.ú. Nový Lískovec 

557. vlastník budovy č.p. 540 na pozemku p.č. 2865/1 v k.ú. Nový Lískovec 
 
 
NA VĚDOMÍ: 
dotčené orgány 

558. ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný – DS 
559. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha – DS  

560. Krajská hygienická stanice Jmk, Jeřábkova 4, Brno – DS  

561. Hasičský záchranný sbor Jmk, Štefánikova 32, Brno – DS 
562. Odbor životního prostředí MMB 

 
ostatní: 

563. Majetkový odbor MMB 

564. Odbor investiční MMB 

565. Odbor správy majetku MMB 
 

 

 

PŘÍLOHA:  

Projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
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