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Zakazkové Cislo: 1505718-11

1 SO 301 - RETENCNi NADRZE

Vystavbou obchvatu Zebétina dojde k Gipravé odtoku destovych vod v zajmovém Uzemi. Téleso komunikace bude tvofit
pfekazku pro pfitékajici deStové vody z vySe polozenych ploch a souCasné bude vzhledem k asfaltovému povrchu
vytvaret zvySenou produkci deStovych vod v pribéhu srazky.

Sohledem na pozadavek nepretéZovani stavajici vodotete (Zebétinsky potok) byl proveden kontrolni prepodet
pfitékajicich destovych vod ve stavajicim stavu. Ten stanovil celkovy odtok z povodi v mnozstvi 34,6 I/s ve stavajicim
stavu.

Pro ucely zajisténi podminek odpovidajicich stavajicimu stavu i po vybudovani obchvatu byly po obou stranach télesa
komunikace navrzeny retencni nadrze zachycuijici pfivadéné destové vody pfed jejich kontrolovanym vypousténim do
Zebétinského potoka. Regulovany odtok z navrhovanych retenénich nadrzi byl navrzen na mnozstvi 2 x 15 I/s.

11 NAVRH OBJEMU RETENCNICH NADRZi

V rdmci stavby dojde k vybudovani retenéni nadrze na levé (LRN) a pravé (PRN) strané télesa komunikace. Vypocty
potfebné pro stanoveni pritokd v otevienych prikopech podél komunikace a objemd obou retencnich nadrzi byly
realizovany ve vypocetnim programu MIKE URBAN, pro navrhovy dést't = 15 min, p = 0,5, i = 161 I/s.ha.

LRN je navrzena pro objem cca 120 m3, coZ odpovida mnozstvi deStovych vod zachycenych z ¢asti budované silnice a
pfilehlé rozvojové plochy JZ od ni. Tato n&drZ bude zachycovat pouze vody podél I. etapy vystavby komunikace.

PRN je navrzena pro objem cca 280 mé Kromé odvodnéni |. etapy bude zajiStovat zachyceni deStovych vod
pfivadénych z planované Il. etapy vystavby (navazujici ¢ast silnice za kruhovym objezdem).

1.2 HRAZE

S ohledem na prabéh terénu v blizkosti recipientu a malou hloubku jeho koryta bylo nutné nadrze vytvofit zemnimi
hrazemi pfilehlymi k télesu komunikace. Hraze budou realizovany jako zemni homogenni. Koruna hraze bude Sitky 4,0
s vySkou 296,10 m n.m. (LRN) a 295,30 m n. m. (PRN). Svah na navodni strané bude ve sklonu 1:3, na vzdu$né strané
1:2,5. Svahy hrazi budou stejné jako dno ohumusovany a osety. Téleso komunikace bude v celé déice nadrze opevnéno
dratokamennymi matracemi do vySky odpovidajici koruné hraze.

1.3  OBJEKTY

1.3.1  Odbérné objekty

zajistujici hrubé predcisténi odvadénych destovych vod (Cesle) a vlastni regulaci pritoku na pozadovanych 15 I/s.

1.3.2  Vydstné objekty

Viyustné objekty budou navazovat na potrubi vedené skrze téleso hraze z odbérnych objektt. Budou zapustény do paty
hraze na vzdusnim lici. Od vyustného objektu bude smérem k recipientu pokracovat otevfeny pfikop.
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Zakazkove islo: 1505718-11
1.3.3  Bezpecnostni prelivy

Kazda z nadrzi bude v drovni -0,5 m od koruny hraze vybavena bezpecnostnim pfelivem pro pfipad vyskytu srazky
s parametry vySSimi, nez je navrhova srazka. Tento preliv zajisti bezpecné odvedeni nadlimitnich deStovych vod pfimo
do recipientu.

S ohledem na ochranu zemni hraze budou bezpeCnostni pfelivy jako i navazujici prilehy ve sméru Kk recipientu
opevnény. Vlastni pfelivna hrana a opevnéni vzdusného lice bude z kamenné dlazby do betonu. Navazujici opevnéni
prilehu bude z dratokamennych matraci.

1.3.4  Oploceni a prijezd

Koruny hrézi budou pfistupné z komunikace dvéma sjezdy umoZiujicimi revize a pfipadné prace na objektech
retencnich nadrzi. Vlastni prostory reten¢nich nadrzi budou oploceny a pfijezdy opatfeny uzamykatelnymi dvoukfidlymi
brankami.

2 SO 302 - PRELOZKA SPLASKOVE KANALIZACE

Viystavbou ovchvatu a s ni souvisejicich retenCnich nadrzi vyplynula nutnost pfelozky stavajici splaskové kanalizace.
Stavajici trase je vedena podél ul. Kohoutovicka ke kfizovatce s mistni komunikaci, kde se trasa staci vievo soubézné s
touto komunikaci. Prelozka tuto trasu prerusi v nové $achté S6 u mostu pres Zebétinsky potok a kanalizace bude nové
vedena SV smérem kolmo pres budouci trasu obchvatu. Po vykfizeni télesa komunikace se trasa v $achté $4 lomi
vpravo JV smérem a je vedena podél nové retenéni nadrze smérem k Zebétinskému potoku, kde se v $achté S1
napojuje na stavajici trasu splaskové kanalizace. Celkova délka pielozky je 190,40 m.

2.1 REVIZNi SACHTY

Jsou navrzeny prefabrikované revizni $achty (dale jen RS) s pramérem kominu DN 1000. Navrzena jsou prefabrikovana
dna a kominy, pfechodové konické kusy a vyrovnavaci prstence. Kyneta bude tvofena kameninovym pllZlabkem
doplnénym kanalizacnimi cihlami na vy$ku profilu stoky (DN 400).

Stupadia

Stupadla budou pouZzita typu KASI s ocelovym jadrem a povlakem z PE. Stupadla osazena v Sachetnich skruzich budou
mit standardni délku odpovidajici pfislusné CSN. Stupadla v pfechodovém kusu budou osazena odligné od ostatnich —
horni zapusténé (kapsové) bude osazeno asymetricky a dolni vidlicové bude mit zkracenou délku.

Poklopy

V8echny revizni Sachty budou osazeny Sachtovymi poklopy litinovymi tf. D400. S ohledem na umisténi Sachet
v extravilanu obce budou kominy Sachet vytazeny min. 0,5 m nad Uroven terénu, obetonovany a opatfeny oznacnikovou
tyCi.

2.2 POTRUBI

Pfelozka bude v materialovém provedeni odpovidajicim stavajicimu stavu. Bude pouzito kameninové porubi DN 400 se
spojovacim systémem C (typ S - zabruSovany), pevnostni tfidy tf. 160.
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2.3 RUSENi STAVAJICi STOKY A OBJEKTU
Likvidace stavajicich stok je navrzena takto:

« Potrubi spladkové stoky zastizené vykopem bude fyzicky odstranéno — vykopano ze zemé, odvezeno a ulozeno
na skladku. Potrubi mimo vykopy bude ponechano v zemi a vyplnéno cementopopilkovou suspenzi (KOPOS).

Likvidace stavajicich Sachet je navrzena takto:

« Stavajici objekty na kanalizaci (revizni Sachty), které budou v ramci stavby zastizeny vykopem, budou
kompletn& vybourany, odvezeny a ulozeny na skladku. Sachty mimo vykopy budou rozebrany na Groveri -2,0 m
od upraveného terénu, Casti ponechané na misté (v pfipadé hloubky vy$Si nez 2,0 m) budou vypinény
cementopopilkovou suspenzi (KOPOS) a zasypany.

3 S0 303 - PRELOZKA VODOVODU

Predmétem tohoto stavebniho objektu je pFelozka ¢asti vodovodni pfipojky. Divodem pfeloZky je vymisténi stavajiciho
vodovodniho potrubi z télesa planovaného obchvatu a navazujici komunikace.

Potrubi stavajici vodovodni pfipojky je z litiny DN 100.

Zacatek prekladaného useku je za vodomérnou Sachtou, konec pred kfizenim potoka Vrbovec. Trasa pielozky je patrna
ze situace - pfiloha €. 02.2.

Potrubi pfelozky je navrzeno z polyethylenového potrubi PE100RC d160x9,5 mm v délce 310 m. Napojeni na stavajici
potrubi bude provedeno pomoci multitoleran¢nich spojek s jiSténim proti posunu.

V misté kfiZeni pfipojky s navrzenou komunikaci a v misté kfizeni hospodarského sjezdu bude potrubi zatazeno do
chrani¢ek z potrubi PE100 d280x16,6 mm. Chrani¢ky budou ulozeny v otevieném vykopu pfi budovani télesa
komunikace a sjezdu. Konce chrani¢ek budou vytaZzeny 1 m za hranu odvodiovaciho pfikopu. Celkova délka chranicky
bude 38,5 m a 15,5 m. V chranickach bude potrubi pfipojky ulozeno na kluznych objimkach, konce chraniek budou
zatésnény uzaviraci pryZzovou manzetou.

Misto kfiZzeni vodovodu s komunikaci a sjezdem bude oznaéeno orientaénimi sloupky.

Stavajici potrubi bude ponechané v zemi a bude zalito cementopopilkovou suspenzi. Konce budou v misté pferuseni
zaslepeny, popfipadé zabetonovany.

Samotné napojeni nového potrubi na stavajici bude nutné koordinovat s majitelem stavajici pfipojky a pfipadné zajistit
nahradni zasobovani pitnou vodou pro napojené nemovitosti.

3.1 TRUBNi MATERIAL

Bude pouzito polyetylenové potrubi PE100RC pro béznou pokladku certifikované dle PAS 1075 vCetné opakovanych
zkousek trubek. Potrubi musi vyhovovat prislusnym normam (pfedevsim CSN EN 12201, DIN 8074/8075).

Standardni rozmérovy pomér SDR 17.

Zmény sméru trasy budou feSeny univerzalnimi oblouky z materialu PE100RC, které nejsou segmentové svafované.
Ostatni tvarovky budou z materialu PE100.
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3.2 SPOJOVANi TRUB

Spoje budou provedeny svafovanim elektrospojkami. Svafovani bude provedeno svafeskym personalem s platnym
osvédcéenim odborné zpusobilosti. Potrubi z PE nelze spojovat lepenim.

3.3 ULOZENi VODOVODNIHO POTRUBI

Vzorové uloZeni vodovodniho potrubi v ryze je znazornéno v pfiloze 03.3.1.

Nad potrubi bude ulozen signalizaéni vodi¢ a bude napojen na vodi¢ stavajiciho potrubi. Spoje vodi¢l budou provedeny
jako nerozebiratelné pomoci specidlnich lisovacich kabelovych spojek, které jsou vhodné pro uloZeni v zemi a spoj
zaizolovan smrstovaci hadici. Protokol o ovéfeni funkénosti identifikatniho vodie bude predloZen ke kolaudaci stavby.

Ve vySce cca 30 cm nad potrubim bude uloZena vystrazna folie.

V Brné, Kvéten 2019 Ing. Michal Stindl

Ing. Marie Hladikova
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