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Vychodni obchvat Zebétina I. Etapa DUR
802 Rekultivace ploch dotéenych stavbou - Technickd zprava

a) ldentifikaéni idaje objektu

Né&zev stavby: Vychodni obchvat Zebétina 1. etapa
Uzemi stavby: Kraj Jihomoravsky, okres Brno-mésto
Katastralni Uzemi: Zebétin (Brno-mésto); 795674
Investor: Statutarni mésto Brno

Sidlo: Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
zastoupene: JUDr. Markéta Vankova, primatorka mésta Brna
ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

Stupen dokumentace:  Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

Zpracovatel dokumentace:  Viapont,s.r.o.
Vodni 13, 602 00 Brno
IC 469 95 447

Vedouci projektant: Ing. Ivo Fischer CKAIT 1003822

b) Struény technicky popis se zdiavodnénim navrzeneho Feseni

Soucasny stav silnice 111/3842 resp. ulic Kohoutovicka, Ostrovacicka a Hostislavova
tvorici paterni komunikace méstské ¢asti Brna Zebétina je takovy, Ze prochazeji priblizné jejim
stiedem, coZ je z hlediska v misté bydlicich obyvatel i tranzitni dopravy nevhodny stav.

Tuto nevyhovuijici situaci v Zebé&ting by mél Gaste¢né vyiesit navrh jeho obchvatu.
V |. etapé se jedna o jihovychodni obchvat, ktery odvede dopravu sméiujici do Zebétina po
ul. Kohoutovické a déale do méstské ¢asti Brno-Bystrc mimo centrum obce. Trasa obchvatu
rovnéz umozni pripojeni budouci rozvojové plochy v severovychodni asti Zebétina, zachova
dopravni napojeni k penzionu Eliot na za¢atku trasy a dopravni napojeni budouci obytné
zastavby.

Piedmétem tohoto objektu je rekultivace vSech pozemka dotéenych stavebni cinnosti.

Po vybudovani a zprovoznéni stavby vSech pieloZek silnic bude zrekultivovana nepotiebna
a nepouzitelna ¢ast stavajici vozovky. Rekultivace bude provedena odstranénim Zivi¢né vozovky
(s uloZzenim na predepsanou skladku), urovnanim terénu a povezenim ornici z mezideponie.
Pozemek bude navracen k piipadnému dalSimu obhospodatovani.

V rémci uvedeného objektu budou zpé&tné ohumusovany plochy doc¢asného zaboru, tzn.:
- manipulacni pruhy pro realizaci prelozek inzenyrskych siti

- skladkové plochy
- plochy ZS u mostnich objektt
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Sejmutd ornice k zpétnému ohumusovani stavbou (docasnym zaborem) dotéenych
pozemkt bude uloZena na mezideponii. Z této mezideponie bude po ukonceni stavby (a po
urovnani takto odhumusovanych a pro stavebni Géely vyuzivanych ploch) zpétné rozprostiena na
plochy doc¢asného zaboru.

Ohumusované plochy budou osety travou.

c) VWyhodnoceni prizkumia a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci

Zamgeteni zajmoveho Uzemi, existence stavajicich siti — D.R.GEO s.r.0. (03/2019)
Dopravn¢ inZenyrské podklady — Brnénské komunikace a.s.

Uzemni plan Brno

InZenyrsko-geologicky a pedologicky priazkum - BALUN geo s.r.o. (02/2019)
Inventarizace zelené — Ing. Kaldbova (02/2019)

Hlukova a rozptylova studie - Amec Foster Wheeler s.r.0. (03/2019)

Vyhodnoceni dasledka umisténi stavby na ZPF - Ing.Katarina Kalivodovéa (07/2019)

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektam stavby

Tento objekt nespada do kategorie pozemnich komunikaci. Na plochach rekultivaci se
nachazeji trasy stavajicich inZzenyrskych siti. Jejich piipadné pielozky ieSi podrobné samostatné
stavebni objekty.

Seznam souvisejicich stavebnich objektu:

SO 100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 201 Most pies Zebétinsky potok

SO 301 Retenc¢ni nadrze

SO 302 PieloZka splaSkové kanalizace

SO 303 PieloZka vodovodu

SO 401 PieloZzky siti EON

SO 402 PieloZky sdélovacich kabelu CETIN
SO 403 Verejné osvétleni

SO 501 PieloZzka STL plynovodu

SO 801 Vegetac¢ni Upravy

SO 803 Ochranna opatieni pro migraci obojzivelnika

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoéta

Plochy budou upraveny, ohumusovany a osety travou. Zpevnéné plochy se neuvazuiji.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zadsady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Destové vody na rekultivovanych plochach budou vsakovany piimo do terénu. Zadné
specialni ndvrhy odvodnéni se netesi.

Stavba nezasahuje do Zadného ochranného pasma vodniho zdroje.
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V pribéhu vystavby nesmi dochdzet k nadmérnému znecist'ovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod.

g) Zasady navrhu dopravnich znaéek, dopravni zarizeni, svételnych signalia, zarizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

Tento objekt nevyZaduje dopravni znaceni.

h) Vazba na pi¥ipadné technologické vybaveni

V této stavbé se nenachézi Zadna technologické zatizeni.

V Brng, kvéten 2019 Ing. Jakub Volny



