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Východní obchvat Žebětína I. Etapa DÚR
802 Rekultivace ploch dotčených stavbou - Technická zpráva

a) Identifikační údaje objektu

Název stavby: Východní obchvat Žebětína I. etapa

Území stavby: Kraj Jihomoravský, okres Brno-město

Katastrální území: Žebětín (Brno-město); 795674

Investor: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Zpracovatel dokumentace: Viapont,s.r.o.
Vodní 13, 602 00 Brno
IČ 469 95 447

Vedoucí projektant: Ing. Ivo Fischer ČKAIT 1003822

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Současný stav silnice III/3842 resp. ulic Kohoutovická, Ostrovačická a Hostislavova
tvořící páteřní komunikace městské části Brna Žebětína je takový, že procházejí přibližně jejím
středem, což je z hlediska v místě bydlících obyvatel i tranzitní dopravy nevhodný stav.

Tuto nevyhovující situaci v Žebětíně by měl částečně vyřešit návrh jeho obchvatu.
V I. etapě se jedná o jihovýchodní obchvat, který odvede dopravu směřující do Žebětína po
ul. Kohoutovické a dále do městské části Brno-Bystrc mimo centrum obce. Trasa obchvatu
rovněž umožní připojení budoucí rozvojové plochy v severovýchodní části Žebětína, zachová
dopravní napojení k penzionu Eliot na začátku trasy a dopravní napojení budoucí obytné
zástavby.

Předmětem tohoto objektu je rekultivace všech pozemků dotčených stavební činností.

Po vybudování a zprovoznění stavby všech přeložek silnic bude zrekultivována nepotřebná
a nepoužitelná část stávající vozovky. Rekultivace bude provedena odstraněním živičné vozovky
(s uložením na předepsanou skládku), urovnáním terénu a povezením ornicí z mezideponie.
Pozemek bude navrácen k případnému dalšímu obhospodařování.

V rámci uvedeného objektu budou zpětně ohumusovány plochy dočasného záboru, tzn.:

- manipulační pruhy pro realizaci přeložek inženýrských sítí
- skládkové plochy
- plochy ZS u mostních objektů
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Sejmutá ornice k zpětnému ohumusování stavbou (dočasným záborem) dotčených
pozemků bude uložena na mezideponii. Z této mezideponie bude po ukončení stavby (a po
urovnání takto odhumusovaných a pro stavební účely využívaných ploch) zpětně rozprostřena na
plochy dočasného záboru.

Ohumusované plochy budou osety travou.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Zaměření zájmového území, existence stávajících sítí – D.R.GEO s.r.o. (03/2019)
Dopravně inženýrské podklady – Brněnské komunikace a.s.
Územní plán Brno
Inženýrsko-geologický a pedologický průzkum - BALUN geo s.r.o. (02/2019)
Inventarizace zeleně – Ing. Kalábová (02/2019)
Hluková a rozptylová studie - Amec Foster Wheeler s.r.o. (03/2019)
Vyhodnocení důsledků umístění stavby na ZPF - Ing.Katarína Kalivodová (07/2019)

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Tento objekt nespadá do kategorie pozemních komunikací. Na plochách rekultivací se
nacházejí trasy stávajících inženýrských sítí. Jejich případné přeložky řeší podrobně samostatné
stavební objekty.

Seznam souvisejících stavebních objektů:

SO 100 Objekty pozemních komunikací
SO 201 Most přes Žebětínský potok
SO 301 Retenční nádrže
SO 302 Přeložka splaškové kanalizace
SO 303 Přeložka vodovodu
SO 401 Přeložky sítí EON
SO 402 Přeložky sdělovacích kabelu CETIN
SO 403 Veřejné osvětlení
SO 501 Přeložka STL plynovodu
SO 801 Vegetační úpravy
SO 803 Ochranná opatření pro migraci obojživelníků

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Plochy budou upraveny, ohumusovány a osety travou. Zpevněné plochy se neuvažují.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní
komunikace

Dešťové vody na rekultivovaných plochách budou vsakovány přímo do terénu. Žádné
speciální návrhy odvodnění se neřeší.

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje.
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V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a
ohrožování kvality podzemních vod.

g) Zásady návrhu dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení
pro provozní informace a dopravní telematiku

Tento objekt nevyžaduje dopravní značení.

h) Vazba na případné technologické vybavení

V této stavbě se nenachází žádná technologická zařízení.

V Brně, květen 2019 Ing. Jakub Volný


