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MULTIFUNKCNI SPORTOVNI A KULTURNI CENTRUM (MFSKC) - KRIZOVATKA 4. BRANA BVV PDPS
SO 190 Dopravni znaceni trvalé — Technicka zprava

a) Identifikaéni udaje

Né&zev stavby: Multifunkéni sportovni a kulturni centrum (MFSKC) -
K¥iZzovatka 4. brana BVV

Nézev objektu: SO 190 Dopravni znaéeni trvalé
Uzemi stavby: Brno-mésto, kraj Jihomoravsky
Katastralni tzemi: Pisarky [610208]
Objednatel/stavebnik: Brnénské komunikace a.s.

Renneska tiida 787/1a

639 00 Brno - Styfice

IC 607 330 98

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Zpracovatel: Viapont, s.r.o.
Vodni 13, 602 00 Brno
IC 469 95 447

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jacek Wendrinski ~ CKAIT 1005941
b) Struény technicky popis se zdavodnénim navrzeného reseni

V névaznosti na stavbu nového multifunk¢éniho sportovniho a kulturniho centra, na
Upravu ulice Bauerovy a kviili nevhodnému uhlu ramene stavajici Uroviiové kiizovatky u 4.
brany BVV a celkovému zlepSeni napojeni GUzemi bude stavajici ktiZzovatka prestavéna na
kruhovy objezd. Celkova koncepce technického feSeni vychazi ze schvalené Studie zajisténi
dopravni obsluznosti, kterou zpracovala firma PK Ossendorf s.r.0. v ¢ervnu 2019.

V ramci stavby dojde nejen k piestavbé prasecné kiiZzovatky na okruzni, ale i k Upravé
dalSich navazujicich komunikaci, zejména ulice KiiZzkovského a taky komunikace vedouci od
stivajici okruzni ktizovatky na ulici Bauerové smérem ke 4. brané. Dale dojde k Upravam
parkovacich ploch u gardZzového domu Expoparking a u hotelu VoronéZz 2, soucasné
s piijezdovymi komunikacemi k t¢émto parkovistim. Novému stavu komunikaci budou rovnéz
ptizpusobeny navazujici chodniky a zpevnéné plochy.

V rémci stavby dojde téZz k vybudovéani zastdvky MHD ,,Velodrom* smér Pisarky
formou zastdvkového zalivu.

Odvodnéni zpevnénych ploch bude zajisténo stavajici, respektive novou destovou
kanalizaci. Bude doplnéno, respektive upraveno veiejné osvétleni.

V prostoru stavby se nachazi mnozstvi dalSich stavajicich inZzenyrskych siti, které budou
v rdmci stavby pielozeny nebo nahrazeny novymi. Problematikou téchto IS se zabyvaji
samostatné stavebni objekty.

Kviili zakomponovani do krajiny jsou navrzeny vegeta¢ni Upravy.

DuleZitou soucasti stavby, kterd zabezpeci bezpecnost dopravy bude osazeni kvalitniho
dopravniho znaceni. Jedna se jak o svislé, tak i vodorovné dopravni znaceni.
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Piedmétem tohoto SO 190 je navrh trvalého dopravni znaceni v rozsahu zajmového
Uzemi stavby. Objekt ¥eSi svislé i vodorovné dopravni znaceni.

1) Svislé dopravni zna¢ky

Stavajici dopravni znacky, které nezasahuji do stavby, jsou platné a zistanou
zachovény. Prestavbou kiiZzovatky viak dojde i k tomu, Ze nékteré stavajici znacky budou ve
své stavajici poloze stavbé piekazet, bude tedy nutno je piesunout do vhodnéjsi polohy. Kromé
stavajicich znacek dojde i k osazeni novych. Zejména s ohledem na oznaceni nové okruzni
ktiZzovatky, nové zastdvky MHD, piechodi pro chodce, vyznaceni nové vzniklych parkovist,
podjezdnych vySek pod mostem a dalSich.

Krome stavajicich dopravnich znacek se zde nachazi i jeden stavajici plastovy ukazatel
sméru naplnény piskem véetné nalepenych znacek a jeden pruzny plastovy majék, které bude
potieba odstranit.

Nové svislé znacky budou z hlinikovych konstrukci a budou v z&kladni velikosti. Budou
osazeny Vv souladu s aktualné platnymi piedpisy.

Néavrh dopravniho znaceni je vyznacen v priloze ¢. 2 Situace.

2) Vodorovné dopravni znaceni

Po vystavbé novych komunikaci nebo frézovani stavajicich vozovek bude potiebné na
komunikacich a parkovistich doplnit nové vodorovné znaceni. Na komunikacich budou
vyznaceny jednotlivé jizdni pruhy, ptechody pro chodce, mista pro piechazeni, parkovaci stani
na parkovistich, oznaceni nové zastadvky MHD, dopravnich stint apod.

Podrobnosti vodorovného dopravniho znaceni jsou vyznaceny v priloze ¢. 2 Situace.

Vodorovné znaceni bude realizovano dvoufazoveé, v prvni fazi barvou, v druhé fazi
plastem. Bude reflexni, nezvucici a realizovano v souladu s aktualné platnymi piedpisy.

Parkovaci stani na parkovisti ze vsakovacich rostia bude vyznaceno dlazebnimi
kostkami. Tyto kostky jsou vykazany v SO 102.

Néavrh dopravniho znaceni v duchu platného zakona 361/2000 Sbh. a Vyhlasky MDS
&. 294/2015 Sb. a platnych technickych podminek bude projednéan s Policii CR. Definitivni
navrh bude schvalen v dostatecném piedstihu pred uvedenim stavby do provozu — po vyjadieni
P CR stanovi mistni Upravu dopravniho znageni odbor dopravy.

C) Vyhodnoceni prizkumi a podkladia

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace, poskytnutym objednatelem, jsou
niZze uvedené prizkumy a jejich zaveéry:

Geodetické zaméteni (Bkom, 04/2020)

Koncepce nakladani s deStovymi vodami (AQUATIS a.s., 03/2020)

IG a HG prizkum (GEOSTAR, spol. s.r.0. 01/2020)

Diagnosticky prazkum zpevnénych ploch véetné zjisténi PAU (IMOS BRNO, a.s. 03/2020
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- Akusticka studie (AKUSTING, spol. s.r.0. 06/2020)

- Dopravné inZenyrské podklady a kapacitni posouzeni okruzni kiiZzovatky (Brnénské
komunikace, a.s. 08/2019)

- Studie zajisténi dopravni obsluznosti (PK Ossendorf s.r.o. 06/2019)

V ramci projektové dokumentace byly zpracovany dopliujici prazkumy, které jsou
soucasti dokladové ¢asti tohoto projektu. Jedna se piedevsim o:

- Diagnosticky prizkum parkovisté VoronéZ véetné zjisténi PAU (IMOS BRNO, a.s.
10/2020

- ReSerse IS v prostoru stavby (Viapont 05/2020)

- Dendrologicky prazkum (Ing. Dagmar Hawerlandova 08/2020)

d) Redeni piistupu a uZivani veiejné piistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V rdmci stavby je feSena i pé&Si doprava pomoci chodnikt. NavrZené Upravy jsou
v souladu s poZadavky VyhlaSky o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb ¢. 398/2009 Sb.

Chodniky jsou navrZeny tak, aby umoZznovaly bezpecny pohyb p&Sim osobam, véetné
0sob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Mista pro piechazeni budou vybavena podle
prislusnych predpisa varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni dlazby a snizenymi obrubniky tak,
aby vyhovovaly bezpe¢nému pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V misté
dlouhych ptechodu jsou navrZzeny ochranné ostravky pro vétsi bezpeénost chodci. Piechody a
mista pro prechdzeni maji max. pti¢ny sklon 8,3 %, najezdovy obrubnik 150/150 je osazen max.
0,02 m nad vozovkou, za obrubou je 0,40 m Siroky varovny pas a 0,80 m Siroky signalni pas
z reliéfni dlazby podle TN TZUS 12_03_04.

U mist pro piechazeni je signalni pas odsazeny od varovného pasu o 0,40 m.

Reliéfni dlazba bude lemovéana 0,40 m Sirokym pasem hladké dlazby bez fazet, ktera
bude pokladana na sttih.

V mistech, kde neni navrzeny signalni pas, tvori prirozenou vodici linii chodnikové
obrubniky 100/250 zvy3ené o 0,06 m nad uroven chodnika.

Pro lepsi orientaci nevidomych osob v misté preruSeni piirozené vodici linie v misté
sjezdu k hotelu VVoronéz 11 je navrZzena umélé vodici linie (provedena nastiikem vodorovnym
dopravnim znacenim na vozovce). Délka vodici linie je cca 10 m, Sitka 0,40 m.

Zastavka MHD je opatiena kontrastnim pruhem hladké ¢ervené dlazby 10/20/6 v Siice
0,30 m za bezbariérovym obrubnikem.

Signalni a varovné pasy budou provedeny z antracitové betonové reliéfni dlazby
10/20/6.

Lemovani kolem varovnych a signélnich pasa bude z hladké betonové dlazby 20/20/6
bez fazet.

DIlaZzdené plochy budou provedeny z Sedé betonové dlazby 20/20/6 s fazetou.

V Brng¢, tUnor 2022 Ing. Jakub Volny
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