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1. UvVOD

V ramci navrhované stavby MFSKC - Kfizovatka 4. Brana BVV bude nutné provést pfelozky stavajicich vefejnych
vodovodnich Fadu, které budou dotéené navrZenou vySkovou Upravou ploch a vystavbou novych inZzenyrskych siti.

V ramci pfedkladané dokumentace je feSen vodohospodarsky objekt SO 302 — Pfelozka vodovodu BVaK

Soubor pouzitych technickych norem a piedpist

Pravni pfedpisy :
- Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon)

- Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v plném znéni — novela 275/2013 (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

Normy - zakladni :

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

Souvisejici normy :

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vngjsi sit a jejich soucasti
CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN EN 545 Trubky, tvarovky a pfislu$enstvi z tvamé litiny

CSN 75 5025 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

Projektova dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi pfedpisy a normami legislativné o3etfujici uvedenou
problematiku. Zejména se jedna o zakon 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani Uzemi, vyhlasku &. 269/2009 Sb. o technickych pozZadavcich na stavby.

2.  TECHNICKE RESENI - SO 302

V ramci pfedkladané dokumentace je feSen objekt SO 302 Prelozka vodovodu BVaK, ktery feSi jednak prelozku
stavajiciho vodovodu z tvarné litiny DN300, ktery slouzi pro zasobovani arealu BVV pitnou vodou. Tento vodovod
bude dotéen vySkovou Upravou v ramci vystavby okruzni kfizovatky a bude nutné provést jeho vySkovou a smérovou
pfelozku oznaCenou jako fad V1. Na pfelozku vodovodniho fadu V1 bude napojena prekladané vodovodni pfipojka
Vp1 pro areal BVV (SO 303), pfelozka vodovodniho fadu V1 je navrZena tak, aby v budoucnu mohlo dojit
k prodlouzeni tohoto vodovodniho fadu podél ul. Kfizkovského.

Déle je navrzena prelozka stavajiciho vodovodu z tvarné litiny DN150 z r. 1997, ktery slouzi pro zasobovani pitnou
vodou objektl podél ul. Bauerova. Tento vodovod bude dotéen vySkovou Upravou parkovisté u hotelu Voronéz,
vystavbou nové komunikace a rozSifenim parkovisté, ztohoto divodu bude nutné provést jeho vySkovou a
smérovou pielozku oznagenou jako fad V2. Na pfelozku vodovodniho fadu V2 bude napojena prekladana vodovodni
pfipojka Vp2 pro objekt Parking (SO 303), pfelozka bude za hranici rozSifeni parkovisté napojena na stavajici
vodovodni fad LT DN150 vedeny podél ul. Bauerova.

RAD V1

V rdmci SO 302 je navrZena pfeloZka vodovodniho fadu V1 z tvarné litiny DN300 celkové délky 66,00m. Vodovodni
fad V1 bude napojen v parkovisti u hotelu VoronéZ na stavajici uzavér DN300 osazeny na odbocce z vodovodniho
fadu, za napojenim bude na fadu vysazen podzemni hydrant H80. Odtud bude fad V1 veden pfes navrzeny kruhovy
objezd u 4. brany BVV, ukonen bude mimo pojizdénou plochu podzemnim hydrantem, ktery bude slouZit pro
provozni Ucely odvzdudnéni a odkaleni fadu, za odboCkou pro hydrant bude dle pozadavku spravce vodovodu fad
zaslepen a pfipraven pro moznost budouciho prodlouzeni tohoto vodovodniho fadu podél ul. Kfizkovského.
Vodovodni fad V1 bude nahrazovat stavajici vodovodni pfipojku DN300 pro areal BVV. Na pfelozku vodovodniho
fadu V1 bude napojena prekladana vodovodni pfipojka Vp1 pro areal BVV (SO 303), ktera zasobuje areal BVV
pitnou vodou, a to na vysazenou odbocku z fadu, za kterou bude na pfipojce osazen podzemni uzavér se zemni
teleskopickou soupravou ukoncenou pod litinovym poklopem.

Po dobu vystavby fadu V1 neni nutné pro areal BVV zgjistit nahradni zasobovani pitnou vodou, areal BVV je dle
informaci od spravce arealu zasobovan z dal$ich zdroju pitné vody a vnitini rozvod vody jsou zaokruhovany.
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V pfipadé nutnosti (odstavky stav. zdroju) bude provedeno provizorni propojeni na stav. vodovodni pfipojku arealu
BVV z potrubi PE100-RC SDR17 d110x6,6mm.

RAD V2
V ramci SO 302 je dale navrzena pielozka vodovodniho Fadu V2 z tvarné litiny DN150 celkové délky 90,00m.

Vodovodni fad V2 bude napojen v parkovisti u hotelu Voronéz na stavajici odbocku DN150 z vodovodniho fadu
DN300, napojeni pfelozky bude provedeno na stavajici odboCku pro podzemni hydrant, pfed kterou je osazen
stavajici uzavér DN150. Odtud bude fad V2 veden, pfes nové navrzenou komunikaci a parkovisté, ukoncen bude za
nové navrzenou plochou rozsifeni parkovisté, kde bude pfelozka napojena na stavajici vodovodni fad LT DN150
vedeny podél ul. Bauerova. Na tuto prelozku bude napojena pfekladana vodovodni pfipojka Vp2 pro objekt Parking
(SO 303), ktera zasobuje objekt parkovaciho domu pitnou vodou a to na vysazenou odbocku z fadu, za kterou bude
na pfipojce osazen podzemni uzavér se zemni teleskopickou soupravou ukonéenou pod litinovym poklopem.

v v

ucely odvzdudnéni a odkaleni Fadu.

Pfi provadéni prelozky vodovodniho Fadu V2 bude nutné zajistit nepfetrZité zasobovani vodou navazujiciho useku
stavajiciho vodovodu, coz bude provedeno pomoci provizorniho vodovodu z potrubi PE100-RC SDR17 d110x6,6mm
celkové délky cca 100m. Potrubi bude napojeno na stavajici potrubi na nové vysazeny T-kus DN150/100, situované
bude po povrchu mimo prostor vozovky, pfi pfechodu pfes komunikaci bude uloZeno do chranicky PE ©160/9,5mm s
mélkym uloZenim do konstrukce vozovky. Na potrubi bude provizormé napojena vodovodni pfipojka pro objekt
Parking, a to na vysazenou odbo&ku PE d110/110mm, s uzavérem DN100 a naslednym napojenim na stav. pfipojku
v misté vodomérné Sachty.

RUSENI STAVAJicicH voDovoDU

Stavajici vodovody, které se po pfepojeni do nového fadu stanou nefunkéni je nutno zrusit a zabezpedit. Stavajici
rusené vodovody budou zruseny bud vybouranim, pokud zasahuiji do vykopu nékterého SO navrhované stavby nebo
budou zaslepeny a zaplnény. Hydranty budou demontovany a nefunkéni Sachty ubourany a zasypany. Poklopy
armatur na zruSeném fadu budou odstranény, a to véetné orientacnich tabulek a sloupkl. Na pozadani obv. technika
BVK a.s. budou vraceny vSechny stavajici armatury a trouby.

Pfi ruSeni ¢asti vodovodu musi byt zajisténo vypinéni profilu. Na zapinéni prostoru vodovodu mohou byt pouZity
uvedené materialy:

1. popilkocementové smési

2. hubené betonové smési

3. Stérkopisky pro zaplnéni Sachet
ZapInéni prostoru vodovodu musi byt provedeno tak, aby nevznikala ve starych profilech nezaplnéna mista, ktera by
mohla byt pfi¢inou poklest nebo havarii. Materialy pro zaplnéni musi byt nestladitelné a musi mit atesty pro pouziti

do podzemi - pro danou konkrétni smés, souhlasné stanovisko CIZP a MMB - OZP, dale potom povoleni MHS Brno
pro manipulaci s navrhovanymi materialy.

V ramci SO 302 piedpokladame ruseni stavajicich vodovodu v rozsahu:
- Bourani vodovodu DN150 (67,0m)

- Bourani vodovodu DN300 (30,0m)

- Bourani vodomémé Sachty kompletni v€. odstranéni armatur (1ks)

- Zaplnéni vodovodu DN150 smési (20,0m)

- Demontaz Soupatka (2ks)

- Demontaz podzemniho hydrantu (1ks)

3. POZADAVKY NA VYBAVENI

Pii stavbé SO 302 Prelozka vodovodu BVAK musi byt dodrzeny a respektovany podminky dle stanoviska spravce
vodovodni sité Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. viz kapitola 11 této technické zpravy, dle kterych je projektova
dokumentace navrZena.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé byly v souladu s projektovou
dokumentaci, s odpovidajicimi ceskymi normami a s platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, ze
vSechny importované materialy a zafizeni maji platné ceské certifikaty a jsou v souladu s relevantnimi pfedpisy CSN
a zkuSebnimi pozadavky.
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V8echny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, museji splfiovat technické
pozadavky jakosti vyrobk( v souladu s Nafizenim viady ¢. 163/2002 Sb., s eskymi technickymi normami a
pfislusnymi technicko kvalitativnimi podminkami.

ProhlaSenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédCuje, ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla
posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpecénost vyrobk( a s technickymi pfedpisy zplsobem odpovidajicim
stanovenym postupim posuzovani shody.

Materialové provedeni je navrzeno v souladu s metodikou Magistratu mésta Brna - Méstské standardy pro vodovodni
sit.

Ke vSem vyrobk(im a materialim pfichazejicim do pfimého styku s pitnou vodou budou dolozeny platné certifikaty o
jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platnych legislativnich predpist (Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o
hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody v platném znéni).
Certifikaty budou vydané akreditovanym zkuSebnim Ustavem a budou mit platnost az do ukonéeni dila.

Soucasti dodavky a montaze vodovodl budou takeé spoje, spojovaci material, zamkové spoje (pfip. opémé bloky),
kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola funkénosti identifikaniho vodiCe, tlakové zkousky dle CSN 75 5911,
proplach potrubi (pokud bude potfeba opakovany) zdravotné nezavadnou vodou, desinfekce potrubi, zkouSka
nezavadnosti vody akreditovanou laboratofi a zavérecna technicka prohlidka vodniho dila.

Pii vystavbé bude geodeticky zaméfena hloubka a poloha uloZeni potrubi a obsluznych objektli pro nasledné
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni.

Litinové potrubi a tvarovky

Pro vystavbu bude pouzito potrubi z tvarné litiny s vnitfni i vnéjSi povrchovou ochranou a certifikované pro pfimy styk
s pitnou vodou. Potrubi bude z tvamé litiny die CSN EN 545, s tloustkou stény litiny min. 5,6mm (DN 300) a s
tloustkou stény litiny min. 4,7mm (DN 80 - DN150). Potrubi a tvarovky budou s vnitfni a vnéj$i povrchovou ochranou
s kryci modrou epoxidovou vrstvou. Protikorozni vn&jsi a vnitfni ochrana musi byt v souladu s CSN EN 545. Vsechna
litinova potrubi, tvarovky, pfiruby a ostatni soucasti vodovodnich siti musi vyhovovat CSN EN 545. Spoje budou
tésnény krouZzkem. Lomy na potrubi a hrdlové tvarovky budou opatfeny zamkovym spojem. V pfirubovych spojich
budou pouzity nerezové Srouby a mosazné matice.

Lomy na potrubi budou ji§téné proti posunu zamkovymi spoji v pfislusném rozsahu dle poZadavku vyrobce, vSechny
zamkové spoje budou chranény manzetou.

UloZeni potrubi

Zemni prace je mozno zahdjit jen na zakladé povoleni pfislusného maijitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat
podminky jednotlivych vyjadfeni. Na povrchu kolem horni hrany ryhy je nutno provést opatfeni, ktera zabrani vniknuti
povrchovych vod do ryhy. V pribéhu vystavby je tfeba zakladovou pidu chranit proti mechanickému poruseni pfi
vykopovych pracich a proti nepfiznivym klimatickym G&ink(m (promrznuti). Doprava, skladovani, pokladka a montaz
potrubi musi probihat v souladu s technickymi pfedpisy vyrobce.

Smérové a vyskové lomy budou realizovany pomoci pfislusnych tvarovek. Drobné zmény sméru je mozno fesit
vychylenim v hrdle. Pfipustné uhlové vychyleni v hrdle se fidi montaZnimi pokyny vyrobce potrubi (pro potrubi do
DN300 vétSinou max. 5°).

Litinové potrubi bude ukladano na loze z drobného kameniva frakce 0-8 mm tl. min. 100 mm. Trubky se nesmi klast
na zmrzlé loze.

Na potrubi bude uchycen identifikacni vodic, ktery bude vyveden do poklopd armatur. U kazdé armatury musi byt
vodi¢ smyckou vyveden cca 0,5 m nad terén a nasledné volné uloZen pod poklop. Spoje identifikacniho vodie musi
byt provadény kvalitné napf. letovanim, lisovanim a nasledné zajistény proti vihkosti izolaénimi smrstovacimi
trubickami. Pfed dokonCenim zasypu bude ve vySce 40 cm nad potrubim uloZena trasovaci paska v modrém
provedeni s napisem ,Pozor vodovod®, signalizujici pfi pfipadnych pozdéjSich vykopovych pracich existenci
vodovodniho potrubi.

Obsypy potrubi

Po kontrole spadu a uspésném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do poZadované vysky.
Obsyp potrubi do vySky 300mm nad vrchol potrubi bude proveden hutnény vhodnymi, snadno hutnitelnymi
nesoudrznymi zeminami s velikosti zrn do 32 mm. Obsyp se provadi za sou¢asného hutnéni po vrstvach nejvice
150mm tlustych a do vy3ky alespoft 300mm nad vrchol potrubi. Pfi provadéni obsypl a zpétnych zasypu bude
pazeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev probihalo proti rostiému terénu.

Zasyp potrubi
Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materidlem s maximalnim zrnem
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do 50 mm (recyklat, Stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou priikazni zkouskou pozadované hutnosti
min. 95% Proctor standart. Zasyp pod zpevnénymi plochami bude uklddan po vrstvach max. 0,15 m a hutnénim
bude zajiSténa hodnota Unosnosti plané dle uziti komunikace Edef = 45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych
plochach bude zpétny zasyp proveden z plivodniho prosatého materialu hutnéného po vrstvach 0,30 m. Vytahovani
pazeni bude probihat tésné pfed hutnénim tak, aby nedochazelo k dodateénému vytahovani paznic zjiz
zahutnéného obsypu a tim k jeho nakypfovani.

Pfi ukladani a zasypavani trub je nutno dodrZovat technicky manuél vyrobce.

Objekty na vodovodu

Pro oznageni osy potrubi, lomd, kfizeni komunikaci a vodoteci, polohy armatur budou pouzity orientacni tabulky dle
CSN 75 5025, osazené mimo zastavéné plochy na kovové sloupky, osazené v betonovych blocich nebo na blizké
pevné konstrukce (v zastavéném uzemi). Tabulky se umistuji do vySe 1,8 az 2,5 m nad terén. Nejvétsi vzdalenost
tabulky od armatury v kolmém sméru je 20,0 m, v boénim sméru 15,0 m. Soupata budou oznaéena modrou barvou
tabulky, hydranty ¢ervenou. Poklopy mimo zpevnéné plochy budou odlaZzdény dvéma fadami kostek a obetonovany.
Do provedeni koneénych terénnich Uprav budou poklopy chranény betonovou skruzi.

v

Soupatka

Na vodovodu jsou navrzena Soupéatka dlouhé stavebni délky PN16 z tvarné litiny, urena pro trvaly styk s pitnou
vodou. Soupatka budou mékkotésnici s konstrukci odolnou proti tvorbé inkrustaci, vybavena vicesystémovou
ucpavkou vietene a vedenim uzaviraciho srdce s konstrukci pro snizeni krouticiho momentu pfi otevirani v tlaku.
Povrchova ochrana Soupatek je pfedepsana povrstvenim vné i uvnitf epoxidovym pradkem — t&Zka protikorozni
ochrana dle GSK - kryci modry epoxid. Soupatka budou ovladana zemnimi teleskopickymi soupravami s fixagni
podlozkou, chranénymi Soupatkovymi poklopy. Jejich umisténi budou signalizovat plastové tabulky modré barvy
podle CSN 75 5025, osazené na pfilehlych nemovitostech nebo na orientaénim sloupku.

V' nezpevnéném terénu budou poklopy obedldZdény dvojfadkem Zulovych kostek ulozenych do betonu. Do
provedeni koneénych terénnich Uprav bude zemni souprava chranéna betonovou skruzi.

Opérné bloky
Betonovymi opé&rmymi bloky z bet. C12/15 budou zajistény patkova kolena pro hydranty. Kazda tvarovka bude
zajisténa zvlast, spoje nesmi byt zabetonovany.

Markery
Kazdy lomovy bod na trase, kazdé kfizeni s cizi siti, kazdé odbogeni bez Soupéte a pfima trasa kazdych max. 50 m
budou oznaceny osazenim Markerd (modry SM 2500) pro moznost vytyceni trasy pomoci multifunkéniho hledace.

Hydrant
Bude osazen podzemni hydrant DN80 s dvojitym uzaviranim.

Podzemni hydranty jsou na potrubich navrzeny jako provozni ve funkci vzdu$nikd a kalosvodd. Osazeny budou na
odboéce s pfedfazenym Soupatkem dlouhé stavebni délky z tvarné litiny, které bude vybaveno zemni teleskopickou
soupravou, ukoncenou pod litihovym poklopem. Hydrant bude namontovén na patkové koleno DN80. Podzemni
hydranty budou na terénu chranény hydrantovymi poklopy. Okoli poklopu bude bez zvlastnich tprav.

vy

nemovitostech nebo na orienta¢nim sloupku.

Hydrant musi byt s dvojitym uzaviranim a bude vyhovovat pozadavkiim normy CSN EN 14 339. Ovladaci ty& s
pistem hydrantu bude mozné demontovat a vyménit pod tlakem (za provozu), bez vykopovych praci. Télo hydrantu
bude s ochranou proti vystfeleni ovladaciho mechanismu pfi demontazi vika. Zaruka na ovladatelnost bude 10 let.

Odvodnéni hydrantu musi byt zajisténé samoginnou odvodriovaci tvarovkou a drenaznim obalem, ktery bude
soucasti dodavky hydrantu. Po dobu otevfeni hydrantu musi byt odvodiovaci otvor uzavien, tzn. k odvodnéni
hydrantu dojde az po uzavfeni hydrantu.

Vytokové hrdlo bude s ozuby pro uchyceni hydrantového nastavce (stojanu) podle CSN 38 9441.

Néstavec pro ovladani hydrantu bude kompatibilni s Soupatkovym nebo hydrantovym klicem.

Provizorni vodovod z plastového PE potrubi

Pro stavbu je mozno pouzit jen potrubi s platnou certifikaci dle §10 zakona €. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a v souladu s Nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
stavebni vyrobky, a s certifikaci zdravotni nezavadnosti dle §5 zakona €. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZd ¢&. 37/2001
Sb. Provizorni vodovod bude proveden z materialu PE100 RC SDR 17 se zvy$enou odolnosti proti pomalému §ifeni
trhlin, které musi odpovidat EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075. Potrubi je opatfeno integrovanou indikacni
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vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva tvofi 10% sily stény a je pevnou soucasti potrubi, ktera se pfi
svafovani neodstranuje. PE potrubi — trubky z linearniho (vysokohustotniho) polyetylénu typu PE100 RC, které jsou
urCeny pro dopravu pitné vody pfi ulozeni v zemi. Potrubi se spojuje svafovanim nebo mechanickymi spojkami.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Navrhovany objekt nebude ovliviiovat pfirozeny rezim povrchové ani podzemni vody ani nebude produkovat odpadni
vodly.

V pfipadé vyskytu podzemni vody nebo natoku sraZkové vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu ulozi vrstva
hutnéného Stérku tloustky 50 - 200 mm. Déle se provede drendZni ryha, do které se polozi drenazni trubka DN 80.

v v

potrubi bude funkéni jen po dobu vystavby.

5. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

51 Zemni prace

Zemni prace je mozno zahdjit jen na zakladé povoleni pfislusného majitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat
podminky jednotlivych vyjadfeni.

Na povrchu kolem horni hrany ryhy je nutno provést opatfeni, ktera zabrani vniknuti povrchovych vod do ryhy. V
pribéhu vystavby je tfeba zakladovou pldu chranit proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich a proti
nepfiznivym klimatickym G¢inkdm (promrznuti).

Pfi téZeni materialu z ryhy bude konzultovana s inzenyrskym geologem moznost jeho pouziti pro zpétné hutnéné
zasypy pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovany a budou pouzity pfi provadéni
zpétnych zasypl po dokon&eni pokladky potrubi.

Ryha pro uloZeni potrubi bude provedena jako otevieny pazeny vykop se svislymi pazenymi sténami. Ryha pro
ulozeni potrubi bude paZena jednak podle potieby, a dale vzdy pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,20 m.

Uvazujeme se svislymi sténami vykopu, pazenymi pfiloZznym paZenim tl. 50 mm. Ve vzorovém fezu je zohlednéno
rozSifeni ryhy o 50 mm na kazdou stranu. Vytahovani pazeni bude probihat t&ésné pfed hutnénim tak, aby
nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a tim k jeho nakyprovani.

Provadéni vykopU a zpétny zasyp predpokladame z Grovné plané zpevnéné plochy, konstrukce zpevnéné plochy a
Uprava povrchu jsou feSeny v jiném SO.

Zasyp ryhy po ulozeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materialem s maximalnim zrnem
do 50 mm (recyklat, Stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou priikazni zkouskou pozadované hutnosti
min. 95% Proctor standart. Zasyp pod zpevnénymi plochami bude ukladan po vrstvach max. 0,15 m a hutnénim
bude zajisténa hodnota tnosnosti plané komunikace Edef = 45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych plochach bude
zpétny zasyp proveden z ptvodniho materialu hutnéného po vrstvach 0,30m.

5.2 Kirizeni s podzemnimi sitémi

Geodetické podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému B.p.v.

Behem stavby bude nutné respektovat veskera ochranna pasma stavajicich a navrhovanych podzemnich
inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti jsou zakresleny orientacné dle idaju poskytnutych spravci inzenyrskych
siti. Pfi neznamém vySkovém ulozZeni inZenyrské sité predpokiaddme ulozeni dle CSN 73 6005. Podminky
jednotlivych spravcd a dotCenych G&astnik( stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny. Tato
pisemna stanoviska jsou nedilnou souéasti PD.

Pfed zahajenim vykopovych praci necha stavebnik nebo jim povéfena osoba vyty¢it veSkeré podzemni inZenyrské
sité od jejich spravcu a jejich pfesna poloha a hloubka uloZeni bude ovéfena kopanymi sondami. O vyty&eni bude
vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno po odkryti zabezpedit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Pii kfizeni a
soub&hu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.
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5.3 Pozadavky na stavebni ¢innost

Na stavbé budou pouzity rizné materialy vyzadujici specialni manipulaci, skladovani, zpsob pouziti & montaz. Je
proto nutné, aby si zhotovitel vyzadal od vyrobcu nebo dodavatelli stavebnich materidld k nim pfislusné
technologické predpisy a fidil se jimi.

Zaroven je nutné, aby pfi stavbé byly dodrZeny pfedepsané technologické postupy (hutnéni obsypd, zasypd,
betonovych smési atd.) a materialy (napf. tfidy betond) dolozené odpovidajicimi atesty. Pfipadné zmény je nutné
konzultovat s projektantem, investorem a provozovatelem.

Po dobu stavby dojde k postupnému omezeni provozu na dotéenych komunikacich. Projekt a osazeni provizorniho
dopravniho znaceni musi byt sou¢asti nabidky zhotovitele.

Podminky pro vystavbu z hlediska ochrany ovzdusi:

» Pii provadéni stavebnich praci bude pribézné provadéno kropeni vzniklych prasnych ploch stavenisté
(zejména v dobé suchého a vétrného pocasi) a dikladné kropeni bouranych konstrukci. Pro tyto G¢ely bude
na stavenisti zajiStén dostatek vody.

e Minimalné 3 x tydné bude provadéno dukladné ¢isténi dotéenych pfijezdovych komunikaci na stavenisté, a
to minimalné v useku 100 m od vSech vyjezdu ze stavby. V pfipadé zplUsobeného silného znecisténi
komunikace bude provedeno dikladné cisténi bezodkladné. Provedena ¢isténi bude povérena osoba
stavby zaznamenéavat do stavebniho deniku.

» Ve spolupraci se vSemi smluvnimi dopravci bude provadéna pravidelna kontrola Cistoty vozidel a stavebnich
stroju opoustgjicich stavenisté. Za timto G¢elem budou u v8ech vyjezdl ze stavby zfizeny fadné oznacené
Cistici zony vybavena technickymi prostfedky pro Cisténi a zdrojem oplachové vody.

o  Sypké stavebni materialy (o velikosti frakce do 4 mm) budou skladovany na takovych mistech a takovym
zplsobem, aby nedochazelo k jejich roznosu do okolniho prostfedi vlivem vétru.

» K prepravé sypkych stavebnich materiald a zeminy budou vyuzivany vyhradné uzaviratelné kontejnery,
nebo bude nakladni prostor vozidel pfevazejicich sypky naklad dikladné zaplachtovan.

Pri fezani stavebnich materiall (dlazby, asfaltu, betonu apod.) budou vyuZzivany vyhradné fezacky s vodni
clonou (tzv. mokré fezacky) nebo budou fezané materialy dikladné kropeny.

e Plochy uréené k naslednym vegetanim Upravdm budou osazeny v co nejkratS§im terminu, aby byla
vegetace co nejdfive pldokryvna.

»  Stavenisté budou obsluhovat pouze vozidla, ktera spliiuji emisni normu EURO IV a vy$Si.

5.4 Qdstranéni povrchu a jejich obnova

Po dokonceni vystavby budou povrchy nad provedenymi vykopy uvedeny do plvodniho stavu, Uprava povrchl je
soucasti jiné Casti této stavby. Vramci stavby bude proveden zpétny zasyp do Urovné HTU, tj. do Urovné
odhumusovaného terénu resp. do urovné plané komunikace a zp. ploch.

Pfedpokladem dobré Unosnosti vozovky nad ryhami je pfedevSim dokonalé zhutnéni zasypového materialu po
vrstvach na maximalni objemovou hmotnost pfi optimalni vihkosti. Zeminy pouZité do aktivni zény musi doséhnout
zhutnéni do hloubky 0,5 m pod pléni 95% PS a modul pfetvarnosti na zemni plani Edef 245MPa.

Terénni Gpravy pro novy navrh komunikaci, cest a okolnich ploch je soucasti jiného SO této stavby.

V mistech kde stavba vodovodu zasahuje mimo navrzené Upravy povrchi je nutné proveést jejich odstranéni a
zapraveni do plvodniho stavu.

Navrzené opravy stvaijicich povrchi jsou navrzeny v nésledujicim rozsahu a skladbé:

A) Odstranéni povrchu v prostoru autobusového stani (napojeni Rad V1 a V2), zde bude nutné odfrézovat stav.
druhou vrstvu asfaltobetonu ACL 22+ v tl. 70mm (prvni v tl. 40mm bude odstranéna v ramci SO komunikace),
v€. vybourani podkladnich konstrukénich vrstev, vSe bude v ramci SO 302 opétovné zapraveno.

Skladba odstranéni a obnoveni konstrukcnich vrstev parkovisté A):

- Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 22+ 70mm

- Spojovaci postfik kationaktivni emulzi PS-CP 0,40kg/m2
- Smés stmelena cementem SC C8/10 120mm

- Stérkodrt 0-32 SDa 250mm
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Odstranéni a obnoveni konstrukcnich vrstev povrch A) v ploe:
- Rad V1 v&. rozsifeni pro napojeni = 4,35m?
- Rad V2 v¢&. rozsifeni pro napojeni = 15,60m?

B) Odhumusovani a zpétné ohumusovani v tl. 150mm
- vmisté KU fadu V2 v&. rozsifeni pro napojeni = 12,00m?

5.5 Uvedeni do provozu

Pfed vlastnim uvedenim vodovodniho potrubi do provozu je nutno provést vyCisténi potrubi, tlakovou zkousku, jeho
proplach a dezinfekci za Ucasti obv. technika BVK a.s.. ZajiSténi odstavky vody pfi propojich, avizovani odbératell a
nahradni zasobovani hradi investor. Avizovani odbératell pfi pferuSeni dodavek vody bude provedeno podle pokynu
BVK a.s. a v souladu s platnymi pfedpisy 15 dnd pfedem. Prace na stavajici vodovodni siti provede provozovatel
vefejného vodovodu — BVK popf. jeho smluvni dodavatel. Investor vyzve obv. technika BVK k tlakovym zkouskam,
ke v8em manipulacim na stavajici siti a téZ k odpojeni starého vodovodu. Po dokonéeni stavby provede obv. technik
BVK kontrolu ovladatelnosti armatur.

Technickou zpusobilost vodovodu potvrdi BVK a.s. pfi ,zavéreéné technické prohlidce®. Kni pfedlozZi investor
nasledujici dokumenty:

- protokol o z&véreéné tech. prohlidce (tech. data nového i zru§eného vodovodu, zaruéni Ihity atd.)
- Uplny opraveny projekt skute¢ného provedeni a to véetné propojl

- geodetické zaméreni formou tech. zpravy i na disketé nebo CD (format DGN)

- potvrzeni BVK a.s. o tlakové zkouSce, desinfekci potrubi a ovladatelnosti armatur

- K pfedani a pfevzeti stavby vodovodniho fadu bude doloZen protokol o funkénosti identifikacniho vodice s kladnym
vysledkem.

Odbér vody bude mozny pouze na tlak. zkousky a proplachy a to vyhradné za pfitomnosti obv. technika BVK,
odebrané mnozstvi bude investorovi U¢tovano podle platnych cen vodného a stoéného.

Ped tlakovou zkouSkou bude proveden obsyp potrubi kromé armatur a rozebiratelnych spojd. Po UspéSné tlakové
zkousce bude dokoncen obsyp potrubi a proveden zasyp ryhy.

Tlakova zkouska dle CSN 75 5911 prokazuje odolnost potrubi proti vnitfnimu pretlaku. Tlakovou zkousku je mozné
provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji zkuSebnimu pfetlaku. Pfed zapocetim zkousky musi byt na
potrubi podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkouSeného Useku musi byt zabezpeceny proti vysunuti
osovymi silami vyvolanymi zkuSebnim pfetlakem. Potrubi se plni pitnou vodou, splnujici pfisluSné bakteriologické a
biologické pozadavky. Zkouseny Usek nesmi byt del$i nez 1000 m. V pribéhu tlakové zkousky musi byt vSechny
spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zagatku méfeni neni pokles
zkuSebniho pretlaku vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousky nesmi byt zjistén zadny viditelny unik vody. ZkuSebni
pretlak vodovodu — 15 bar( (1,50 MPa).

Z hygienického hlediska a z divodu zajiSténi pfedepsané kvality vody, uréené k zasobovani obyvatelstva, je mozno
uvést opravené potrubi do provozu jen po fadném posouzeni jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Zdravotni
nezavadnost pitné vody musi byt prokdzana mikrobiologickym, chemickym i fyzikalnim rozborem vzorku vody, ktery
nesmi byt pfed uvedenim vodovodu do provozu starsi nez 5 dn. Platnost potvrzeni o nezavadnosti vody je pét dn(.
Nebude-li vodovod do této doby zprovoznén, pozbyva potvrzeni o nezavadnosti platnosti a bude potieba provést
novou desinfekci, proplach a novy rozbor.

6. OCHRANNA PASMA

Ochranné pasmo vodovodul je dle novelizovaného zakona o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu €.
274/2001 Sb. § 23 u vodovodl do priméru 500 mm véetng, 1,5 m, u vodovodl nad primér 500 mm, 25 m a u
vodovodl o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5m pod upravenym povrchem, se
vy$e uvedené vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

V ochranném pasmu vodovodu Ize provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty,
provadét skladky a terénni Upravy jen s pisemnym souhlasem vlastnika, pfipadné provozovatele vodovodu.
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7. PROTIKOROZNi OCHRANA KONSTRUKCI

Veskeré konstrukce vodovodu jsou navrzeny z odolnych materialu:

- litinové trouby

- litinové tvarovky a armatury

- plastové PE potrubi

- poklop armatur jsou navrzeny z litiny

8. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V ramci pfedkladané dokumentace je feSen objekt SO 302 Prelozka vodovodu BVaK, ktery feSi jednak prelozku
stavajiciho vodovodu ztvamé litiny DN300, ktery slouzi pro zasobovani aredlu BVV pitnou vodou (pfeloZzka
vodovodu - fad V1). Vodovodni fad V1 bude napojen v parkovisti u hotelu Voronéz na stavajici uzavér DN300
osazeny na odbocce z vodovodniho Fadu, a to na parcele €. 1023/2 k.0. Pisarky.

Déle je navrzena prelozka stavajiciho vodovodu z tvarné litiny DN150 z r. 1997, ktery slouzi pro zasobovani pitnou
vodou objektd podél ul. Bauerova (pfelozka vodovodu — fad V2). Vodovodni fad V2 bude napojen v parkovisti u
hotelu Voronéz na stavajici odboéku DN150 z vodovodniho fadu DN300, napojeni pfelozky bude provedeno na
stavajici odbocku pro podzemni hydrant, pfed kterou je osazen stavajici uzavér DN150, napojeni bude provedeno na
parcele €. 1023/2 k.U. Pisarky.

Pfed zahajenim vykopovych praci se geodeticky zaméfi a ovéfi (napf. kopanymi sondami) napojné body navrzeného
vedeni a mista kfizeni s ostatnimi sitémi. Pfipadné zjisténé odliSnosti budou s dostateCnym pfedstihem konzultovany
s investorem, provozovatelem a projektantem.

Geodetické podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

9.  VYTYCENI

Pro vyty&eni potrubi byly odeéteny soufadnice S-JTSK, vySkovy systém — Bpv

Ptesnost vyty&eni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN .

Zakladni pozadavky na pfesnost vyty¢eni a kontrolni méfeni se Fidi:
CSN 73 0420-2/2002 presnost vyty&ovani staveb
CSN 73 0212-4/2002 geometricka pfesnost ve vystavbé - kontrola presnosti, ¢ast 4: liniové stavebni objekty
Ptedepsana min. vzdalenost a vyskové odchylky u soub&znych vedeni se Fidi CSN 73 6005.

Vyty&eni jednotlivych lomovych bodld polygonu vodovodu je ur€eno v soufadnicich JTSK. Vyty€eni stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti bude provedeno pfed zahajenim stavby za UCasti spravcu jednotlivych zafizeni,
pfipadné ovéfeno kopanymi sondami pfimo na stavenisti.

Trasa vodovodu je vytyCena lomovymi body.

Vytyéované body SO 302:

Rad V1

LB Y X
ZU-V1 -1161729.660  -600127.258
L1.1 -1161734.463  -600133.654
L1.2 -1161713.804  -600173.596
KU-V1 -1161720.920  -600184.514
Rad V2

LB Y X
ZU-v2 -1161755.160  -600108.280
L2.1 -1161785.950  -600152.973
L2.2 -1161805.027  -600154.070
L2.3 -1161812.119  -600168.082
KU-V2 -1161812.398  -600169.042
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10. PARCELY DOTCENE STAVBOU SO 302

Viypis parcel dotCenych stavbou SO 302, a to bud pfimim umisténim stavby do plochy parcely nebo vykopovymi
pracemi pro uloZeni ¢asti stavby.

k.U. Pisérky 610208:
Parcely: 905/1, 1023/2, 1023/21, 1023/93, 1023/110, 1023/123, 1023/82, 1023/122, 1023/124

11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zivotni prostiedi

V prib&hu provadéni praci na vlastni stavbé Ize ofekavat urcity, avSak ¢asové omezeny, vliv na Zivotni prostfedi.
Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami budou prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani pohonnych hmot
stavebnich mechanismd. Zatizeni tohoto typu bude pouze docasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby, a Ize jgj
povazovat za obvyklé pii podobnych akcich, protoze bude ¢asové omezené a v $iri oblasti za Unosné.

Rovnéz k negativnimu plisobeni hlukové zatéZe bude dochazet pouze v obdobi viastni realizace stavby. S tim mize
souviset i doCasné naruSeny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv
hodnotit jako do¢asny, obvykly pfi realizaci podobnych zamér( a jako Gnosny.

U navrhované stavby se nepfedpoklada negativni vliv na krajinny réz, stavba se nedotkne zadnych vyznamnych
krajinnych prvku.

Bezpecnost prace

VSichni pracujici stavby musi byt proskoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména kontrolu jsou
odpovédni vSichni vedouci pracovnici na v3ech stupnich fizeni.

PH pFipravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, a vyhla$ek Gfadu o bezpeénosti prace a
bafského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pfi provozu vodovodu je nutné respektovat poZzadavky na ochranu bezpe¢nosti a hygieny prace. V provoznim fadu je
nutné uvést pfislusné predpisy a podminky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pii realizaci stavebniho objektu budou respektovany viechny platné CSN.

Pfed zahajenim praci zajisti investor vytyéeni v8ech inZzenyrskych siti, viditelné se oznadi a zajisti pfed poSkozenim.

12. ZAVER

Podminky jednotlivych spravci a dotéenych uéastnikl stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Prace musi byt provadény odborné zpusobilou firmou. Projektova dokumentace nemusi byt nutné kompletni
v kazdém detailu; dodavatel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl
vybudovat dilo kompletni ve v3ech femeslech.

Dodavatel je povinen zajistit, ze veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci,
odpovidajicimi  &eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny
importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a
zku$ebnimi pozadavky.

S veSkerymi odpady, které vzniknou stavebni &innosti, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, véetné predpist vydanych k jeho provadéni. S ornici bude hospodareno oddélené. Stavebni mechanizmy
musi byt vtakovém technickém stavu, aby nedochazelo k Ukaplm ropnych latek a nasledné kontaminaci
povrchovych a podzemnich vod.

Viypracoval : Michal Novotny
Datum : 02/2022
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13.

PRIPOMINKY UCASTNIKU RiZENi A DOTCENYCH ORGANU KE STAVBE

Pipominky U€astniku fizeni a dotéenych organu ke stavbé a k objektu SO 302 a jejich vyporadani v projektové
dokumentaci:

€. 304 Magistrat m ésta Brna, Odbor tzemniho planovani a rozvoje

Koordinované stanovisko pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni stavby

MMB Odbor tzemniho pldnovdni a rozvoje

Zavazneé stanovisko organu tzemniho planovani

Zamér je z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje, vydanou uUzemné planovaci
dokumentaci a z hlediska uplatiiovani cild a Ukol( Uzemniho planovani pripustny.

Stanovena podminka:

Zamér ,Multifunkcni sportovni a kulturni centrum (MFSKC) — KfiZzovatka 4. brana BVV“, bude
umistén v souladu s predloZenou projektovou dokumentaci, zpracovanou spolecnosti Viapont,
s.r.o., Vodni 13, 602 00 Brno, v fijnu 2020. Jakékoliv zmény vySe uvedeného zaméru majici vliv
na skute¢nosti, které jsou posuzovany OUPR MMB musi byt znovu predloZeny k posouzeni.
Obecna podminka.

MMB Odbor Zivotniho prostredi

Z hlediska ochrany ovzdusi Souhlasné zdvazné stanovisko s podminkami:

Pfi provadéni stavebnich praci bude priibéZzné provadéno kropeni vzniklych prasnych ploch
stavenisté (zejména v dobé suchého a vétrného pocasi) a dikladné kropeni bouranych
konstrukci. Pro tyto Ucely bude na stavenisti zajistén dostatek vody.

Minimalné 3 x tydné bude provadéno dlkladné cisténi dotéenych pfijezdovych komunikaci na
stavenisté, a to minimalné v Gseku 100 m od vsech vyjezd( ze stavby. V pfipadé zplsobeného
silného znedisténi komunikace bude provedeno dlkladné Ccisténi bezodkladné. Provedend
¢isténi bude povérena osoba stavby zaznamendvat do stavebniho deniku.

Ve spolupraci se vsemi smluvnimi dopravci bude provadéna pravidelna kontrola Cistoty vozidel a
stavebnich strojli opoustéjicich stavenisté. Za timto Ucelem budou u vsech vyjezd( ze stavby
zfizeny fadné oznacdené Cistici zony vybavena technickymi prostfedky pro CiSténi a zdrojem
oplachové vody.

Sypké stavebni materidly (o velikosti frakce do 4 mm) budou skladovany na takovych mistech a
takovym zplsobem, aby nedochazelo k jejich roznosu do okolniho prostredi vlivem vétru.

K prepravé sypkych stavebnich materidll a zeminy budou vyuZivany vyhradné uzaviratelné
kontejnery, nebo bude nakladni prostor vozidel prevazejicich sypky naklad dakladné
zaplachtovan.

Pfi fezani stavebnich material( (dlazby, asfaltu, betonu apod.) budou vyuZivany vyhradné
fezacky s vodni clonou (tzv. mokré fezacky) nebo budou fezané materialy dikladné kropeny.
Plochy urcené k naslednym vegetacnim Upravam budou osazeny v co nejkratSim terminu, aby
byla vegetace co nejdfive pldokryvna.

Stavenisté budou obsluhovat pouze vozidla, kterd splfiuji emisni normu EURO IV a vyssi.

Obecné podminky pro realizaci, doplnéno do TZ - kapitola 5.3 PoZadavky na stavebni ¢innost a tyto

podminky jsou doplnény i do Privodni zpravy a technické zpravy ZOV.

Z hlediska odpadového hospoddrstvi a hydrogeologie

0ZP MMB upozorfiuje, Ze dne 1.1.2021 nabyl G&innosti zdkon €& 541/2020 Sb., o odpadech.
Predlozend projektovd dokumentace obsahuje kapitolu nakladani s odpady vzniklymi v ramci
realizace stavby (druhy odpadi pfi vystavbé a jejich likvidace) dle pfislusné prilohy vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist. Vycet jednotlivych druhd
odpad@l z vystavby jsou zafazené dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpad(. OZP MMB
upozorfiuje, ze vyhlaska ¢. 93/2016 Sh., Katalog odpadl byla nahrazena novou vyhlaskou ¢.
8/2021 o Katalogu odpadl. Maximalni produkovana mnozstvi u jednotlivych druhl odpad

nejsou uvedena.

Str. 13



0ZP MMB dale upozorfiuje na povinnost dodrzovani hierarchie zplsobd nakladéni s odpady dle
§ 3 zakona o odpadech. Stavebni a demoli¢ni odpady je tfeba pfednostné nabidnout k vyuzZiti
pred odstranénim na skladku. Zeminy vytéZzené béhem realizace této stavby mohou byt vyuZzity k
terénnim Upravam a zasypUm na této stavbé za predpokladu, Ze budou pouZity v pfirozeném
stavu a nebudou kontaminovany (§ 2 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech).

Pribézna evidence odpadl vcetné doloZeni zpUsobu nakladani (vyuZiti, odstranéni) musi byt
plvodcem odpad(ll vedena v rozsahu ustanoveni § 94 zakona o odpadech.

Soupis produkovanych mnoZstvi odpadt objektu SO 302 - viz pfiloha

Odvedeni srazkovych vod musi byt technicky zabezpeceno tak, aby nemohlo dochdzet k
znecistovani podloznich zemin a podzemnich vod.

Obecna podminka.

MMB Odbor vodniho a lesniho hospodadrstvi a zemédélstvi

Vodopradvni ufad - Vyjadreni podle ust. § 18 vodniho zdkona

Pripravovana akce je z hlediska zajmd chranénych podle vodniho zdkona mozind, za téchto

podminek:

Objekt SO 302 — Prelozky vodovodu BVaK je vodnim dilem a podléha povoleni dle ust. § 15

vodniho zdkona.

-z4dost o stavebni povoleni bude dolozena dle vyhlasky ¢. 183/2018 Sb., o naleZitostech
rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho Ufadu a o dokladech predkladanych
vodopravnimu uradu,

-7adosti budou podepsany statutarnim zastupcem,

-v projektu stavby budou vyreseny vSechny pripominky Ucastnik( fizeni a dotéenych organu a
organizaci.

Zapracovano do PD a TZ - viz kapitola 11.

€. 305 Urad méstské éasti m ésta Brna Brno-st Fed, Stavebni U fad

Zavazné stanovisko k umisténi vedlejsi stavby (SO 4XX a SO 501)

Souhlas s podminkami:

Stavebni objekty, které jsou predmétem zdvazného stanoviska, budou umistény a provedeny v
souladu s predlozenou projektovou dokumentaci zpracovanou v fijnu 2020 zpracovanou
Puttner, s.r.o., Sumavska 416/15, 602 00 Brno, Ing. Ondfej Tichy, Hviezdoslavova 545/41, 627 00
Brno a ENERGO technické sluzby s.r.o. Durdakova 346/38, 613 00 Brno.

V dalsi projektové pripravé a pfri realizaci objekt(, které jsou pfedmétem zdvazného stanoviska,
budou dodrzeny pozadavky vyhlasek ¢. 501/2006, Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi, v platném znéni, vyhlasky €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
na stavby, v platném znéni a vyhl. ¢. 398/2009, Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni.

Obecné podminky.

Pfed vydanim spole¢ného povoleni bude vydano rozhodnuti o uloZeni novych inZenyrskych siti v
komunikacnim pozemku pfislusnym silni¢nim spravnim Gradem.

Bezpredmétné — v ramci stavby nové IS nebudou ukladany do stavajicich silniénich pozemkui.

V mistech ktiZzeni a soubéhu navrZenych podzemnich vedeni se vSemi stavajicimi inzenyrskymi
sitémi bude dodrzena CSN 736005 ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni“. Stavajici
sité nesméji byt stavbou naruseny, nesmi byt omezena jejich funkénost a musi k nim byt

umoznén pfistup jejich spravcim.
Upozorniujeme, Ze uvedenou stavbu lze uzivat pouze na zédkladé kolaudacniho souhlasu.

Obecné podminky.
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€. 418 Brn énské vodarny a kanalizace, a.s.
Stanovisko

Z hlediska provozovatele vodovodii a kanalizaci pro vefejnou potiebu souhlasi Brnénské vodarny
a kanalizace, a.s., se stavbou dle piredlozené projektové dokumentace (PD), pfi dodrZeni podminek:

Podminky pro povoleni SO 300 Vodohospodiiské objekty: SO 302 a SO 303

Budou dodrZeny podminky k vodoprivnimu povoleni vodovodu DN 150, DN 300 uvedené ve vyjadFeni
vodarenské sekce BVK, a.s., zpracované p. M. Cermékem, vedoucim tseku spravy vodovodni sité:

Nové navrzené vodovody z tvarné litiny s vystelkou musf byt dle CSN EN 545:2011 — miniméalni tlouitka stény
litiny musi byt :

DN 100, tida Class s tloustkou stény litiny min. 4,7mm
DN 150, tiida Class s tloudtkou stény litiny min. 4,7mm
DN 200, tfida Class s tloustkou stény litiny min. 4,8mm
DN 300, tfida Class s tloudtkou stény litiny min. 5,6mm

Vn&jsi povrchova Gprava u nové navrzenych vodovodi z tvarné litiny bude specialni:

a) specidlni ochrana pro pouZiti v zeminach s vy38f korozni agresivitou, pii vyskytu bludnych proudi,
uloZeni v podzemni vodé apod.

vytlaSovanym polyethylenovym povlakem standardni tlouitky dle CSN EN 14628 (1,8 — 2,5 mm
dle DN trubky)

- polyuretanovym povlakem minimaln{ tloudtky dle CSN EN 15189 (700 mikrometrit)

= Stavajici vodovodni pfipojky z HDPE 100 budou pfepojeny na nové potrubi, ostatni vodovodni pFipojky
( olovo, Zelezo, stary typ PE ) budou vymén&ny za HDPE 100 v celé délce, tj. od hlavniho Fadu aZ po
vodomér, pied vodomérem bude osazen kulovy uzavér. Pro viechny vodovodni ptipojky budou na hlavnim
fadu vysazeny nové odbocky.

*  Vystavba vodovodu pro vefejnou potiebu bude dle schvalenych standardii pro vodovodni sit’ ve spravé BVK
a.s.

=  V3Sechny navrZené podzemni hydranty na vodovodu pro vefejnou potiebu slouZi pro odkaleni nebo pro
odvzduinéni vodovodu. V ptipadé poziru je moZnost odb&ru vody i pro poZarni alely.

*  Nebude-li moZno zruSeny vodovod demontovat, budou jeho konce (véetn& kazdého prerudeni) zaslepeny,
popi. zabetonovany a potrubi bude zalito cementopopilkovou smési. Hydranty budou demontovany a
nefunk&ni Sachty zasypéany. Poklopy armatur na zru§eném fadu budou odstranény a to véetné orienta¢nich
tabulek a sloupkii. Na pozadani obv. technika budou BVK a.s. vraceny viechny stavajici armatury a trouby.

* Ve vyice 40 cm nad vodovodnim fadem bude poloZena modra vystrazna félie s napisem ,,POZOR
VODOVOD* a budou osazeny identifikaén{ body MARKER. Pfimo k potrubi budou p¥ipevnény dva
signalizaéni vodie ( 2 x 4 Cu ), které budou vyvedeny do poklopii armatur.

*  Vpfirubovych spojich budou pouZity nerezové §rouby a mosazné matice.

*  VSechny poklopy armatur budou oznageny plastovymi orienta¢nimi tabulkami. Poklopy hydrantii, Soupatek,
uzaveérl pfipojek a armaturnich Sachet mimo komunikace budou obedld?dény dvéma fadami kostek a
obetonovény.
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- Stavba vodovodu bude povolena odborem VLHZ-MMB,

- Pfed zahdjenim stavby pfedé investor spravé vodovodni sitd BVK a.s. jedno paré projektu.

- PFi vystavbé budou dodrzeny CSN 01 3462, 73 6005, 75 591, 75 5025, 75 5401, 75 5402, 75 5411,

- Zajisténi odstavky vody pfi propojich, avizovani odbé&rateli a nahradni zésobovani hradi investor. Avizovéni
odbérateld pfi pferudeni dodévek vody bude provedeno podle pokyni BVK a.s. a v souladu s platnymi
pfedpisy 15 dnii pfedem.

- Prace na stavajicf vodovodni siti (vysazovani odbotek, propoje) provede provozovatel veiejného vodovodu -
BVK a.s., popf. jeho smluvni dodavatel.

- Investor pfizve obv. technika BVK a.s. k tlakovym zkouskam, ke viem manipulacim na stavajici vodovodni siti
a téZ k odpojeni staré¢ho vodovodu. Po dokonéeni stavby provede obv. technik BVK a.s. kontrolu
ovladatelnosti armatur.

- Pfed zasypem bude potrubi i identifikacni body MARKER geodeticky zamé&feny, armatury budou zaméfeny
souradnicov€ a také do trojiihelnika na hranice nemovitosti. Geod. zamé&feni bude BVK a.s. pfeddno formou
technické zpravy a na disket& nebo CD (format DGN).

- Pred propojenim na stavajici vod. sit’ (za casti obv. technika BVK a.s.) bude provedena desinfekce a proplach
potrubi.

- Technickou zpiisobilost vodovodu potvrdi BVK a.s. pii ,,zavé&reéné technické prohlidce*.

K zavéretné technické prohlidce predloZi investor nasledujici dokumenty:

- protokol o zavéretné tech. prohlidce (tech. data nového i zrus. vodovodu, zéruéni Ihity atd.)
- iplny opraveny projekt skute&ného provedenf a to v&etn& propoji

- geodetické zaméfen{ formou technické zpravy i na disket& nebo CD (forméat DGN)

- potvrzeni BVK a.s. o tlakové zkousce, desinfekci potrubi a ovladatelnosti armatur

- Toto stanovisko plati po dobu 1 roku od data odeslani vyjidieni.

Za predpokladu dodrzeni vy¥e uvedenych podminek
souhlasime s vodopravnim povolenim stavby.

Didle dodrite tyto uvedené podminky:

e V piipadé€ potieby konzultace stavebnich praci, kolize, odkryti nebo jiného dotéeni vodovodniho kadu v&etnd
vodovodni piipojky pozadujeme piizvat na misto stavby obvodového technika voddrenského provozu p.
Jaroslava Prihodu — tel. 724 141 433 a dbat jeho pokynt, v pfipadé dotdeni kanalizace technika p. Lukéade
Vrbika — tel. 606 758 358.

* Upozoriiujeme Vis, Ze vodovodni pfipojku nelze pfesunout bez souhlasu vlastnika pfipojky. Vlastnikem
stavajici vodovodni p¥ipojky je M&to Brno. PoZadujeme projednat presunuti pipojky na Investi¢nim
odboru, Kounicova 67, Brno.

Kopii souhlasného vyjadieni Ol MMB predlozte k predklddané projektové dokumentaci nové vodovodni
pripojky.

» Prelozky siti VO, elektro a sdélovacich kabelii, uloZeni nové sité VO a prelozka STL plynovodu budou
provedeny otevienym vykopem. V piipadé jiné metody provadéni (protlakem) poZadujeme piedloZit
projektovou dokumentaci.

¢ Dodrite vsouladu s M&stskymi standardy pro vodovodni sif a kanalizadni zafizeni CSN 73 6005 -
Prostorové uspofédani siti technického vybaveni. Pii kif¥eni pozadujeme pokladané kabely (potrubi) uloZit
do chréaniky / ochranné trubky.

* Projekt vodovodni pfipojky vypracujte v souladu s Mé&stskymi standardy pro vodovodni sif a v nich
uvedenymi normami CSN EN 806 - 1 - 3, CSN 75 5401, CSN 75 5402, CSN 75 5455, CSN 75 5411, CSN
73 6005, CSN 73 0873.

e Vodovod — vodovodni fady necha investor pfed stavbou vyty¢it v terénu, (tel. 606 676 302 - pan Emil
Stelzel) nebo vytycenivodovodu@bvk.cz. Zahajeni praci dodavatel oznami min 3 dny pfedem na vodarensky
provoz. Kryti vodovodu ziistane v rozmezi 1,5 — 2,0 m. Stav dot¢enych armatur neché dodavatel zkontrolovat
pfed a po ukonéeni stavby, (vodarensky provoz Pisdrky — tel. 724 141 433, pan Jaroslav Piihoda), béhem
stavby dodavatel zajisti plnou ovladatelnost armatur. Protokol o preddni a zpétné kontrole dotenych
armatur voddrenskému provozu, bude nedilnou soucdsti protokolu skuteéného provedeni stavby. Poklopy
must byt pevné osazeny do tirovné terénu, v nezpevnéném terénu obedliidény dvéma Fadami kostek
usazenych do betonu, Délku armatur a osazeni poklopti pfizpiisobi dodavatel novému povrchu, ke kontrole
rovnéz piizve technika vodarenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur po$kozenych stavbou
budou provedeny na naklady dodavatele. Vodovedni hydranty musi byt trvale volné pFistupné.
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e Kanalizace — kanalizaci necha investor rovnéz vytycit, dot€ené kanaliza¢ni Sachty zistanou b&hem stavby
volné, pFistupné, funkéni. Zahdjeni praci dodavatel oznami min. 3 dny pfedem na kanalizaéni provoz, za
pritomnosti pFisluiného obvodového technika provede protokolarni pievzeti a pak i zpétné predani dotéenych
Sachet, rovnéz s nim projedné piipadné Gpravy pii zméné& terénu, (kanalizaéni provoz Hady — tel. 606 758
358, pan Luka$ Vrbik). Osazeni raml a poklopl $achet, pfizplisobi dodavatel novému povrchu pomoci
vyrovnavacich prstencti, jako soucast stavby. PFi zméné nivelety poklopu Sachty, piedd investor
kanalizacnimu provozu geodetické zaméreni nové nivelety. V zelenych plochdch v intravildnu, je mozno, po
dohodé s provozovatelem, osadit betonovy poklop. Zvyseni poklopu bude o 10 cm oproli okolnimu terénu a
ndasledné provedeno obetonovani v §ifce 1,5 x 1,5 m, do hloubky min. 1,0 m.

e Uli¢ni deSt'ové vpusti — napojeni uliénich dest'ovych vpusti do vefejné dedfové kanalizace bude provedeno

bud’ na vysazenou odbocku piipravenou pii stavbé kanalizace, nebo jadrovym vyvrtem do horni tietiny
kanalizace, (ne tesem). Uli¢ni vpusti budou opatfeny kalovym prostorem, min. spad bude 2% a max. spad
do 40%. Pripojka bude z obetonované kameniny se zapachovou uzavérkou. Provéfeni nového napojeni
vpusti do jii vybudované, (stavajici), kanalizace bez vysazenych odbocek, v provozovani nasi akciovou
spoleénosti, technickou kamerou, ptedloite ke kontrole kanalizacnimu provozu Brnénskych voddren a
kanalizaci, a.s.
Rudené destové vpusti, véetné ptipojky napojené do kanalizace v provozovani nasi akciovou spolecnosti,
pozadujeme odpojit a v celé délce zaplnit nebo vykopat. Zaplnéni potrubi bude provedeno hubenym betonem
nebo popilkocementovou smési. Misto napojeni pripojky na kanalizacni stoku poZadujeme zapravit robotem.
Zplsob zapraveni kanalizaéni stoky pozadujeme dohodnout s vlastnikem a provozovatelem stoky. Vlastni
zapraveni kanalizace poZadujeme provést shodné s materidlem stdvajici stoky. Soucdsti zruleni je i
odstranéni dest'ovych vpusti do tirovné Im pod troveii terénu, prostor de§tovych vpusti, poZadujeme zaplnit
soudasné s potrubim. MiiZe od uli¢nich vpusti, predejte spravei komunikaci,

e Pri vysadbé, dodrzte ochranna pasma vodovodni a kanalizaéni sité. Vodovodni fady a kanalizacni stoky,
v provozovani Brménskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s., musf byt v mistech vysadby vyty¢eny a viditelné
vyznaceny proti poskozeni (vCetné viech pfipojek). V ochranném pasmu, pozadujeme provadét vykopové
price pouze rufné€ Pfi vysadb& novych stromil v tésné blizkosti ochranného pasma kanalizacni ¢i
vodovodni sité, v provozovani naSi akciové spole¢nosti, poZadujeme do jam pro vysadbu stromi, vlozit
protikofenovou folii, k zabranéni proriistdni kofenii do ochranného pasma téchto siti.

e Vyvolané investice (preloZzky, rekonstrukee, ipravy kabelii, vedeni plynu) — Dle piedloZené koordinacni
situace, souhlasime s témito akcemi za dodrZeni podminek dot&eni vodovodi a kanalizaci. Vodovodni fady a
kanalizaéni stoky, v provozovani Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s., musi byt vyty€eny a viditelng
vyznaceny proti poskozeni, (véetné& viech piipojek). Mezi témito sitémi a ostatnimi sitémi, (v&etné piipojek),
dodrzte CSN 73 6005 — v soubéhu i kfizeni, upozorfiujeme zejména na dodrZzeni bodu 5.10.2. Sloupy VO,
sitové rozvadéde a rovnéz tak pripojkové a rozpinaci skiing, umistéte mimo ochranna pasma vodovodnich
potrubi a kanaliza¢nich stok. Béhem stavby i po jejim dokonéeni, nesmi byt omezen provoz vodovodnich a
kanaliza¢nich siti, ani pfistup k nim. Vodovodni armatury a kanalizaéni poklopy musi ziistat volné, pristupné,
ovladatelné. Kabely inZenyrskych siti a plynovodni potrubi pii kiiZeni s vodovodem ¢&i kanalizaci, v¢.
piipojek, ulozte do chréni¢ky / ochranné trubky, kiiZzeni pozadujeme kolmé. Pfed definitivnim osazenim
sloupii VO, zahozem piekladaného plynovodu nas pfizvéte k prohlidce na misto samé.

e Aredlovy vodovod nebudou Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. piebirat k provozovéani. Ptesto ale
doporucujeme pii realizaci fadii respektovat Méstské standardy pro vodovodni sif a v nich uvedené normy,
zejména CSN 75 5401, CSN 73 6005, CSN 75 5402, CSN 75 5411, CSN 73 0873, CSN EN 545.

e Nové navrzené¢ liniové odvodnovace jsou napojeny do nové navrzené destové kanalizace pro odvodnéni
zpevnénych ploch.

e Ochranna piasma - DodrZte ochranna pasma vodovodil a kanalizaci, dle zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném
znéni, (v 8ifce 1,5 m pii priméru do 500 mm v&etné a 2,5 m pii priméru nad 500 mm; u vodovodnich fadii
nebo Kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm véetng, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vngjsiho lice zvySuji o 1,0 m, méfeno horizontalné na kazdou stranu
od vngjiho lice potrubi). V tomto pasmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého
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charakteru, skladovat jakykoliv material a zvySovat ¢i snizovat terén, bez pfedchoziho souhlasu Brnénskych
voddren a kanalizaci, a.s., rovnéz dodrzte CSN 73 6005.

¢ Ochranni iizemi - DodrZzte ochranné tzemi vodovodnich pfipojek, které je definovano v Méstskych
standardech pro vodovodni sit, v metodice Magistrdtu mésta Brna s platnosti od roku 2010. Ochranné tizem|
vodovodnich ptipojek, které lze zridit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdalenosti min. 0,75 m na kazdou
stranu od osy potrubi. Rovnéz je nutné pFihlédnout k umisténi kanalizaénich pFipojek pro piilehlé
nemovitosti, pro které rovnéz plati podminky pro ochranné Gizemi.

® Dodrzte Méstské standardy mésta Brna pro vodovodni sit” a kanalizaéni zafizeni.

* V ochranném pasmu inzenyrskych siti v provozovani nadi akciové spole¢nosti se sm&ji vykopové prace
provadét pouze ruéné.

® Je tieba zajistit adekvitni ochranu technické infrastruktury v provozovani BVK, as. pifed afinky
statického i dynamického namahani stavbou. Toto upozornéni divame vzhledem ke sta¥i a provedeni
jednotné kanalizace (rok zprovoznéni 1930).

e Pfi provadéni stavebnich praci musi byt provedeno fadné zajisténi vykopu, aby nedoglo k moznému narugeni
technické infrastruktury v provozovani Brnénskych vodéaren a kanalizaci, a.s. (vodovody a vodovodni
pFipojky, kanalizace atd.).

Pii provadéni vykopu nesmi v zadné fazi dojit k poruseni stability konstrukci arozvodii v provozovani
Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. (BVK, a.s.). Zasyp vykopu musi byt proveden s dostate¢nym
hutnénim, aby nemohlo dojit k dodatetnému sesunuti zemniho télesa v okoli a tim k porueni technické
infrastruktury v provozovani BVK, a.s.

Obnazené ¢asti technické infrastruktury musi byt chranény proti poskozeni.

e Zafizeni a zézemi staveniSté, skladku materidlu umistéte mimo ochrannd pisma vodovodnich Fadii a
kanaliza¢nich stok a mimo ochranné tizemi vodovodnich piipojek.

¢ Respektujte stavajici vodovodni fady a kanalizace, ovladaci armatury a poklopy reviznich §achet je nutno
ponechat volné ptistupné.

® Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodnich a kanaliza¢nich zafizeni, ktera jsou v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., a musi byt umoznén pFistup k nim,

® V pfipadé kolize, odkryti nebo jiného dotleni vodovodniho fadu pozadujeme pfizvat na misto stavby
obvodového technika vodarenského provozu p. Jaroslava Piihodu - tel. 724 141 433 a dbat jeho pokyni,
v piipadé dotceni kanalizace technika p. Lukae Vrbika - tel. 606 758 358.

s V piipadé vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanalizaénim zaifzeni pro vefejnou potfebu, z titulu &innosti
stavby, upozornéte dispecink nasi akciové spolecnosti - tel. 543 212 537. Stavebnik (zhotovitel) zajisti
okamzité odstranéni poruchy dle pokynti zodpovédného pracovnika Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s.
Uhrada za vzniklé $kody bude fakturovana dle platnych piedpisi.

» Projektant odpovida za spravnost, celistvost, iplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby, podle této projektové dokumentace, jakoZ i za technickou a
ekonomickou troven projektu technologického zafizeni, véetné vlivil na zivotni prostiedi.

Dokumentace SO 302 PRELOZKA VODOVODU BVAK je navriena v souladu s podminkami dle
stanoviska Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.

Ostatni pripominky ucastniki fizeni a dotéenych organu ke stavbé nesouvisejici se stavbou SO 302
PRELOZKA VODOVODU BVAK jsou zapracovany do pfedmétnych SO navriené stavby MULTIFUNKCNI
SPORTOVNI A KULTURNI CENTRUM (MFSKC) - KRIZOVATKA 4. BRANA BWV.
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