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1. Pred

meét stavby

Predmétem stavby SO501 je pfelozka STL plynovodu DN300 (ocel/PE) a pfipojky DN40 (PE)
v misté budouciho kruhového objezdu u 4. brany arealu BVV.

V trase

prelozky bude instalovan trasovy uzavér DN300 jako nahrada za zruseny.

V misté kfizeni plynovodu s komunikaci bude potrubi plynovodu ulozeno v ochranné trubce.

2. Identifikacni udaje

Stavba: MFSKC - KFiZzovatka 4. brana BVV
Stavebni objekt: S0O501 Prelozka STL plynovodu
Kraj: Jihomoravsky
Katastralni uzemi: Brno — Pisarky
Objednatel: Brnénské komunikace a.s.
Renneska tfida 787/1A, 636 00 Brno — étyfice
Ugel dokumentace: Dokumentace pro
Projektant: VIAPONT s.r.o.
Vodni 258/13, 602 00 Brno
Projektant SO: Energotechnické sluzby s.r.o.

Durd’akova 346/38, 613 00 Brno — Cerna Pole

Vlastnik/ spravce objektu: GasNet, s.r.o. provozovatel distribuéni soustavy

3. Sezn

am pouzitych podkladi

Celkova situace stavby

Katastralni mapa oblasti

Situace vedeni stavajicich inZzenyrskych siti

Informace o existenci plynarenskych zafizeni (PZ) a plynovodu v dotéené oblasti se
zakresem PZ vydana spolecnosti GasNet, s.r.o.
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4. Navrh reseni

4.1 Technické parametry prelozky plynovodu
STL potrubi PN 100 kPa

Dimenze potrubi: dn315 — 8315%18,7 mm SDR17
dn110 — 110x10,0 mm SDR11
dn40 — 240%3,7 mm SDR11

Material: PE 100, PE 100 RC

Délka prelozky: 198 m + 9 m pfipojka

Dimenze ochranné trubky/chranic¢ky: dn450 — g450x26,7 mm
dn90 — g90%5,4 mm

Material ochranné trubky/chrani¢ky: PE 100 SDR17

Trasovy uzavér: Soupé DN300

4.2 Trasa prelozky plynovodu

Trasa navrhované prelozky zacina na pozemku parcelni €. 1023/114 (prostor mezi vyjezdem
z ulice Kfizkovského na Bauerovu a zpevnénou plochou u parkovaciho domu), kde bude
napojena na stavajici STL PE plynovod dn315. Dale pokracuje v zeleném pruhu (kolem silnice).
Priblizné 7 m od napojeni bude instalovana armatura trasového uzavéru (nahrada za TU v ruSené
trase). Za lomem je trasa prelozky vedena pfiblizné severnim smérem pod zpevnénou plochou
k budouci kruhové kfizovatce. Pod vozovkami kruhové kfizovatky bude potrubi ulozeno
v ochrannych trubkach. Trasa pielozky je dale vedena pod parkovistém u hotelu Voronéz Il a
v chodniku (parcela €. 1023/2) se napojuje na stavajici ocelovy STL plynovod DN300 pomoci
pfechodky ocel/PE. Pod parkovistétm bude STL potrubi ulozeno v chrani¢ce, protoze v tomto
prostoru dojde ke kfizeni se stavajicim vodovodnim potrubim, a to tak Ze plynové potrubi bude
vedeno pod vodovodem. Cichacka bude vyvedena na vy$$im konci chraniéky v zatravnéné plose
a bude vyhotovena v teleskopickém zemnim provedeni. Pod komunikaci vjezdu na parkovisté
bude plynovodni potrubi uloZzeno do ochranné trubky.

Pro objekt parkovaciho domu (mezi ulici Kfizkovského a Bauerova) bude z pielozky vysazena
nova odbocka dn40 v délce cca 9 m, ktera se na pozemku parcelni €. 1023/94 napoji na stavajici
PE pfipojku dn40.

4.3 Trubni material

Potrubi plynovodu bude vyrobeno, dodano a montovano v souladu s TPG 702 01,
CSN EN 1555 a CSN EN ISO 3183.

Prelozka bude zhotovena z PE trubek, material PE 100 nebo PE 100 RC, rozmér
2315%18,7 mm, pfipojka rozmér 40x3,7 mm, obtok trasového uzavéru g110x10,0 mm. Trubky
musi byt oranzové (RAL 1033) nebo ¢erné barvy (RAL 9005) s podélnymi koextrudovanymi
oranzovymi (RAL 1033) pruhy. Nejméné 6 pruh(, rovhomérné rozlozenych po obvodé.
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Zména trasy potrubi bude provedena jednak pomoci tovarné vyrobenych ohybu ze stejného
materialu jako potrubi, jednak oblouky pfi montazi. Maximalni polomér ohybu potrubi zavisi na
montazni teploté:

e pFi20°C = 20xD
e pfi 10°C = 35xD

Napojeni na stavajici ocelové potrubi bude provedeno pomoci tovarné vyrabéného
pfechodového kusu dn315/DN300.

Ochranné trubky/ chranicka, ve kterych bude potrubi plynu ulozeno pod komunikacemi budou
zhotoveny z PE SDR17, o rozméru g450%26,7 mm a g90%x5,4 mm.

4.4 Armatury

V trase prelozky bude instalovan trasovy uzavér DN300 jako nahrada za zru$eny. Uzaviraci
armatura bude v plnopritokova — mékkotésnici Soupatko v zemni provedeni s trojnasobnym
t&snénim ucpavky s PE konci dle CSN EN 13774 a CSN EN 1555-4.

Armatura bude vybavena zemni soupravou v teleskopickém provedeni, krytou uliCnim
poklopem.

4.5 Montazni prace

Prelozku STL plynového potrubi Ize provadét pouze mimo topné obdobi (kvéten—zafri).
Propojovaci prace je mozné provadét s odstavkou stavajiciho plynovodu. Pfedpokladem je, Ze
v oblasti nebudou provadény jiné prace na STL plynovodu, ktery je schopen zajistit zasobovani
plynem pfi odstavce.

K potrubi pfelozky bude v celé délce pfilozen médény izolovany signalizacni vodiC.
Signaliza¢ni vodi¢ bude trvale pfipevnén na horni ¢ast potrubi. Minimalni prufez vodi¢e bude
2,5mm2, provedeni CYY. Signalizani vodi¢ bude na jednom konci vodivé propojen se
signalizacnim vodi¢em stavajiciho PE potrubi dn315. (v ulici Bauerova) a na druhém konci bude
vodivé propojen (aluminotermicky navaien) se stavajicim ocelovym potrubim plynovodu (v ulici
KFizkovského).

Spolehlivy provoz vyzaduje odborné provedenou montaz plynovodu. Zvlastni pozornost je
nutno vénovat Cistoté vnitfnich €asti potrubi. Montazni prace budou provadény v souladu
s CSN EN 12 007, CSN 73 6005, technickymi pravidly, TPG 702 01, TPG 905 01, TPG 921 02
a ostatnimi doplfujicimi normami a pfedpisy. Prace na plynovodech mohou provadét jen
organizace, majici ktéto cinnosti opravnéni (jsou vlastnikem certifikace dle TPG 923 01)
a zaméstnance, ktefi splfiuji podminky odborné zpusobilosti. Pfed zahajenim praci montazni
organizace predlozi osvédc€eni o odborné zpUsobilosti montaznich pracovniku k provadéni praci.

Odpojeni, rozpojeni a propojeni plynovodu jsou prace se zvySenym nebezpeCim dle
TPG 905 01. Prace na plynovych zafizenich pfi zvySeném nebezpeli se provadéji podle
pisemneého pracovniho postupu. Pracovni postup mimo jiné stanovuje odpovédnou osobu
a opatieni k zajisténi bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a opatfeni k zajisténi spolehlivé
dodavky plynu.

Zhotovitel stavby musi vést stavebni denik a musi dbat na fadné vedeni vykres( skute¢ného
provedeni, kde se sleduje hloubka vykopu, zplsob hutnéni, tfida zeminy, vyska hladiny podzemni
vody, provedeni loZze potrubi, provedeni zasypu potrubi a zakresleni pfipadnych zmén proti
projektovému feSeni. Kopii stavebniho deniku pfeda po ukon&eni stavby investorovi.
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STL plynovod bude po dobu vystavby komunikaci chranén pfed poskozenim pojezdem
stavebnich mechanismu polozenim roznasecich desek (napf. lehké prejezdy) na terén nad trasu
potrubi. Roznaseci desky budou polozeny na piskové loZe tl. 5 cm. Potom je mozné, aby nad
potrubim pojizdéla vozidla a mechanismy s max. zatizenim 10t na jednu napravu. Roznaseci
desky jsou pouze pfechodnym opatfenim. Po dokonéeni vystavby (ukonleni pohybu tézké
stavebni techniky nad potrubim) budou tyto desky odstranény a muze byt provedena finalni
Uprava terénu.

Montazni prace s trubkami, tvarovkami a armaturami z PE lze provadét, pokud teplota
v montéznim prostoru neni niz8i nez 0°C (a dle montaznich pokynu vyrobce potrubi a tvarovek).
Spojovani PE potrubi bude provadéno v souladu s TPG 921 21. Svafovat je mozno pouze trubky
a tvarovky ve stejné tlakové fadé a z materiall vzajemné svafitelnych. VSechny svary budou
oznaceny a evidovany.

4.6 Napojeni na stavajici potrubi - propojovaci prace

Odstavka useku pro vyfez potrubi bude provedena stoplovanim. Po odstaveni nasleduje
vyfez €asti stavajiciho potrubi.

Jeden propoj bude provadén na stavajicim PE potrubi dn315 (v ulici Bauerova). Napojeni
bude provedeno pomoci elektrospojky. Druhy propoj bude na stavajicim ocelovém potrubi DN300
(v ulici Kfizkovského). Napojeni bude provedeno pomoci specialni tvarovky — pfechodka ocel/PE
a pfesuvkou SHUCK.

4.7 Zkouseni plynovodu

Na smontovaném a zasypaném potrubi se provede tlakova zkouska. Ugelem tlakové zkousky
je prokazat pevnost a tésnost zkouSeného uUseku potrubi. Pielozka bude zkouSena jako jeden
tlakovy usek. Pred tlakovou zkouSkou se provede cCisténi plynovodu dle TPG 702 11.

Plynovod bude po montazi podroben pneumaticke tlakové zkousce vzduchem nebo inertnim
plynem, véetn& zkousky té&snosti. Zkousky se provadi dle CSN EN 12007, CSN EN 12327
aTPG 702 01. Pro tlakové zkousky bude zpracovan technologicky postup projednany s
provozovatelem. Technologicky postup zkousky vypracuje revizni technik povéfeny jejim
provedenim. Tlakova zkouska se provadi za ucasti provozovatele plynovodl. Osoba povérena
provadénim tlakové zkousky musi byt odborné zpulsobila. Tato osoba zodpovida za pribéh
zkou$ky a vystavuje protokol o zkousce.

Tlakova zkouska vzduchem nebo inerthim plynem bude provedena na pretlak 6,0 bar. Doba
trvani tlakové zkousky je min. 30 min pro kazdych, i zapog&atych 0,25 m* objemu. Tlakové zmény
v pribéhu zkouSky budou méfeny diferenénim tlakomérem o tfidé presnosti 0,6 % nebo
pfesnéjsim a méficim rozsahem odpovidajicim 1,5nasobku zkudebniho tlaku, tj. 10 bar.
PFi zkousSce je tfeba provést opatreni, aby nedoslo k poSkozeni méficich pfistrojii. Hodnoty tlaku
se zaznamenaji na zacatku a na konci zkousky. Zkouska je povaZovana za uspésnou, nedojde-
li po dobu zkousky k poklesu tlaku.

Tlakova zkouska propojovacich spoji bude provedena topnym plynem pfi provoznim pretlaku.
VSechny propojovaci svary budou pfezkouseny pénotvornym roztokem. Soucasti zkousek bude
i ovéfeni bezchybné funkce signaliza¢nich vodicu.

4.8 Zemni prace
Budou provadény v souladu s TPG 702 04, CSN 73 6133 a Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.
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Pfed provadénim zemnich praci je nutno zaméfit, vytycit a viditeIné oznacit vedeni veSkerych
inzenyrskych siti, nachazejicich se v pracovnim pruhu. Ru&né& kopanymi sondami bude
stanoveno kryti stavajiciho STL plynovodu v napojovacich mistech v ulici Bauerova
a Kfizkovského ulici.

Provede se vykop ryhy pro podzemni vedeni s Sifkou dna dle vykresu pfi¢ného fezu. Stény
ryhy a stény montaznich jam budou od hloubky 1,3 m paZeny. V pfipadé nesoudrznych zemin,
podmacenych &i jinak nachylnych k sesuvu, budou pazeny jiz od hloubky 0,7 m. Pro provadéni
demontazi a pro propojovaci prace budou provadény montazni jamy. Montazni jamy budou
pazeny. Vykopy se budou provadét strojné, jen tam, kde je strojni vykop zakazan, se budou zemni
prace provadét ru¢né. Pro vstup do jam a ryhy budou uzity Zebfiky a bezpecnostni schiidky.

Pfebyte€na zemina z vykopu se bude ukladat minimalné 0,5 m od okraje vykopu na opacéné
strané, nez z které bude provadéna montaz. Po provedeni vykopu se vyrovna dno, odstrani se
veskeré valouny nad 16 mm. Povolena zrnitost loZe obsypu je do 8 mm. Loze a obsyp potrubi
budou provedeny z kopaného pisku. Tloustka loZe potrubi €ini min. 0,1 m po zhutnéni, obsyp se
provede do vySe min. 0,2 m nad potrubi. Obsyp bude rovnomérné zhutnén a srovnan na
pozadovanou tloustku. Pfed zasypem potrubi se provedou zaméfeni potfebna pro vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Nasledné se provede zasyp vykopanou zeminou.

Odkryta podzemni vedeni je nutno zajistit proti posSkozeni. Oteviené vykopy musi byt
chranény zébranami dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Vhodnou zabranou — zabradlim vysokym
min. 1,1m.

Kryti plynovodu bude provedeno dle vykresu podélného profilu, minimainé dle CSN 73 6005,
TPG 702 01 - min. 0,8 m, v komunikaci 1,0 m.

Minimalné 300 mm nad plynovodnim potrubim musi byt ulozena vystrazna félie zZluté barvy
v souladu s CSN EN 12 613. (viz vzorovy fez).

4.9 Ruseny plynovod

Ruseny STL plynovod bude odplynén, a profouknut inertnim plynem, aby byl z potrubi
odstranén veskery ZP. Poté bude odkopan, vytazen ze zemé, rozfezan na dopravni délky
a odvezen k likvidaci dle druhu materialu.

Pfi demontazich stavajiciho plynovodu je nutné dodrzovat podminky provadéni praci
stanovené provozovatelem.

5. Ochranné pasmo plynovodu

Zbudovanim prelozky STL plynovodu vznikne ochranné pasmo plynovodu. Ochranné pasmo
vznikne dnem nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Ochrannym pasmem
se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynovodu ve vzdalenosti 1 m od povrchu
potrubi.

6. Pozadavky na hygienu a bezpecnost prace

6.1 Stavebni prace

Z hlediska zajisténi bezpeclnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
a ochrany zdravi pfi praci bude dodrzovana platna legislativa CR (zejména vyhlaska &. 309/2006
Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
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v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, respektive 207/1991 Sh., NV ¢. 378/2001.
Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace. 591/2006 Sb. Nafizeni viady o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost. Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad
bezpecénosti prace, ve znéni pozdéjSich predpisu. Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu
z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpist. Pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroja, technického zafizeni, pfistroju a naradi., NV &. 17/2003 Sb. Technické
pozadavky na el. zafizeni nizkého napéti, NV €. 21/2003 Sb. Technické pozadavky na osobni
ochranné prostfedky, NV &. 24/2003 Sb. Technické pozadavky na strojni zafizeni atd.), pfislusné
platné normy, navody a pokyny pro obsluhu a interni pfedpisy Zhotovitele.

6.2 Hygiena a bezpecnost prace

Hygiena prace, respektive ochrana zdravi pfi praci musi byt zajisténa v souladu s platnou
legislativou CR (zejména NV &. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, NV ¢&. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci,
NV €. 21/2003 Sb. Technické pozadavky na osobni ochranné prostiedky atd.).

Daéle je nutno dodrzet:

e pfed zahajenim vystavby je nutno zajistit instruktaz pracovnikl o opatfenich pro
dodrzovani bezpe&nosti prace

e pracovnici jsou povinni dodrZzovat pofadek a bezpeénostni pfedpisy

e prace na elektrickém zafizeni smi provadét pouze k tomu uréeny zkuSeny
elektrikar a pfipojovaci vedeni je mozno provést pouze za odborného dohledu
provozovatele.

e pfipropojovani vlastnich energetickych rozvod( nutno postupovat v ramci platnych
predpisu a za odborného dohledu. Prace smi provadét pouze zkuSeni pracovnici.

e pracovnici musi mit pfi praci podle jejiho charakteru (svafovaci prace atd.)
ochranné pomucky a dodrzovat predpisy stanovené vyhlaskou €. 309/2006 Sb. -
Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb.

6.3 Reseni stavby z hlediska ptsobeni hluku

Hladina hluku ze stavebni Cinnosti v chranénych venkovnich prostorech stanovena dle
§120ds.2 a odst. 6 pro obytné objekty ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou neprekroCi pozadovany
hygienicky limit v dob& od 7.00hod do 21.00 hod. LAeq — 65 dB(A), v dobé od 6.00 hod do
07.00 hod a od 21.00 hod do 22.00 hod LAeq — 60 dB(A). V dobé od 22.00 hod do 6.00 hod LAeg
— 45 dB(A). A to dle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Nejvétsimi zdroji hluku budou stavebni prace pfi hloubeni vykopu pro osazeni potrubi (bagr,
odvoz prebyteéné zeminy nakladnimi auty). Rezani ryhy v asfaltovém povrchu &asti komunikace,
rozbijeni betonovych podkladnich vrstev apod.

Hutnéni zasypu nad osazenym potrubim vibra&nimi stroji.

Zhotovitel bude zodpovidat za opatfeni k omezeni hlu€nosti pro co nejmensi miru dobu trvani
hlukové zatéZe, a to organizaci své prace, nasazenim odpovidajiciho poctu pracovnich sil
a pracovnich prostredku.
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TECHNICKE SLUZBY

Pro omezeni prasnosti je tfeba minimalizovat dobu otevieni vykopU a pfipadné zajistit kropeni
v blizkosti obytnych budov nebo v mistech zvySeného provozu chodcu. Stavebni prace je nutno
provozovat tak aby nedochazelo k ruseni no€niho klidu v dobé od 22.00 hod do 06.00 hod.

6.4 Pozadavky na pozarni bezpecnost

Po dobu vystavby (do pfedani a prevzeti dila) budou na stavbé za pInéni povinnosti na useku
pozarni ochrany zodpovédné osoby Zhotovitele ve smyslu §2 odst. 2 zakona €. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisi. Podminky pozarni bezpec€nosti budou
v souladu s vyhlaskou €. 246/2001 Sb. Vyhlaska o pozarni prevenci. Na stavbé neni mimo jiné
povoleno zakladat oteviené ohnisté, spalovat jakékoli odpady atd. P¥i provadéni stavebnich praci
je tfeba dodrzovat obecné platné pozarné bezpecnostni predpisy.

6.5 Dusledky na Zivotni prostiedi

Pldvodce odpadl (stavebni dodavatelska firma) je povinna jednat podle zakona
€.185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt plivodcem zafazen podle § 5 a 6 a dale musi
byt postupovano zejména podle § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb. Plvodce odpadu zaradi odpad
podle vyhl. €. 381/2001 Sb. — Katalog odpadu a seznamy odpadu. Nakladani s odpady pak bude
provadéno v souladu s vyhlaskou 383/2001 Sb. Odpady musi byt shromazdovany oddélené
podle § 5 vyhl.383/2001 Sb. a likvidovany odpovidajicim zpisobem. Za likvidaci je zodpovédny
zhotovitel dila (dodavatel stavebnich praci) — puvodce odpadud. Naklady na zneSkodnéni odpad
— hradi zhotovitel stavby. Pfitom musi byt postupovano podle § 45 a 46 zakona &. 185/2001 Sb.

Specifikace a zatfidéni odpadu

Kod Kategorie Nazev Vyuziti Odstranéni
Vyhl. 381/2001 Sb. zakon ¢&. 185/2001 Sb.

17 05 04 O Zemina, kamenivo-pfebytek D1
17 02 01 O Drevo R1 D10
16 01 19 O Plasty R1 D10
1501 01 O Papirové a lepenkové obaly R1 D10
1501 02 0] Plastové obaly — PE fdlie R1 D10
17 01 01 0] Beton — vybourany R5 D1
17 01 02 O Cihly — omitky R5 D1
17 02 03 O Plasty R1 D10
17 03 02 O Asfaltové smésy R12 D13
17 04 05 0 Zelezo a ocel R4 -
17 06 04 O Ostatni izola&ni material - D1
08 01 11 N Obaly od barev a fedidel - D5
15 02 02 N Textil znecistény - D5
17 02 04 N Plastové obaly znecisténé D5

Puvodce odpadl je povinen uvedeny seznam odpadu upravovat podle konkrétnich pouzitych
materiald a technologickych postupu. Vyuziti a odstranéni nebezpecnych odpadu (N) musi byt
provedeno odbornou opravnénou organizaci podle § 12, 14 a 17 zakona ¢.185/2001 Sb.

Provozovanim potrubi plynu zadné odpady nevznikaji mimo odstrafiovani pfipadnych poruch
a planované udrzby. Pfi provadéni téchto praci bude s odpady nakladano obdobné jako pfi
stavbé, avSak v podstatné mensim méritku.
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7. Obecné zavazné pravni predpisy a technické normy

CSN EN 12007

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$Sim provoznim tlakem do 16
barl véetné — Cast 1, 2, 3, 4

CSN EN 12327

Zafizeni pro zasobovani plynem — tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni
do provozu a odstavovani z provozu — Funkéni poZzadavky

CSN EN 1555 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv — Cast 1, 2, 3, 4,
5

C:)SN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu v

QSN EN 287-1 Zkou$ky svarecl — Tavné svarovani — Cast 1: Oceli

Cv:SN 05 0630 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

CSN 73 3050 Zemni prace. VSeobecna ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

TPG 700 21 Cichagky pro plynovody a pFipojky

TPG 700 24 Oznacovani plynovodu, pfipojek a jejich prislusenstvi

TPG 702 01/Z1

Plynovody a pfipojky z polyetylenu

TPG 702 04/Z1

Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy$Sim provoznim tlakem do 100 bart
véetné

TPG 702 11 Cisténi a suseni plynovodil vdech tlakovych drovni po vystavbé

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpeénost provozu plynarenskych zafizeni

TPG 913 01 Kontrola tésnosti a c&innosti spojené s feSenim unikG plynu na
plynovodech a plynovodnich pFipojkach

TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych zafizeni. Volba
izolacnich systémi

TPG 921 01 Spojovani plynovodl a plynovodnich pfipojek z polyetylénu

TPG 935 01/21 Trasové uzavéry plynovodl z ocelovych trub

TPG 943 01 Pénotvorné prostfedky k vyhledavani uniku plynu

Zakon €.251/2005 Sb.

0 inspekci prace

Zakon 174/1968 Sb.

o statnim odborném dozoru nad bezpe€nosti prace

Zakon 22/1997 Sb.

o technickych pozadavcich na vyrobky

Vyhlagka CUBP
&. 85/1978 Sb.

o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve znéni
nafizeni viady €. 352/2000 Sb.

Viyhlaska CUBP, CBU
&. 21/1979 Sb.

kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU
&. 554/1990 Sb., NV &. 352/2000 Sb. a vyhlasky MPSv a CBU &.
395/2003 Sb.

Viyhlaska CUBP
&. 48/1982 Sb.

kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeCnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP ¢&. 207/1991 Sb., NV ¢.
352/2000 Sb. a vyhlasky €. 192/2005 Sb.

Viyhlaska CUBP, CBU
&. 18 1979 Sb

kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

Nafizeni viady
¢. 406/2004 Sb.

o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

GRID_TX_G08_04_0
4

Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukci a opravy mistnich siti
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