











| OMĚNĚNÍ SO | NÁZEV SO | ŘEŠENO V ČASNODOKUMENTU |
|------------|---|---|
| SO 07.01 | PROTIPROUDOVÁ TEPELOBRZNOVÁ ŠTĚNA V KM 37 055 – 37 150 | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 07.02 | PROTIPROUDOVÁ TEPELOBRZNOVÁ ŠTĚNA V KM 38 055 – 38 283 | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 07.03 | PROTIPROUDOVÁ TEPELOBRZNOVÁ ŠTĚNA Z ČISTI PROSLUNA V KM 38 283 – 38 805 | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 07.04 | NEBÁZENO | |
| SO 07.05 | ZABĚRČENÍ STAVAJÍCÍCH A NOVÝCH NABĚRČENÍ ŽDÍ V KM 37 205 – 37 745 | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 07.06 | REVIKALIZACE ŘEKY – ÚPRAVA BRÝHY V KM 37 055 – 37 441 | 0.02.-REVIKALIZACE |
| SO 07.07 | REVIKALIZACE ŘEKY – ÚPRAVA DUNA V KM 37 055 – 37 499 | 0.02.-REVIKALIZACE |
| SO 07.08 | REVIKALIZACE VÝVYV PROSTORU „ZÁBRANĚHO KOPCE“ A ŘEKY KM 39 220 – 39 740 | 0.02.-REVIKALIZACE |
| SO 07.09 | KOLONÁDA V KM 37 475 – 37 728 | 0.04.-VSTUPNÍ OBUTĚ A KOLONÁDA |
| SO 07.10 | VSTUPNÍ OBUTĚ V KM 37 470 | 0.04.-VSTUPNÍ OBUTĚ A KOLONÁDA |
| SO 07.11 | NEBÁZENO | |
| SO 07.12 | NEBÁZENO | |
| SO 07.13 | STĚNA K PROMĚNĚ KOMUNIKACE V KM 37 055 – 38 880 | 0.05.-KOMUNIKACE |
| SO 07.14 | PRŮJMY V KM 37 055 – 40 180 | 0.05.-KOMUNIKACE |
| SO 07.15 | NOVA LÁVKA NA TABORSKÉ NABŘŽÍ V KM 38 280 (JANOSTATA DOKUMENTACE ŘEŠENÁ BROM) | ŘEŠENO V RÁMCI JANOSTATA DOKUMENTACE STAVĚNÍ BROM |
| SO 07.16 | NEBÁZENO | |
| SO 07.17 | ÚPRAVA KONTRAKČÍ | 0.02.-REVIKALIZACE |
| SO 07.18 | ÚPRAVA NA UPOVĚŘENÍ RÁMĚNÝCH STOLCE | 0.09.-ÚPRAVA NA STOLČÍCH |
| SO 07.19 | BEČOVNÉ GRAVITAČNÍ ŽDÍKY | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 07.20 | NEBÁZENO | |
| SO 07.21 | PŘELOŽKA PLŮNY – LÁVKA | 0.12.-PŘELOŽNÍ PLŮNY |
| SO 07.22 | PŘELOŽKA PLŮNY – KOLONÁDA | 0.12.-PŘELOŽNÍ PLŮNY |
| SO 07.23 | PŘELOŽKA KONVOYOVU – TABORSKÉ NABŘŽÍ | 0.02.-HOMOVIDO |
| SO 07.24 | PŘELOŽKA VY | 0.13.-PŘELOŽNÍ ELEKTRICKÝCH KABELŮ |
| SO 07.25 | PŘELOŽKA ELEKTRICKÝCH KABELŮ – KOLONÁDA | 0.13.-PŘELOŽNÍ ELEKTRICKÝCH KABELŮ |
| SO 07.26 | PŘELOŽKA IŠOBOVACÍCH KABELŮ – KOLONÁDA | 0.14.-PŘELOŽNÍ IŠOBOVACÍCH KABELŮ |
| SO 07.27 | PRODUKTOVODY | 0.07.-PRODUKTOVODY |
| SO 08.01 | PROTIPROUDOVÁ ZEMNÍ HOMOGENNÍ HRÁZ V KM 37 512 – 37 745 | 0.04.-ZEMNÍ HRÁZE |
| SO 08.02 | PROTIPROUDOVÁ TEPELOBRZNOVÁ ŠTĚNA V KM 37 520 – 38 016 | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 08.03 | PROTIPROUDOVÁ ZEMNÍ HRÁZ V KM 38 190 – 38 245 | 0.04.-ZEMNÍ HRÁZE |
| SO 08.04 | PROTIPROUDOVÁ TEPELOBRZNOVÁ ŠTĚNA KM 38 235 – 38 540 | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 08.05 | KOŠTĚNÍ PRŮTOČNÝCH PROSTORŮ V KM 37 055 – 37 754 | 0.02.-REVIKALIZACE |
| SO 08.06 | KOŠTĚNÍ BRÝHY V KM 37 754 – 38 340 | 0.02.-REVIKALIZACE |
| SO 08.07 | DŘEVĚNÉ MOLO Z DUBOVÝCH DŘEV V KM 37 608 | 0.05.-KOMUNIKACE |
| SO 08.08 | CYKLOSTÉRA | 0.05.-KOMUNIKACE |
| SO 08.09 | PEŘNA | 0.05.-KOMUNIKACE |
| SO 08.10 | ZABĚRČENÍ STAVAJÍCÍCH A NOVÝCH NABĚRČENÍ ŽDÍ | 0.03.-SVLEP PROTIPROUDOVNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE |
| SO 08.11 | PŘELOŽKA VODOVODŮ NA 600 TVÁRNÉ ÚBHY – UPEŘEKER OFFICE | 0.10.-PŘELOŽNÍ VODOVODŮ |
| SO 08.12 | PŘELOŽKA VODOVODŮ NA 600 TVÁRNÉ ÚBHY – U SODUJ | 0.10.-PŘELOŽNÍ VODOVODŮ |
| SO 08.13 | NEBÁZENO | |
| SO 08.14 | PŘELOŽKA ŠLOUPŮ BEZ COVĚLENÍ A KABELŮ B COVĚLENÍ | 0.12.-PŘELOŽNÍ VÝRĚNÉHO COVĚLENÍ |
| SO 08.15 | PŘELOŽKA LANIČKOVÉHO VÝSTUPNÍ TVARU B OČOVNÍ | 0.11.-PŘELOŽNÍ LANIČKOVÉ |
| SO 08.16 | PŘELOŽKA PLŮNOVODU | 0.12.-PŘELOŽNÍ PLŮNY |
| SO 08.17 | PŘELOŽKA IŠOBOVACÍCH A KABELŮ | 0.14.-PŘELOŽNÍ IŠOBOVACÍCH KABELŮ |
| SO 08.18 | KACENÍ SÍTOVÝ | 0.16.-KACENÍ A SÁDOVÉ ÚPRAVY |
| SO 08.19 | VÝSTĚHA DŘEVNÍ | 0.16.-KACENÍ A SÁDOVÉ ÚPRAVY |
| SO 08.20 | ODKONA DOPROVEDNÁ OPÁŘENÍ | 0.17.-ODKONA DOPROVEDNÁ OPÁŘENÍ |
| SO 08.21 | ÚPRAVA NA PRÁVCECH RÁMĚNÝCH STOLCE | 0.09.-ÚPRAVA NA STOLČÍCH |
| SO 08.22 | REKONSTRUKCE LANIČKOVACÍ STANICE | 0.08.-REKONSTRUKCE LANIČKOVACÍ STANICE |
| SO 08.23 | PŘESUN SOUŠNHO OŘÍŠKÉHO HRČE | 0.18.-PŘESUN SOUŠNHO HRČE |
| SO 08.24 | PŘELOŽKA KONVOYOVU – BAKALOVÝ NABŘŽÍ | 0.02.-HOMOVIDO |
| SO 08.25 | MOBILNÍ HRÁZENÍ | 0.19.-MOBILNÍ HRÁZENÍ |
| SO 08.26 | STAVĚNÍ GRAPY NA RÁMĚNÝCH STOLČÍCH | |





LEGENDA KOMUNIKACÍ

-  RUŠENÁ STEŽKA
-  STAVAJÍCÍ STEŽKA
-  NOVÉ NAVRŽENÁ STEŽKA
-  PŘEDPŘÍPRAVENÉ ŘEŠENÍ V ČÁSTI D.05 - 23 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
-  STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
-  VSTUP A ŘEŠENÍ A PŘÍSTUP PRO OSLUŽBU PROSTORU
-  VÝJEZD PRO TĚŽKOU TECHNIKU




LEGENDA

-  MŮČKA

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

-  STAVBY OBJEKTŮ - NADZEMNÍ ČÁST
-  STAVBY OBJEKTŮ - PODZEMNÍ ČÁST
-  OCHRANA ELEKTROODBOJOVÁ STĚNA - PLOTOVÁ STĚNA
-  OCHRANA ELEKTROODBOJOVÁ STĚNA - ŽB MOKOLIT

LEGENDA KATASTRU NEMŮJOSTÍ

-  HRANICE POZEMKŮ KN
-  VNITŘNÍ KRESBA KN
-  PARČENÍ ČÍSLO

