

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošťákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 03a/2021
STAVBA:	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO	STUPEŇ: UP, DPPS
		DATUM: 03/2021
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU:		
VÝKAZ VÝMĚR		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034A	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034A	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034A	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	952901111R00	#####	m2	153,84000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		D1 - SA 01 :						
		51,05+51,47+51,32		153,84000				
3	95_04T	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií	m2	307,68000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 01 :						
		(51,05+51,47+51,32)*2		307,68000				
4	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpčtovatelné detaily	hod	20,00000		0,00		Vlastní
5	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpčtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
6	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000		0,00	800-766	RTS 21/ I
		D1 - SA 01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034A	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
7	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	153,84000		0,00	800-775	RTS 21/ I
		D1 - SA 01 : 51,05+51,47+51,32		153,84000				
8	965048150RAY	Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev	m2	153,84000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 01 : 51,05+51,47+51,32		153,84000				
9	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,00615		0,00	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2, : Součet : 0,00615		0,00615				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
11	763614232R00	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	153,84000		0,00	800-763	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu D1 - SA 01 : 51,05+51,47+51,32		153,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034A	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	60726123R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	176,91600		0,00	SPCM	RTS 21/ I
D1 - SA 01 : (51,05+51,47+51,32)*1,15 176,91600								
13	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-762	RTS 21/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00								
14	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	3,00000		0,00	800-766	RTS 21/ I
D1 - SA 01 : 3 3,00000								
15	61187181RA	Prah dubový - atyp	kus	3,00000		0,00		Vlastní
D1 - SA 01 : 3 3,00000								
16	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 21/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00								
17	776520110RA0	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrka	m2	153,84000		0,00	AP-PSV	RTS 21/ I
lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. D1 - SA 01 : 51,05+51,47+51,32 153,84000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034A	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 784	Malby					0,00		
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------	--	--

18	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	84,74000		0,00	AP-PSV	RTS 21/ I
----	--------------	---------------------------------	----	----------	--	------	--------	-----------

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

D1 - SA 01 :

odhad - pruh cca 1m nad soklem :

1,0*(6,98*2+7,12*2+6,98*2+7,18*2+6,93*2+7,18*2)

84,74000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

19	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,15924		0,00	832-1	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------

bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7, :

Součet : 0,15924

0,15924

20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,15924		0,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7, :

Součet : 0,15924

0,15924

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034A	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH VE 2.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,02556		0,00	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7, : Součet: : 3,02556								
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,15924		0,00	801-3	RTS 21/ I
Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7, : Součet: : 0,15924								
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,59240		0,00	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7, : Součet: : 1,59240								
24	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,15924		0,00	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7, : Součet: : 0,15924								
Celkem						0,00		