Projektova dokumentace dle vyhlasky ¢.499/2006
Demolice areélu LDN Cerveny kopec Brno

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku
Aredl LDN na Cerveném kopci byl postaven ve 2. poloviné 19. stoleti jako $pital. Svoji funkci
zdravotnického zafizeni si ponechal aZ do pocatku tohoto stoleti, kdy prestal byt vyuzivan jako
|écebna dlouhodobé nemocnych pfedevsim z provozné — technickych a hygienickych ddvodu.
Areal prekrocil Unosnou hranici svého vyuziti zejména po moralni strance. V poslednich letech
slouzil areal ¢aste¢né jako ubytovna.
Lokalita svoji polohou a velikosti i nadale pIné vyhovuje pro umisténi zdravotnického zafizeni,

napfr. zafizeni péce o seniory.

b) stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
Dané Uzemi neni podle jinych pravnich predpis( nijak chranéno, nevyskytuji se zde zadna

ochrannd pasma, zény atd.

c) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Dotcena lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

a) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry
Odstranénim stavby nedojde k Zadnym negativnim vliviim na okolni stavby ani pozemky.

Odtokové poméry se nezméni.

b) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami skodlivymi pro Zivotni prostredi v pripadé
jejich vyskytu

Mistni prohlidkou nebylo zjisténo viditelné znecisténi latkami Skodlivymi pro Zivotni prostredi.

¢) poZadavky na kdceni drevin

Demolici objektu nevznika pozadavek na kaceni drevin.

d) vécné a casové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Demoli¢nimi pracemi nevznikaji naroky na souvisejici investice, vécné ani ¢asové vazby.
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B. 2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objekti a jejich konstrukci

Budovy varealu LDN jsou jedno - az dvoupodlaini, vétSinou nepodsklepené lehké pavilony,
postavené ve 2. poloviné 19. stoleti:

Pavilon A — jednopodlazni, ¢aste¢né podsklepeny

Pavilon B - jednopodlazni, ¢astecné podsklepeny

Pavilon C - jednopodlazni, podsklepeny

Pavilon D - jednopodlazni, nepodsklepeny

Spravni budova - dvoupodlazni, podsklepeny

Zahradni domek - jednopodlazni, nepodsklepeny

Ozonizacni stanice a marnice - jednopodlazni, nepodsklepeny
COV - jednopodlaZni zapu$tény do terénu, nepodsklepeny

Objekty jsou vesmés jednotraktové, rozdélené prickami, se sedlovymi stfechami s drevénou
trdmovou konstrukci krovu. Nosny systém budov je tvorfen obvodovym cihlovym zdivem na
zakladovych pasech. Obvodové plasté jsou provedeny z cihel plnych palenych. Venkovni omitky jsou
prevazné vapenocementové, vnitini pak vétsinou vapenné. Tloustka obvodovych plasth je vétSinou
jen cca 500 - 600 mm.

Pricky jsou vétSinou provedeny z plnych pélenych cihel nebo z cihelnych dutinovych prickovek.

Podlahy jsou vétsinou z betonovych mazanin a cementovych potérl, misty jsou pouZzity i dlazby,
drevéné vlysky atd.

Stfechy jsou vétsinou kryty palenou keramickou krytinou a opatifeny podhledy.
Pristup do jednotlivych objektl je zajistén vétsinou nékolika schody a kratkymi rampami.
Spojeni jednotlivych podlazi je zajisténo kamennymi schodisti.

Okna jsou vétSinou dfevéna s dvojitym zasklenim, v nékterych pavilonech byla nahrazena novymi
okny plastovymi. Dvere jsou prevazné dievéné.

b) strucny popis technickych nebo technologickych zafizeni

Technologické vybaveni se v objektu nenachazi.

c) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Vizualni prohlidkou nebyl zjistén vyskyt azbestu.

B.3 PRIPO]ENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Spravce objektl zajisti, aby jednotlivé objekty byly nejméné 14 dnl pred zapocetim bouracich

praci odpojeny od privodl technické infrastruktury. Bouraci prace nezasdhnou do podzemnich

vedeni technickych siti v aredlu LDN, konkrétné na pozemku p. ¢. 1061.




Projektova dokumentace dle vyhlasky ¢.499/2006
Demolice areélu LDN Cerveny kopec Brno

Objekt trafostanice na p. €. 1061 ztstane zachovan a funkéni.

Pripojky siti zGstavaji pro budouci napojeni zafizeni stavenisté.

Pfi vystavbé novych objektl se predpoklada vedeni pripojek siti ve stavajicich trasach.

b) pripojovaci rozméry, vykonné kapacity a délky
Nevznika poZadavek.
c) 2zplsob odpojeni

Nevznikd poZadavek.

B. 4 UPRAVY TERENU A RESENi VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY

a) terénni upravy po odstranéni stavby

Objekty budou odstranény na uroven -500mm. Nerovnosti budou dorovnany a sklepy objekt(

o objemu cca 1 400 m3 zasypdny cihlovym a betonovym recykldtem, které jsou vyrobky. Celkovy
objem recyklatd (vyrobk(l) pouzitych na zasypani skleptd a vyrovnani terénnich nerovnosti v okoli
odstranénych budov, ¢ini cca 3.000 t.

Zasypy sklepnich prostor budou provedeny u objektd:

SO 01 p.¢. 1065 Pavilon A (¢astecné podsklepeny)

SO 02 p.¢.1066 Pavilon B (¢astecné podsklepeny)

SO 03 p.¢.1068 Pavilon C (podsklepeny)

SO 05 p.¢.1067 Spravni budova (podsklepeny)

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni

Nebudou vyuzity.

B. 5 ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
Stavba bude demolovéana za pomoci tézké mechanizace s vlastnimi energetickymi zdroji. Demolice

nevyzaduje zajiSténi energii.

b) odvodnéni stavenisté

Odtokové poméry se nezméni. Odvodnéni bude na principu pfirozeného vsakovani.

c¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na stdvajici vnitroarealové komunikace.
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d) vliv odstrariovdni stavby na okolni stavby a pozemky
Odstranovanim stavby nedojde k Zadnym negativnim vlivim na okolni stavby a pozemky.

Kratkodobé zhorseni Zivotniho prostfedi nastane béhem samotnych bouracich praci.

e) ochrana okoli stavenisté
Obvod stavenisté bude vymezen paskou. Plocha stavenisté bude po celou dobu trvani bouracich

praci zajisténa proti vstupu nepovolanych osob.

f) maximadlni zabory
Demoli¢ni prace budou probihat na pozemcich majitele. Zabory pozemku jinych majiteld nejsou

pozadovany. Stavebni sut bude deponovana na p.¢.1061.

g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi odstrarovdni stavby, nakladdni
s odpady, zejména s nebezpecnym odpadem, zpilisoby prepravy a jejich uloZeni nebo dalsiho

vyuZiti anebo likvidace

Jednotlivé Casti staveb, které jsou nositeli nebezpecnych vlastnosti a ty ¢asti stavby, které je v ramci
zakladniho materidlu stavby moZno povaZovat za primési a u nichz je to technologicky a ekonomicky
mozné (napr. vyplné otvorl, kovové a drevéné stresni konstrukce, podlahové krytiny a konstrukce
z plastd nebo dreva, klempitské doplnky, rozvody médii, ..) budou pred zahajenim vlastnich
demoli¢nich praci demontovany a predany opravnéné osobé k dalSimu vyuZiti nebo k odstranéni.
Inertni materidl (170102 - cihla, 170101 — beton a 170904 — smésné stavebni a demoli¢ni odpady)
bude vytfidén a recyklovan na uréeném misté v aredlu, kde budou provadény demoli¢ni prace.
Recyklace ¢asti odpadld kat. ¢. 170101, 170102 a 170904 bude probihat na parcele ¢. 1061,
k. 4. Styfice, na mobilnim zafizeni k vyuZivani odpadd klasifikovaného dle pfilohy €& 3 zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, pod kddem R5 - Recyklace nebo zpétné ziskavani
ostatnich anorganickych materiall, a to opravnénou osobou, kterd ma platny souhlas Krajského
Uradu Jihomoravského kraje dle § 14 odst. 1 zdkona €. 185/2001 Sb., v platném znéni, k provozovani
tohoto zafizeni, a v souladu s jeho schvdlenym provoznim fadem. Budou ucinéna veskera opatieni
pro omezeni prasnosti (zkrapéni) a hluku (pouze denni provoz ). Pfedpokladd se vyuziti 3 000 t
recyklatu (vyrobku) v misté demolice. Veskeré zbyvajici odpady zdemolice kategorie , 0
budou odvezeny a pfedany opravnéné osobé k dalSimu vyuZiti nebo kodstranéni v souladu
s ust. § 12 odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni bude plvodcem odpadl vzniklych
z demolice objektu spolecnost, ktera bude provadét demoli¢ni prace. Ta bude zodpovédna za plnéni
povinnosti plivodce odpadl stanovené predevSsim v § 16 zdkona o odpadech a v provadécich
vyhlaskach ktomuto zdkonu. Vznikly odpad bude zatfidén podle Katalogu odpadl (vyhlaska
¢.93/2016 Sb.). O vzniku a nakladani s odpadem bude vedena pribézna evidence odpadd, doloZzend
doklady o prfedani odpadu.

Zpusob naklddani s odpady kategorie ,N“

S ohledem na dosavadni zpUsob vyufZiti arealu se nepfedpoklada kontaminace . V pfipadé

vyskytu nebezpecnych odpadli budou tyto predany opravnéné osobé.
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Ohlasovani prepravy nebezpecnych odpadi

Pfeprava nebezpecnych odpad( se ohlasuje ministerstvu prostfednictvim integrovaného systému

plnéni ohla$ovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi®*).

Odesilatel je povinen

kazdou prepravu nebezpecnych odpad ohlasit pred jejim zahajenim v rozsahu ohlasovaciho
listu,

ke kazdé zasilce nebezpecného odpadu pfilozit v listinné podobé doklad obsahujici informace
podle ohlasovaciho listu,

v pripadé, Ze preprava nebezpecnych odpadl neni zahdjena v ohlaseném terminu, zrusit
ohlaseni prepravy nebezpecnych odpadl do 3 pracovnich dnli ode dne ohlaseného zahajeni
prepravy,

nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od ukonceni prepravy nebezpecnych odpadi opravit Udaje
o prepravé a prepravovanych odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skute¢nymi a ohlasenymi
udaji. Tyto udaje muZe opravovat pouze v pfipadé, Ze byl ohlasovatelem.

Pfi prepravé nebezpecnych odpadld mobilnim zafizenim ke sbéru odpadl muiZe byt

odesilatelem pouze provozovatel tohoto zafizeni.

Plvodce prepravovanych nebezpecnych odpadl, pokud prepravuje tyto odpady mezi svymi

provozovnami, a provozovatel zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuzivani nebo odstrariovani odpad( nebo

zafizeni podle § 14 odst. 2, do kterého je nebezpecny odpad po dokonceni prepravy fyzicky predavdn

(ddle jen ,,pfijemce"), je povinen

nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od prevzeti nebezpecnych odpadl potvrdit prevzeti
nebezpecnych odpad(i z ohlasené prepravy vintegrovaném systému plnéni ohlasovacich
povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi®*); po potvrzeni pfijeti jiz neni moZné provadét
opravu,

zadat do systému udaje o prepravé nebezpecnych odpadd, kterd nebyla ohlasena, v rozsahu
ohlasovaciho listu, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od ukonceni prepravy,

zrusit ohlaseni pfepravy nebezpecnych odpadl do 3 pracovnich dnli ode dne ohlaseného
zahdjeni prepravy v pfipadé, Ze byl ohlasovatelem prepravy nebezpecénych odpadi

a pfeprava neni zahajena v ohldseném terminu,

v pfipadé, Ze byl ohlaSovatelem prepravy nebezpecnych odpadi, nejpozdéji do 3 pracovnich dnl

od ukonceni prepravy opravit Udaje o prepravé a prepravovanych odpadech, pokud vznikl rozpor

mezi skute¢nymi a ohlasenymi Udaji. Tyto Udaje mlZe opravovat pouze v pfipadé, Ze byl

ohlasovatelem
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Pti demolici se predpoklada vznik nasledujicich odpadi

Produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi odstrariovani stavby

. Katalogové Predpokladané Zpusob nakladani
Nazev odpadu , _
Cislo mnozstvi (t)
Beton 17 01 01 299 R5
3966 N3 (recyklace)
cihla 17 01 02
1901 R5
Izolaéni materidly neuvedené pod N3(skladdka )
17 06 04 3,5
¢isly 1706 01 a 17 06 03
Sklo 17 02 02 2 N3(recyklace)
Zelezo a ocel 17 04 05 100 N3(recyklace)
Smésné stavebni a demoli¢ni R5
17 09 04 811
odpady
N3(recyklace,energetické
Drfevo 17 02 01 332
vyuziti)
Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 282 N3(recyklace)
Kabely neuvedené pod &isly 17 04 N3(recyklace
10 y P y 17 04 11 5 (recy )

V prlibéhu demoli¢nich praci je nutné mimo jiné dodrzZet veskera souvisejici ustanoveni zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni (tj. napf. pfedchazeni vzniku odpad(, evidence,
vypracovani souvisejici dokumentace, identifikacnich listll nebezpecnych odpad(, zakladni popis
odpadu, predavani opravnéné osobé apod.). O provedenych dozorovych cinnostech odborné
zpUsobilé osoby a ji stanoveném postupu budou provadény prlibéziné zaznamy ve stavebnim

deniku.

h) ochrana Zivotniho prostredi pri odstrafiovdni stavby

Kratkodobé zhorseni Zivotniho prostfedi nastane béhem samotnych bouracich praci zejména
zvySenou prasnosti, hlucnosti a exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmi. S ohledem na
umisténi stavenisté v uzavieném aredlu se nepredpokladd, Ze bude nutné provadét upravy
zabezpeceni proti negativnhim vlivim bouracich praci nad obvyklou miru. Pfi bouracich pracich
bude postupovano takovym zplsobem, aby nevznikla nadmérna prasnost a hlucnost, kterd by se
dotykala sousednich pozemk( ¢i objektl. Komunikace budou pribéiné cistény. Objekt bude

bouran pomoci mechanizace postupnym rozebiranim.
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K maximalnimu omezeni negativnich vlivii budou provadéna tato opatreni:

- stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s poZzadavky natizeni viady ¢.272/2011
Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- poufiti stroji a mechanizm( v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédcéeni

- skrapéni pti demolici a manipulaci s vybouranym materialem

- maximalni rozsah praci provadét oddélovacimi a drticimi kleStémi

- zamezeni Uniku ropnych latek ze stavebnich mechanizm

- stavenisté vybavit havarijni soupravou

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potiFeby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisu

Hladina akustického tlaku pouzitych strojnich zafizeni:

A. hlu¢nosti plsobici na obsluhu 1S06394:1998 dB(A)

B. Hladina vnéjsiho akustického vykonu podle 2000/14/EC a novéjsi dB(A)

A. B.
CAT 330 78 105
CAT 325 76 104
CAT 950H 69 106

Recyklacni linka

83,9db 10m
68,0 db 50m
64,0 db 100m

Pracovni doba:
Po-Pa 7.00-18.00
So—Ne 7.00-18.00

Denni éetnost a popis dopravni trasy nakladnich automobild

Mimo aredl bude odvazen pouze vytfidény odpad, a to s cetnosti cca 10 - 15 vozidel denné.
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Udaje o poctu osob, které budou zaji$tovat demoli¢ni prace

Na demoli¢ni prace se predpoklada nasazeni 10 ti pracovnik(

Sanitarni zafizeni

1x mobilni WC
1x kancelarsky kontejner
1x kancelarsky kontejner se sociadlnim zafizenim

1x zasobnik na vodu

Poskytovani ochrannych napojd

Ochranné napoje se poskytuji na pracovisti nebo v jeho bezprostifedni blizkosti tak, aby byly
snadno a bezpecné dostupné.
Ochrannymi napoji jsou:

e mineralni vody

e (aj

* sodova voda

e pitnd voda
Ochranné napoje jsou poskytovany profesim, které na zadkladé méreni vyhlasil organ ochrany
verejného zdravi, pokud pracuji na pracovisti:

e stepelnou zatézi presahujici povolené hygienické limity alespor dvé hodiny za sménu
v chladném obdobi pfi teplotach 4°C a nizsi pfi obsluze venkovnich stroji véetné dopravnich
prostiredkd, jejichz kabiny nejsou vybaveny klimatizaci a teplota v pracovnim misté po dobu delsi
nez % smény je rovna nebo vyssi nez 28 °C
Po dobu praci je tfeba dodriovat vSechny platné bezpecnostni predpisy, zejména zasady
vyplyvajici ze Zakoniku prace, z Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., a z Natizeni vlady ¢. 591/2006 sb.,
platné predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti pracujicich na stavbdach, protipozarni a hygienické
predpisy.
Zakon 309/2006,kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cCinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci.
Zejména je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy pfi zemnich pracich a pfi manipulaci u
zvedacich prostfedkd a stavebnich mechanizm(. Je zakazano pracovat a jinak se pohybovat pod

rameny jeraba.
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PFi provadéni praci v blizkosti vedeni inZenyrskych siti je nutno dodrZovat veskeré podminky a
omezeni stanovend pro ochranna a bezpeénostni pasma, které stanovi zakon ¢.222/94 Sb. a
zavazné normy CSN 33 3108- Bezpecnostni predpisy a zachazeni s elektrickym zafizenim.

Pfed zahdjenim jakychkoliv praci v blizkosti vedeni VVN a VN musi ten, kdo praci organizuje
seznamit vSechny pracovniky s nebezpecim, které m{ze vzniknout.

Jefaby a jiné mechanizmy musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti
mimo ochranné pasmo vedeni.

Pod elektrickym vedenim nesmi byt kupen Zaddny materidl a nesmi tudy jezdit vysoka vozidla.

Ptred zahajenim praci zajisti zhotovitel proskoleni viech pracovnik( v bezpecnosti prace a ochrané
zdravi pracovnikd dle platné vyhlasky.

PFi provadéni stavby musi byt respektovdny vSechny podminky stavebniho povoleni, zvlasté s
ohledem na bezpecnost provozu, udrzbu a Cistotu komunikaci, véetné predepsaného dopravniho
znaceni.

Pfi provadéni praci, jimiz mohou byt dotCena plynarenska zafizeni, postupovat dle platnych
predpisd, CSN 736005 a zdkona 222/1994 Sb.

Pti realizaci zemnich praci kdy dojde ke stfetu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet
podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti téchto siti.

PFi provadéni stavby budou dodriena ustanoveni vyhlasky ¢. 83/1976 Sb., ve znéni vyhlasek ¢.
45/1979 Sb. a ¢. 376/1992 Sb., upravujici pozadavky na provadéni stavby a prislusné technické
normy. Pro trhaci prace pak predpisy Banského uradu o projektovani a povolovani trhacich praci.
Pti stavbé nesmi dojit ke Skodé na cizim majetku. Pokud ke Skodé pres vesSkerd opatreni dojde,
provede stavebnik na vlastni nadklady napravu.

Omezeni rizikovych vlivli bude zajisténo:

- dUslednym dodrZzovanim provoznich podminek, pracovnich postupld a dobrého
technického stavu

- veskeré prace na obsluze a udrzbé stroji a zafizeni, budou provadét pracovnici k tomu
Gcelu uréeni s fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru €innosti dle €SN 34 35 10

- veSkerd nebezpecnd mista budou fadné vyznacena pripadné oznacena vystrainymi
tabulkami dle CSN 34 35 10.

- pracovnici musi pouZzivat predepsané OOP a odévy

- vSechny stroje a zafizeni musi byt uZivany, provozovany a montovany, dle pokyn(
vyrobce pfislusné dokumentace a dle ndvodu na obsluhu a udrzbu.

O zajisténi predepsanych opatfeni, pouZiti ochrannych prostfedkld a provedeni instruktaze je

tfeba pofidit zapis do stavebniho deniku.



Projektova dokumentace dle vyhlasky ¢.499/2006
Demolice areélu LDN Cerveny kopec Brno

Dodavatel stavby zamezi moZnosti pfistupu cizich osob a hlavné déti na stavenisté. Pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi plati Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., a z Natizeni vlady ¢. 591/2006
sb. Tato nafizeni jednoznacné stanovuji povinnosti dodavatelli staveb, jaké podminky musi
vytvofit v ramci dodavatelské dokumentace a vlastniho provadéni stavby (praci) k zajisténi
bezpecnosti prace (pti provadéni zemnich praci, zdéni, bourani, pracich ve vyskach atd.).

Pfed zahajenim realizace zajisti zhotovitel proskoleni pracovnikd stavby ve smyslu bezpecnosti
prace v aredlu. Zaznam o proskoleni bude zapsan do stavebniho deniku. Dodavatel stavby
zodpovida za dodrZovani podminek spravcl jednotlivych siti a statnich organ( ve stavebnim
povoleni, zejména inspektoratu bezpecnosti prace.

Z hlediska budouciho uZivani stavby je povinnosti uzivatele provozovat ji v souladu s poZadavky na
bezpecnost prace a ochranu zdravi a pro tento Ucel vypracovat patficnou dokumentaci.

Pro napojovani, opravy a udrzby el. zafizeni mohou byt povolany jen osoby, které maji k témto
ukoldim pottrebnou kvalifikaci.

Demoli¢ni prace nebudou spadat pod kompetence koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci.

j) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotcenych odstranénim stavby

Nevznika pozadavek.

k) zasady pro dopravné inZenyrska opatreni

Nevznikd poZadavek.
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