


Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	596	MŠ Štolicova		
Objekt:	01	Stavební úravy a přístavba k objektu MŠ Štolicova		
Rozpočet:	01	podle architektonické studie		
Objednatel:			IČO:	
			DIČ:	
Zhotovitel:	Projektantský rozpočet MoonArch s.r.o.		IČO:	
			DIČ:	
Vypracoval:				
Rozpis ceny		Celkem		
HSV				3 968 231,86
PSV				11 773 817,84
MON				544 335,90
Vedlejší náklady				666 721,58
Ostatní náklady				1 224 604,96
Celkem				18 177 712,14
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			18 177 712,14 CZK
Základní DPH	21 %			3 817 319,55 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH		21 995 031,69 CZK		
v _____ dne _____ 5.10.2020				
Za zhotovitele _____		Za objednatele _____		

stavba:

MŠ ŠTOLCOVA

architekt:



MoonArch

investor:

ARCHITEKTONICKO-INVESTIČNÍ STUDIE STAVEBNÍCH ÚPRAV A PŘÍSTAVBY
OBJEKTU MŠ. ŠTOLCOVA 147/51, NA P.Č. 991 V K.Ú. ČERNOVICE

autorizace:

vypracoval:

ING. PAVEL PRAŽÁK

kontroloval:

ING. PAVEL PRAŽÁK

zodpovědný projektant:

ING. PETR NOVOTNÝ

obsah:

ROZPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

investor:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MMB, ODDĚLENÍ MOTIVAČNÍCH PROGRAMŮ

č. výkresu:

E.

měřítka:

formát:

č.zakázky:

20011

stupeň:

STUDIE

datum:

9/2020

č. paré:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámky	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			243 447,77	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			106 658,40	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 328,19	0
5	Komunikace	HSV			66 699,57	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			754 126,02	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 018 712,55	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			230 052,30	1
900	HZS	HSV			187 432,00	1
94	Lešení a stavební výťahy	HSV			158 314,37	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			59 126,76	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			613 147,94	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			130 000,73	1
711	Izolace proti vodě	PSV			355 808,02	2
712	Povlakové krytiny	PSV			1 348 941,35	7
713	Izolace tepelné	PSV			1 079 553,04	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 004,16	0
725	Zařizovací předměty	PSV			548 362,00	3
728	Vzduchotechnika	PSV			575 000,00	3

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

730	Ústřední vytápění	PSV				353 185,00	2
740-1	Zahrádnické a pozemkové úpravy	PSV				449 400,00	2
762	Konstrukce tesarské	PSV				329 625,70	2
764	Konstrukce klamprfské	PSV				49 525,23	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				262 863,56	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV				315 416,91	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV				571 330,47	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				412 227,07	2
775	Podlahy výškové a parketové	PSV				485 825,52	3
776	Podlahy povlakové	PSV				30 260,71	0
781	Obklady keramické	PSV				84 453,72	0
783	Nátěry	PSV				36 165,66	0
784	Malby	PSV				112 839,82	1
787	Zasklívání	PSV				4 370 000,00	24
M21	Elektromontáže	MON				489 987,90	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				54 027,00	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON				321,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				374 286,26	2
VN	Vedlejší náklady	VN				666 721,58	4
ON	Ostatní náklady	ON				1 224 604,96	7
Cena celkem						18 177 712,14	100

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET JE NA PŘÍLOŽENÉM CD!

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**