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Předmětem statického posouzení jsou stavební úpravy spojené s výměnou výtahu. Jedná se zejména o úpravu a 
bourání konstrukcí v prostoru vstupů do výtahu a provedení prostupů ve stropu mezi strojovnou a výtahovou 
šachtou.  
 
1. Popis stávajícího stavu 

Jedná se o objekt se stěnovým konstrukčním systémem založeným na základových pasech. Dům je čtyřpodlažní 
(nadzemní část) s jedním suterénním podlažím. Dům je v dobrém stavu, bez statických poruch. Konstrukční 
výška podlaží je 3,4-4,4m. Výtah je půdorysně situován při štítové stěně objektu, tzn. vnitru budovy. Stropní 
konstrukce nad 1.PP až 2.NP je tvořena cihelnými klenbami, v dalších patrech jsou to dřevěné trámové 
polospalné stropy. Střešní konstrukce je sedlová, vázaná z dřevěných prvků. Poslední nadzemní podlaží je půdní 
vestavba.  
 
2. Stavební úpravy vyvolané vestavbou výtahu. 

V rámci stavby budou vybourány původní šachetní dveře a odstraněna veškerá stávající výtahová technologie. 
Dále dojde k vybourání prostupů pro nová lana výtahu přes strop nad výtahovou šachtou  
 
-Úprava vstupů do výtahu 
Z důvodu použití jiného způsobu otevíraní dveří v novém výtahu, musí být stávající otvory do výtahové šachty 
rozšířeny a zvýšeny. Rozšíření bude provedeno vybouráním stávajícího cihelného zdiva za použití lehkých 
sbíjecích kladiv. Toto ale proběhne ve druhém kroku. V prvním kroku budou demontovány (vybourány) stávající 
překlady. Autor dokumentace si vyhrazuje právo na přizvání k provádění tohoto kroku za účelem návrhu 
správného statického podchycení zdiva nad překladem. Dle skutečného stavu zdiva.  
Případné dozdívky budou prováděny z cihel plných pálených na MVC. Projekt uvažuje soudržné zdivo nad 
překladem, proto ihned po vybourání stávajícího překladu bude vybourána v navazujícím zdivu kapsa na nový 
překlad, který bude tvořit dvojice ocelových válcovaných nosníků I140. Uložení těchto nosníků bude v závislosti 
na kvalitě zdiva zpevněno ložem z cementové malty. Bude osazen jeden z dvojice nosníků, vyklínován ke zdivu 
nad ním. Následně proběhne osazení a vyklínování druhého nosníku. Nové nadpraží bude při provádění omítek 
obaleno rabicovým pletivem a omítnuto.  
 
-Prostupy přes stropní konstrukce 
Stropní konstrukci nad výtahovou šachtou tvoří s největší pravděpodobností dřevěný trámový strop. Vzhledem ke 
skutečnosti, že stávající pohon výtahu a zařízení strojovny není lehčí než nově navrhovaná technologie a navíc 
se bude nacházet v cca stejné poloze, není třeba posuzovat únosnost stávající stropní konstrukce.  
Nová technologie ale bude vyžadovat jinou polohu prostupů pro lana výtahu. V tomto stupni PD není jasné, kde 
bude skutečná poloha prostupů. Ta bude známa až po vypracování výrobní PD vítěze výběrového řízení na 
dodavatele výtahu. Při vypracování dodavatelské dokumentace musí být do stropní konstrukce provedena sonda, 
která zjistí polohu stropních trámů. V krajním případě bude nutno strop odkrýt a provést trámovou výměnu. Toto 
bude řešeno v dalším stupni PD. 
 
Popsané stavební úpravy nemají vliv na celkovou stabilitu domu. 
 
3. ZÁVĚR 

(1) Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a 
nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, 
nemohly způsobit: 
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé 
stavby, 
b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou 
odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, 
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 
nosné konstrukce, 
d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a 
plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi, 
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 



 VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU MEČOVÁ 368/5, BRNO         Stavebně konstrukční řešení  

 

 

Ing. et Ing Pavel Vyskočil, Nádražní 179, 664 46 Silůvky tel:  725 805 017, E-mail: pavel.vyskocil@seznam.cz        3/3 

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo 
následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, 
nebo jej alespoň omezit, 
g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem 
hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým 
vztlakem při zaplavení, 
h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků. 
(2) U staveb sloužících k zajištění zásobování odběratelů energií a dalších vybraných staveb, jejichž 
vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnitl2), musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k 
nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku. 
(3) Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami 
tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a 
nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při 
provádění i užívání stavby. 
 
 
 
V Brně 28. 10. 2019      Ing. Pavel Vyskočil 


